Elblag, dnia ’f '%naja 2024 r.

ZMIANA TRESCI SWZ NR 3
ORAZ INFORMACJA O PRZEDLUZENIU TERMINU SKLADANIA OFERT

Dot. postepowania DZP.271.25.2024.]G:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwg: Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w ul. 1 Maja w Elblagu
od ul. Pl. Stowianskiego do PI. Konstytucji

Zamawiajgcy na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamowien publicznych dokonuje zmiany tresci SWZ
W Sposob nastepujacy:

‘ I. wSWZ:

1. zapis pkt VI. ppkt 1, 2, 3 o tresci:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy wraz ze ztozeniem tego wniosku do wiasciwego organu: do 5
miesiecy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robot budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/
Technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a
takze Przedmiarow Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegdotowych Specyfikacii
Technicznych wykonania i odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu: do 7 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

3. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspoétpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawcg robdot i Zamawiajacym tj.
realizacja przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 projektu Umowy -
w trakcie realizacji robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje
robot budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 wraz ze ztozeniem tego wniosku do wtasciwego organu: do 7 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robot budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/ Technicznych
wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze
Przedmiarow Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu: do 9 miesiecy od daty zawarcia
UMOWY.

3. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robot i Zamawiajgcym {j.
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji
robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje robot budowlanych,
o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy.”
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2. zapis pkt XXI. ppkt 2) o tresci:
»2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementow Projektu, okreslonych w § 3 Umowy z

powodu:

- wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec w momencie zawarcia umowy,
a ktore moga przyczynic sie do niewykonania elementow przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak:
przekroczenie ustawowych terminow wydawania decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje,
odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajagcej na realizacje
inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
mogacych miec istotny wptyw na terminy realizacji elementow przedmiotu zamowienia,

- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:
,2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementow Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:
- wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzieCc w momencie zawarcia umowy,
a ktore moga przyczynic sie do niewykonania elementow przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak:
przekroczenie ustawowych terminow wydawania decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien
lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i
zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub
w przypadku zmian w obowiazujacych przepisach prawnych mogacych miec istotny wptyw na
terminy realizacji elementow przedmiotu zamowienia;
- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;
-wystapienia obowiazku opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.”

II. w Projekcie umowy stanowigcym ZAtACZNIK NR 3 do SWZ:
1. zapis § 3 o tresci:

,Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 wraz ze ztozeniem tego wniosku do wiasciwego organu: do 5 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robot budowlanych. |

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/
Technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a
takze Przedmiarow Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu: do 7 miesiecy od
daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robot i Zamawiajacym tj.
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji
robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje robot
budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

+Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robét budowlanych, o ktérej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 wraz ze ztozeniem tego wniosku do wtasciwego organu: do 7 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robot budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/
Technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a




takze Przedmiarow Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegotowych Specyfikaci
Technicznych wykonania i odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu: do 9 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

3. Petlnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robot i Zamawiajgcym tj.
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji
robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje robot
budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.”

2. zapis § 5 ust. 15 o tresci:

,15. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwiazanych z realizacjg zamierzen w
oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty
konieczne, nie ujete w dokumentacji ani w przedmiarach robét z powodu btedow
projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki,
szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie okreslajgcy sposob wykonania
tych robot w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym obowigzuja zapisy
dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych robot wynikajgce z braku tych rozwigzan projektowych wptynie na
opoznienie realizacji inwestycji, zwiekszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci
wykonanych robot lub pogorszenia parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy
moze obcigzyc Wykonawce odpowiednio:

1) kwotg odpowiadajgca dodatkowemu kosztowi, ktory zmuszony jest ponies¢ Zamawiajacy z
uwagi na wykonanie robot koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a
stanowigcych btad, brak lub wade tej dokumentadji,

2) kosztami, wynikajacymi z wartosci robot oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow,
ktorych wykonanie doprowadzi do wiasciwej jakosci robot wynikajacej z zatozen
projektowych, wymagan Zamawiajgcego, szczegotowych specyfikacji technicznych oraz
obowigzujacych przepisow i norm.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

»15. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w
oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy wystapia roboty
konieczne, nie ujete w dokumentacji ani w przedmiarach robot z powodu btedow
projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki,
szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie okreslajgcy sposob wykonania
tych robot w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy, przy czym obowigzujg zapisy
dotyczgce kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku gdy brak
tych rozwigzan projektowych wptynie na opoznienie realizacji inwestycji, zwiekszone koszty
realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robot Ilub pogorszenia parametrow
technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze dochodziC roszczen od Wykonawcy za
nienalezyte wykonanie umowy na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym: art. 471.”

3. zapis § 7 ust. 1 pkt 1) o tresci:
,1. Wykonawca moze wystawic faktury:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i
ztozeniu w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robot

budowlanych, w wysokosci do 40% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2
pkt. 2.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

,1. Wykonawca moze wystawic faktury:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu |
ztozeniu w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o



wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia o zamiarze wykonania robot
budowlanych oraz wydania przez wiasciwy organ zawiadomienia 0 wszczeciu
postepowania dotyczacego wydania zgody na realizacje robot budowlanych, w wysokosci
do 40% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.”

4. usuwa zapis § 7 ust. 4 o tresci:
4. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.”

5. zapis § 8 ust. 1 pkt 1) o tresci:
,1. Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu kazdego z elementéw przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w
stosunku do termindw ich wykonania okreSlonych w § 3. W przypadku gdy organ
wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji wystosuje wezwanie do
Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakow formainych Ilub wyda
postanowienie, w ktorym natozy obowigzek usuniecia nieprawidtowosci w projekcie
budowalnym, Zamawiajacy uzna, ze ztozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢
Wykonawcy kary jak wyzej.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:
,1. Strony ustalaja odpowiedzialnosC¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu kazdego z elementow przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w
stosunku do termindw ich wykonania okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ
wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji wystosuje wezwanie do
Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakow formalnych wynikajacych wprost z
obowigzujacych przepisow, co uniemozliwia wszczecie postepowania o wydanie tej zgody,
Zamawiajacy uzna, ze ztozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢ Wykonawcy
kary jak wyzej, gdy pomimo wezwan i postanowien organu okres wydania decyzji bedzie
wydtuzany z winy Wykonawcy ponad terminy ustawowe.”

6. zapis § 10 ust. 10 pkt 2) o tresci: =
,2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementow Projektu, okreslonych w § 3 z “
powodu:

- wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzieC w momencie zawarcia
umowy, a ktdére moga przyczynic sie do niewykonania elementow przedmiotu umowy w
terminach okresSlonych w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
takich jak: przekroczenie ustawowych terminow wydawania decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy
lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajacej

na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowiazujacych przepisach
prawnych moggcych miec istotny wplyw na terminy realizacji elementow przedmiotu
zamowienia,

- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci;”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

»2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementéw Projektu, okreslonych w § 3 z
powodu:

- wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byilo przewidzie¢c w momencie zawarcia
umowy, a ktore moga przyczynic sie do niewykonania elementdw przedmiotu umowy w
terminach okreslonych w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy



I1I.

IV.

takich jak: przekroczenie ustawowych termindow wydawania decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy
lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajacej
na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujgcych przepisach
prawnych mogacych miec istotny wplyw na terminy realizacji elementow przedmiotu
zamowienia;

- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;

wystgpienia obowigzku opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

Srodowisko.”

Zamawiajacy Formularz , OFERTA” stanowigcy ZAtACZNIK NR 1 do SWZ =zastepuje nowym
ZAYACZNIKIEM NR 1 do SWZ - ,OFERTA" przekazywanym jako Zatacznik nr 1 do Zmiany tresci SWZ
Nr 3.

Zamawiajacy przediuza termin skiadania ofert w przedmiotowym postepowaniu do dnia:
29 maja 2024 r. do godz. 09:30.

W zwigzku z powyzszym:
- zapis pkt XIV. SWZ otrzymuje brzmienie:
~Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 26 sierpnia 2024 r.
Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.”

- zapis pkt XVI. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:
»1. Wykonawca skfada oferte za posrednictwem Formularza sktadania oferty dostepnego dla
niniejszego postepowania na stronie prowadzonego postepowania.
Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia oferty znajduje sie w zaktadce
LLnstrukcje”.

Termin skiadania ofert uptywa dnia 29 maja 2024 r. o godz. 09:30

- zapis pkt XVII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:
.1. Zamawiajacy otworzy oferty w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 09:45.”
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