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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania ,,Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
nastgpujacymi specyfikacjami technicznymi:

ST-1 Roboty ziemne pod nawierzchni¢ placu zabaw,

ST-2 Montaz urzadzen i elementéw matej architektury,

ST-3 Nawierzchnia placu zabaw,

ST-4 Nasadzenia

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego
zarzadza oraz sprawuje nadzoér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo-
finansowym, zgodnie z ustawg Prawo budowlane i warunkami kontraktowymi.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robot.

Ksiega (rejestr) obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0si drogi.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okres$lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pobocze — czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu prowadzonych robot przed dostgpem 0sob niepowolanych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione Kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastegpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgcag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlasdcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie 0Siowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty 0raz zamontowane elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodel materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu Wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcey i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych tadunkow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego begdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materialow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

A. czgs¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

B. cz¢$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposéb i1 procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakoSci materialtdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie Z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrodlta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

— deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku

wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt 1, i

ktore spetlniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem 0soby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
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W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiaéciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m?® jako
dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz W Ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci | wartoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetlniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
— dokumentacja fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-0 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Przejazdy i organizacja ruchu (jezeli konieczne)

Koszt wybudowania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty wynikajace z dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699)
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych w ramach realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:

— roboty pomiarowe — wytyczenie elementéw zagospodarowania,

— mechaniczne zdjecie warstwy gruntu z darnig o grubosci niezbednej do wykonania projektowanych
nawierzchni,

— wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni z wyrownaniem terenu,

— zatadunek nadmiaru gruntu na samochody, usuniecie z terenu budowy i zagospodarowanie,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakonczeniu robot.

[lo$¢ robot do wykonania — wg przedmiaru robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Nadmiar gruntu zostanie usunigty z terenu budowy. Cze$¢ gruntu z korytowania (bez darni) moze zostac
wbudowana w czasie wyrownywania dna koryta ziemnego pod nawierzchnie.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze
sprzetu do:

— odspajania, wydobywania i zatadunku gruntu (koparka, tadowarka),

— przemieszczania 1 zaggszczania gruntow na odktadzie (samochody samowyladowcze, réwniarka,
spycharka),

— sprzetu zageszczajacego (spycharka, zageszczarki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do technologii odspajania
i zatadunku oraz do wydajnosci sprzetu stosowanego do odspajania i zatadunku.

Grunty mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogoélnie
obowiazujacych przepisow o przewozie tadunkéw (samochody wywozace nadmiar gruntu powinny by¢
wyposazone w plandeki).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot ziemnych

str. 13



Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca obowigzany jest upewnic si¢, ze na
terenie robot nie wystgpuja podziemne urzadzenia obce. Jezeli wystepuja, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne i oznaczy¢ ich przebieg.

Po wytyczeniu zakresu wykonanych robdt i sprawdzeniu projektowanych i istniejacych rzednych terenu
nalezy wykona¢ wykopy mechaniczne zwigzane z usunigciem warstwy gruntu z darnig, likwidacja
nieréwnosci terenu, koryto pod nawierzchnie placu oraz chodnika i reczne wykopy pod tawy betonowe.

W czasie wykonywania korytowania nalezy dokona¢ profilowania terenu jako spodu konstrukcji
nawierzchni.

Roboty nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie. W poblizu urzadzen obcych znajdujacych si¢ na
terenie robodt roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

5.3. Zagospodarowanie gruntu

Nadmiar gruntu nalezy zatadowaé na S$rodki transportu kotowego i usungé z terenu budowy oraz
zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami.

5.4. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Pomiary powykonawcze zrealizowanego placu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z os$rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy
geodezyjnej (poziomej i wysokos$ciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej.

Ze szczegblng uwagg nalezy ustalic:

— klasy 1 doktadno$ci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspotrzednych i punktéw odniesienia,

— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacji 0 wyniki
pomiaru powykonawczego.

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji O-3
»Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

— akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

— dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla Wykonawcy,

— dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji.

Sposob skompletowania dokumentacji przeznaczonej dla o$rodka dokumentacji oraz forme¢ dokumentow
nalezy ustali¢ z o$rodkiem dokumentacji.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

— doktadno$¢ wykonywania wykopu (usytuowanie i wykonczenie),

— sukcesywne usuwanie z terenu budowy nadmiaru gruntu.

Szerokos¢ koryta ziemnego nie moze rdznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

Spadek podtuzny i podtuzny powierzchni koryta ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysoko$ciowych, nie moze dawa¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych wigkszych niz -3 cm lub
+1cm.

Wykonanie pomiaré6w: pomiar tasmg, szablonem, tata o dtugosci 4 m i poziomicg lub niwelatorem, w
miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonang inwentaryzacj¢ geodezyjng Wykonawca zatagcza do dokumentow przygotowanych do odbioru
koncowego robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robodt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena wykonanych robot

Cena wykonania robot ziemnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— mechaniczne i r¢czne wykonanie wykopow z profilowaniem dna,

— przemieszczenie zebranego gruntu,

— zatadunek, wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w niniejszej specyfikacji,
— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990)

ST-2 MONTAZ URZADZEN | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostarczenia i
montazu wyposazenia — urzadzen placu zabaw, sitowni terenowej oraz elementow matej architektury w
ramach realizacji zadania ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury w Izbicy Kujawskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy montazu:

— urzadzen placu zabaw,

— elementéw malej architektury,

— urzadzen silowni terenowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzywane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

Zastosowane materialy i urzadzenia oraz sposob ich montazu winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania fundamentow
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Sposob fundamentowania urzadzen i elementow matej architektury okresla wytworca urzadzen, a ostateczna
akceptacja nalezy do Inspektora Nadzoru. Sposéb fundamentowania musi zapewniaé bezpieczenstwo
zamocowania.

2.3. Urzadzenia i elementy malej architektury

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac nastepujace elementy zagospodarowania:

A. wyposazenie terenu ogolnodostgpnego w zakresie elementow matej architektury:

— altany ze stotami piknikowymi (fawostotami) — 4 szt.,

— tawki parkowe z oparciem — 6 szt.

— kosz na $mieci — 7 szt.

B. wyposazenie placu zabaw w elementy matej architektury

— zestaw wielofunkcyjny — 1 szt.

— kiwak — 1 szt.

— piaskownica kwadratowa o boku 1,8 m — 1 szt.

— zjezdzalnia — 1 szt.

—tawki bez oparcia — 2 szt.

—tablica — regulamin placu zabaw — 1 szt.

C. ogrodzenie placu zabaw z furtkg samodomykajaca — 0 tacznej dtugosci 50,0 m

Wszystkie wymienione elementy zostaly szczegdtowo przedstawione i opisane w czesci opisowej projektu
wykonawczego (podano funkcje uzytkowe, wymiary urzadzen, wymiary strefy funkcjonowania). Podane w
projekcie wymagania sg minimalne, to znaczy ze zaproponowane przez Wykonawce konkretne urzadzenia
muszg spetnia¢ co najmniej podane wymagania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen wylgcznie nowych, wykonanych z bezpiecznych i trwatych
materiatow, posiadajacych obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia, wydane przez
jednostke posiadajgca wazng akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, gwarantujacych bezpieczne
uzytkowanie urzadzen. Szczegdélowe wymagania materialowe 1 konstrukcyjne zawierajg karty materialowe
przyktadowych urzadzen przedstawione w dokumentacji projektowe;.

Kryteria dopuszczenia zamontowanych produktow i urzadzen (pod wzglgdem technologii wykonania,
wielkos$ci 1 funkcjonalno$ci) podano w opisie projektu).

Tre$¢ umieszczona na tablicy regulaminu ma okre$la¢ zasady i warunki korzystania z zamontowanych
urzadzen oraz wskaza¢ numery telefonéw alarmowych na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej
bezpieczenstwu 0sob korzystajacych z urzgdzen.

2.4. Wymagania dla materialow:

— elementy drewniane muszg by¢ impregnowane ci$nieniowo;

— elementy metalowe musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe;

— elementy mocowan musza by¢ wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub
ocynkowane;

— wszystkie potaczenia Srubowe musza by¢ wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiajacymi bezpieczenstwo.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu urzadzen

Roboty zwigzane z montazem urzadzen zostang wykonane rgcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw i urzadzen

Elementy wyposazenia mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniem. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wytyczne rozladunku i sktadowania
wystawione przez producenta i stosowac si¢ do nich.

Transport mieszanki betonu do fundamentowania powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wyznaczenie miejsc montazu elementéw zagospodarowania

Nalezy wyznaczy¢ w terenie miejsca wykonania fundamentow poszczegdlnych elementow
zagospodarowania z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa. Wykonawca jest obowigzany stosowac strefy
bezpieczenstwa podane w projekcie, sprawdzajac je jednoczesnie ze specyfikacja producenta.

Przy wyznaczaniu miejsc wykonania fundamentéw zweryfikowaé lokalizacj¢ sasiedniej podziemnej sieci
infrastruktury technicznej dla zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot.

5.3. Wykonanie fundamentow betonowych

Bezpieczne osadzenie urzadzen w podiozu jest kluczowym czynnikiem do stabilnej instalacji — proces ten
powinien by¢ zgodny ze specyfikacja producenta.

Wszystkie projektowane urzadzenia wymagajg trwatego zamontowania w podtozu. Sposdéb mocowania w
podtozu oraz montaz urzadzen musi by¢ kazdorazowo wykonany zgodnie z wymogami producenta danego
urzadzenia, z uwzglednieniem istniejacych warunkow gruntowo-wodnych. Nie dopuszcza si¢ stosowania
rozwigzan zastgpczych.

Fundamenty betonowe wylewane powinny by¢ wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do
osadzenia tulei, kotew lub $rub stalowych.

Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cisle wedtug instrukcji przekazanej przez producentow
urzadzen. W przypadku gdy producent zaleci inny sposob mocowania niz przewidziano w dokumentacji
projektowej, nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta, kazdorazowo jednak za uprzednig akceptacjg na
pismie Inspektora Nadzoru.

Beton fundamentéw powinien zosta¢ zageszczony i pielggnowany do uzyskania pelnej wytrzymatosci.
Wykonane gniazda do tulei lub kotew stalowych powinny zosta¢ wykonane w taki sposob, aby po osadzeniu
w nich tulei gwarantowaty stabilno$¢ osadzonych w nich urzadzen.

Goérna warstwa fundamentu nie moze wystawac ponad powierzchni¢ nawierzchni.

Fundamenty beda wykonywane przed wykonaniem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Grunt z wykopoéw pod fundamenty nalezy rozplantowac na terenie budowy lub usungé z terenu budowy i
zagospodarowac.

5.4. Montaz urzadzen i elementéw malej architektury

Przed zamontowaniem urzadzen Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru:

— certyfikaty wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie (COBRABID) lub inne dokumenty np. deklaracje
zgodnosci producenta potwierdzajace zgodno$¢ ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176,

— instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji, w ktorych zawarte musza by¢ wszystkie parametry
urzadzenia, sposob ich montazu, strefy bezpieczenstwa,

— protokoty zdawczo-odbiorcze urzadzen lub protokoly dostawy i montazu stwierdzajace zgodno$¢ ilosci i
kompletnosci dostarczonych badz zamontowanych urzadzen ze zleceniem i ustaleniami wynikajagcymi z
protokotu,

— kartg gwarancyjna.

Certyfikaty i inne dokumenty jakos$ciowe dotycza jedynie wyposazenia, a nie Sposobu jego zamontowania.
Stad tez przed oddaniem placu zabaw do uzytku wymagane jest przeprowadzenie kontroli zainstalowanego
sprzetu. Inspekcja powinna by¢ przeprowadzona przez specjaliste znajacego zapisy normy PN-EN 1176. W
wyniku kontroli Inwestor otrzyma potwierdzenie prawidtowego wykonania zainstalowanego sprzetu, jak
rowniez jego montazu. Zweryfikowane zostang strefy bezpieczenstwa i prawidlowe rozmieszczenie
elementow placu zabaw i sitowni. Tam, gdzie jest to wymagane sprawdzona zostanie rowniez hawierzchnia
amortyzujaca upadek oraz jej zgodno$¢ z normg PN-EN 1177 , Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki”.
Niezwykle wazne jest, by ekipy montazowe byly przeszkolone w zakresie bezpiecznego montazu placow
zabaw z zachowaniem zasad normy PN-EN 1176:2009 dotyczacej zasad projektowania, produkcji i montazu
placéw zabaw, a takze wymogow dotyczacych aktualnych programow rzadowych, jak np. ,,Program rozwoju
matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci
OSA Edycja 2018” i zasad BHP. Znajomos¢ przepisow zapobiega ewentualnym pomytkom i bledom, ktore
moga wptywacé na bezpieczenstwo uzytkownikow miejsc zabaw i rekreacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jako$ci betonu fundamentow
Jezeli fundamenty beda wylewane na budowie, kontrola jakoSci betonu polega na sprawdzeniu probek
betonu pod wzgledem:

— wytrzymatos$ci na $ciskanie,
— nasigkliwosci,
— mrozoodpornosci.
Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepcie
betonu.
6.3. Kontrola jakosci zamontowanych urzadzen
Kontrola jako$ci zamontowanych urzadzen polega na sprawdzeniu:
— jakosci wszelkich montowanych urzadzen pod wzglgdem zgodnosci ze specyfikacja producenta oraz pod
katem ewentualnych uszkodzen mogacych wystapi¢ podczas transportu, sktadowania albo montazu;
— statecznos$ci wykonanego montazu.
Dopuszcza si¢ odchytki w wielkosci urzadzen w stosunku do kart technicznych zatgczonych w projekcie
technicznym mieszczace si¢ w granicach odchylenia od 0% do 10% wzgledem urzadzen planowanych
(dtugos¢ / szeroko$¢ / wysokos¢ upadkowa), przy czym oferowane urzadzenia nie mogg spowodowac
istotnych zmian w zatozeniach projektu, tj. naktadania si¢ stref bezpieczenstwa w miejscach wystgpowania
elementoéw kinetycznych (ruchu wymuszonego).
Urzadzenia zamontowane na terenie stref aktywnos$ci muszg spetnia¢ warunek bezpiecznego uprawiania
zabaw 1 ¢wiczen.
Uwaga: do odbioru wykonanych robot Wykonawca zataczy instrukcje dotyczaca dokonywania regularnych
kontroli, konserwacji i przegladéw zamontowanych urzadzen, a takze zapewni dokonywanie przegladow
przez osobe posiadajacg kwalifikacje W tym zakresie w ciggu okresu gwarancji na wykonane roboty. Z
kazdego przegladu zostanie spisany protokot kontroli.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami urzadzen
wyposazZenia
Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru musza zosta¢ bezzwtocznie wymienione lub
ponownie prawidtowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli spetnione zostaly wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena 1 szt. lub kpl. zamontowanych urzadzen obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacja producenta,

— reczne wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

— zabetonowanie fundamentéw z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montazu tulei,
— pielggnacje¢ betonu,

— zasypanie fundamentoéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegltym terenie,

— obsadzenie urzadzen w gniazdach fundamentow,
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— sprawdzenie prawidtowosci zamocowania,
— sprawdzenie prawidtowo$ci montazu oraz statecznosci urzadzen i ogrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogbélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

3. PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg¢$¢ 2: Dodatkowe
szczegbdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

4. PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢s¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

5. PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5. Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

6. PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czg$¢ 6: Dodatkowe
szczegbdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

7. PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne dotyczace
montazu, kontroli, konserwacji i eksploatacji

8. PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

9. PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia

10. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

11. PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie silowni terenowych zainstalowane na state — \Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06265 Krajowe uzupeinienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢

15. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonow

16. PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte

17. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa z chudego betonu — Wymagania i badania.

ST-3 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z EPDM/SBR, wykonanej w ramach
realizacji zadania ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w
Izbicy Kujawskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu
nastgpujacych robot:

— mechaniczne profilowanie i zageszczanie powierzchni gruntu pod nawierzchnie,

— ustawienie ograniczajacych obrzezy na tawach betonowych z oporem,

— wylozenie dna warstwa odsaczajaca z piasku i zaggszczenia

— separacja warstw gruntu geowtokning

—wykonanie podbudowy z kruszywa (warstwa dolna i warstwa gorna)

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM bezspoinowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

str. 19



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do wykonania robot stosowane bedg nastepujgce materiaty:

— mieszanka betonu cementowego C12/15 spetniajagcego wymagania PN-EN 206-1,

— obrzeza betonowe 25x8 c¢m spelniajace wymagania PN-EN 1340,

— naktadki na obrzeza ograniczajace plac zabaw wykonane z gumy lub SBR (rodzaj elastycznego kauczuku
syntetycznego o duzej odpornosci na $cieranie),

—mieszanina granulatu SBR i kleju poliuretanowego — warstwa grubosci 5 cm

—warstwa wierzchnia z granulatu w kolorze zielonym z EPDM — warstwa grubosci 1 cm

— geowldknina separujgca o gramaturze min. 250 g/m2 — z karty technicznej musi wynika¢ jej przydatnosé
do separacji warstw gruntu,

— piasek do wykonania warstwy wyrownawczej spetniajagcy wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1,

— cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacym wymaganiom
PN-EN 197-1,

— piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypelnienia spoin PN-
B-06711,

— woda — mozna uzywac¢ wody studziennej lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

2.3. Charakterystyka nawierzchni placu zabaw

Nawierzchnia wylewana o grubosci amortyzujacej upadek, wyznaczona zgodnie z HIC. Wszystkie
urzadzenia zabawowe na placu zabaw winny by¢ ustawione na nawierzchni wytlumiajacej ewentualne
upadki i uderzenia, zapewniajac bezpieczenstwo dzieci. Nawierzchnia powinna by¢ bezspoinowa wylewana
na podbudowie, zgodnie z technologig danego producenta. Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki
atmosferyczne, wandali, powinna by¢ tatwa w utrzymaniu czystosci. Warstwy EPDM/SBR winny zapewnia¢
bezpieczenstwo, powinny by¢ dostosowane do maksymalnej wysokosci swobodnego upadku — 0,90 m

2.4. Skladowanie materialow

Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni zostang wykonane rg¢cznie lub przy pomocy sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Do prac zwiazanych z materialéw sypkich nalezy stosowa¢ tadowarki lub
koparki oraz samochody samowytadowcze o pojemnosci (tadownosci) dostosowane do ilo$ci przewozonych
tadunkow oraz stanu drég dojazdowych.

Do zageszczenia nawierzchni z Kostki betonowej stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Przewozone materialy nalezy w czasie transportu i skladowania zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
zawilgoceniem lub zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport mieszanki betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96014:1997. Czas trwania transportu i
jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej o konsystencji
zgodnej z recepta laboratoryjng.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R kostki mozna przewozi¢ na paletach, opakowane przez producenta w folig
1 spigte tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace profilowania i zageszczania podloza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Profilowanie podtoza pod lawy oraz nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Scigty
grunt powinien by¢ wykorzystany na miejscu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia rownego Wzag > 0,98. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
—20% do +10%.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

5.3 Ustawienie obrzezy na lawach betonowych

Wykonanie taw betonowych pod obrzeza powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyrownany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa
zaakceptowang przez Inzyniera.

Law betonowych nie mozna wykonywa¢, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2 st. C oraz wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte, a takze podczas opaddéw deszczu.

Natychmiast po roztozeniu mieszanki betonowej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna
si¢ zakonczy¢ z uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w
czasie dnia przez co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na lawie betonowej. Obrzeza powinny przylega¢ do siebie. Nie ma potrzeby
wypelniania spoin zaprawa cementowa.

Na obrzezach ograniczajacych plac zabaw nalezy zamocowac (poprzez przyklejenie za pomoca kleju
poliuretanowego) nakladki elastyczne. Mozna tez zastosowal obrzeza wykonane w cato$ci z materialu
elastycznego.

Ograniczenie dojscia chodnikowego wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowe;j.

5.4. Rozlozenie geowlékniny separujacej na warstwie odsaczajacej z piasku

Na wyprofilowanym podlozu gruntowym nalezy roztozy¢ geowtoknine w taki sposob, aby zaktady wynosity
minimum 0,5 m. Wskazane jest zamocowanie zaktadow geowtokniny w gruncie za pomoca szpilek z
tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza si¢ mocowania szpilkami metalowymi.

5.5. Wykonanie nawierzchni placu zabaw

Na roztozonej geowtokninie nalezy rozktada¢ kruszywo tamane 0-31 mm (warstwg o grubosci 15 c¢cm) i
zagesSci¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ zaktadow geowlokniny i nie spowodowaé jej uszkodzenia,
kruszywo tamane 0-16 mm (warstwa o grubosci 5 cm), warstwe SBR 0 grubosci 5 cm i warstwe EPDM
bezspoinowa w kolorze zielonym o grubosci 1 cm.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ fundamenty i zamocowaé wszystkie elementy matej

architektury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania zwiazane z profilowaniem podloza
Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze roézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cmi—5 cm.
Nieréwnosci podluzne oraz poprzeczne profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nierownosci wyprofilowanego i zageszczonego podioza nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.
Rzegdne wysokosciowe profilowanego podtoza nie powinny roznic si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz+1 cmi—2 cm.
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza okresSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.2
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé nie rzadziej niz w trzech punktach oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci do najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4. Badania w czasie robot zwiazanych z ustawieniem obrzezy
Przy wykonywaniu taw betonowych badaniu podlegaja:
— wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie po 28 dniach,
— zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa; profil ten powinien by¢
zgodny z projektowang niweleta, a dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy;
— wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy; tolerancje
wymiarow wynosza dla wysokosci i szerokosci tawy — +10% wysokosci i szerokosci projektowanej;
— roéwno$¢ gornej powierzchni taw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m tawy
trzymetrowej taty; przeswit migdzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm;
— dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ +2 cm.
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
— dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej, ktére wynosi +2 ¢cm na kazde 100
m ustawionego obrzeza,
— dopuszczalne odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktore wynosi +1
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
— szeroko$¢ spoin bada si¢ co 10 metréw — obrzeza powinny przylega¢ do siebie.
6.5. Badania zwiazane z uloZeniem geowlokniny
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ rozlozenia geowtokniny oraz szerokos$¢ zakladow, ktére nie moga byc
mniejsze niz 0,5 m.
6.6. Badania w czasie robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej
Badaniu podlegaja:
—kontrola weze$niej wykonanych fundamentow urzadzen zabawowych i innych elementéw zagospodarowania,
—sprawdzenie prawidtowosci uktadania kruszywa ze szczegdlnym uwzglednieniem dbatosci o roztozong geowtoknine,
—sprawdzenie grubosci kolejno wykonanych warstw —minimum trzy pomiary,
—sprawdzenie rownosci kolejno wykonanych warstw —nieréwnosci przy badaniu fatg 4-metrowa nie powinny przekracza¢ 3 cm
—wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Certyfikat bezpieczenstwa zgodny z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci do 0,9 m

- badania na zawarto$¢ metali ciezkich w nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie

z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na nawierzchnig

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli spelnione zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie profilowania i zaggszczania
podloza, roztozenie geowtokniny, wykonanie fundamentéw urzadzen i taw betonowych oraz wykonanie
warstw pod nawierzchnig chodnikowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$c¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.
Cena 1 m2 wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza obejmuje:

— profilowanie podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena ulozenia 1 m obrzeza betonowego wraz z wykonaniem tawy betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— wykonanie tawy betonowej,

— ustawienie obrzezy na wykonanej tawie,

— naklejenie naktadek na obrzeza ograniczajace plac zabaw,

— pielggnacje wykonanej tawy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena ulozenia 1 m2 geowlokniny obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— utozenie geowldkniny z wykonaniem zaktadow i zamocowaniem.

Cena 1 m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— roztozenie i wyrownanie kolejnych warstw podbudowy

— zaggszczenie nawierzchni,

— wykonanie warstw z SBR/EPDM

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

5. PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
6. PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwagji i eksploatacji
7. PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

8. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

9. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

10. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

13. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

str. 23



10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 .

ST-4 SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z zagospodarowaniem zielenig w ramach realizacji zadania ,,Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w 1zbicy Kujawskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujacych robot:

— sadzenie drzew iglastych i lisciastych w doty o $rednicy i gteboko$ci 0,7 m z calkowitg zaprawg dotow (17 szt.)
— sadzenie krzewow lisciastych w doty o $rednicy i glgbokosci 0,5 m z catkowitg zaprawa dotow ziemig urodzajng (126 sztuk),
1.4. OkreSlenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwo$ci zapewniajace ro$linom prawidtowy rozwoj.

Material roslinny — sadzonki krzewow.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami ro$liny.
Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

— materiaty szkoltkarskie — drzewa iglaste i liSciaste, krzewy liSciaste,

— ziemia urodzajna,

— nawozy mineralne,

—woda do podlewania nasadzen

2.3. Wymagania dla materialow szkélkarskich

Dostarczone materialy szkotkarskie powinny by¢ zgodne z norma, wlasciwie oznaczone, tzn. musza mieé
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, numer normy.

Materiat roslinny powinien mie¢ ujednolicone, zgodne z opisem w projekcie parametry dla poszczegolnych gatunkow.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
— pedy boczne powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.4. Wymagania dla ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ przewage czesci ilastych i zawarto$s¢ do 2% substancji organicznych
oraz pH okoto 6 (5,5-6,5). Nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.5. Kora drzew iglastych

Kora powinna by¢ rozdrobniona oraz pozbawiona grzybow i nasion chwastow.

2.6. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢ w fabrycznym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu — NPK). Rodzaj nawozu Wykonawca powinien dostosowaé do warunkow miejscowych.

2.8. Wymagania dla wody

Mozna uzywac¢ wody studziennej lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen i nawierzchni trawnikowej

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenig zostang wykonane rgcznie lub przy pomocy sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Do prac zwigzanych z przewozeniem mas ziemnych oraz humusu nalezy
stosowac¢ tadowarki lub koparki oraz samochody samowytadowcze o pojemnosci (fadownosci) dostosowane
do ilo$ci przewozonych tadunkoéw oraz stanu drog dojazdowych.

Samochody do transportu mas ziemnych oraz humusu powinny by¢ wyposazone w plandeki zapobiegajace
pyleniu oraz zanieczyszczaniu tras przejazdu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéow

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i
pedow. Rosliny z brytg korzeniowg musza by¢ w pojemnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i1 przemarznigciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac

Pozostate materialy nalezy w czasie transportu i skladowania zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
zawilgoceniem lub zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport humusu powinien odbywa¢ sie¢ samochodami samowytadowczymi zaopatrzonymi w plandeki, aby
nie spowodowac pylenia i zanieczyszczenia tras przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

Sadzonki krzewow nalezy zasadzi¢ w wyznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach, jednorzgdowo w
rozstawie co 1,2 m. Material roslinny powinien odpowiada¢ kryteriom podanym w projekcie oraz
przedmiarze rob6t w odniesieniu do gatunkéw i wielko$ci. Bezwzglednie nalezy stosowaé krzewy
produkowane w pojemnikach.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sa nastepujace:

— najlepsze pora sadzenia — jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— teren pod nasadzenia krzewow musi by¢ 0czyszczony z istniejacej darni,

— doty pod krzewy o wymiarach podanych w projekcie i przedmiarze robét nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajna,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkotce, tak jednak aby szyjka
korzeniowa nie bylta przykryta; zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

— doty zasypywac, a nastepnie prawidtowo ubi¢ i podlac.

Nadmiar gruntu wydobyty przy wykonywaniu dotow pod krzewy nalezy usung¢ z terenu budowy lub zuzy¢
do ksztaltowania terenu pod trawniki.

5.3. RozlozZenie rozdrobnionej kory

Rozdrobniong kore nalezy roztozy¢ pod krzewami warstwa o grubo$ci 5 cm zaraz po wykonaniu nasadzen i podlaniu.
5.4. Pielegnacja nasadzen

Wykonawca jest obowigzany do pielegnacji wykonanych nasadzen w okresie do wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora, a jezeli w SWZ bedzie przewidziany dtuzszy okres gwarancji — przez ten okres.
Pielegnacja polega na:

— podlewaniu — drzewa i krzewy przez pierwsze dwa tygodnie trzy razy w tygodniu, nastepnie wedtug potrzeb,

— odchwaszczaniu,
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— wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,

— wykonywaniu ci¢¢ formujacych,

—nawozeniu w okresie wiosennym nawozami wolno dziatajagcymi,
— uzupehianiu ubytkéw w wykonanych nasadzeniach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania zwigzane z przygotowaniem terenu

Sprawdzenie robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie trawnikowe polega na
sprawdzeniu wzrokowym, czy usuni¢to z terenu budowy darni i inne zanieczyszczenia, a takze czy wtasciwie
przygotowano i splantowano teren przed nawiezieniem ziemi urodzajnej.

6.2. Badania w czasie robot zwiazanych z nasadzeniami i ich pielegnacja

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotow pod krzewy,

— wypehienia dotow pod drzewa i krzewy ziemia urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

— materialu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z norma,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— grubosci warstwy 1 prawidlowosci rozécielenia warstwy kory,

— podlewania i zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli spelnione zostalty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.
Cena 1 szt. zasadzonych krzewow oraz ich pielegnacji obejmuje:

— WYyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dostarczenie i sprawdzenie materiatu ro§linnego,

— przygotowanie terenu pod nasadzenia,

— wykonanie dotéw pod drzewa i krzewy,

— sadzenie drzew i krzewow z zaprawg dotow,

— podlanie nasadzen,

— rozscielenie warstwy kory,

— rozplantowanie lub usunigcie gruntu wydobytego z dotéw pod nasadzenia,

— pielggnacj¢ nasadzen do wyznaczonego terminu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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