Zadanie:

Adres obiektu:

Branza:

Kody CPV
grupy, klasy,

kategorie i nazwy

robdt i ustug:

Inwestor:

Opracowat:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, ze zm.. ) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z p6zi. zm.)

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT PN.
,Rozbudowa ul. Ciechanowskiej w m. Makow Mazowiecki”
w km 0+000,00 - 0+190,00

Jednostka ewidencyjna: MAKOW MAZOWIECKI
obreb: 0001 MAKOW MAZOWIECKI - dziatki Inwestora: 738/2, 738/4, 738/6, 746/4,
74816, 750/4, 752/16, 75412, 75612, 758/3, 760/7, 762/23, 762/16; dziatki do podziatu:
762/18, 760/11, 760/10, 758/6, 756/6, 754/4, 752/18, 750/8, 750/7, 748/9, 746/40,
738/5, 746/3, 748/5, 750/3, 2906/2, 752/15, 754/1, 756/1, 758/10, 760/3, 760/14,
760/3, 762/22, 748/9, 750/8, 756/6, 760/10, 762/18

Roboty inzynieryjne

71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej | wodne;

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45.23.21.30-2 Roboty w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowe;

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4523.31.20-6  Roboty w zakresie budowy drég

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45.23.32.20-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.90-8 Instalowanie znakow drogowych

45.23.20.00-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciggow komunikacyjnych

BURMISTRZ MIASTA MAKOW MAZOWIECKI
ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makow Mazowiecki

EK@-INVEST

FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWA
Tomasz Tyminski

Chudek 27a, 07-420 Kadzidto
Tel. 604-610-680

Kwiecien, 2024 r.
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. CZESC OPISOWA
1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie rob6t pn. ,Rozbudowa ul. Ciechanowskiej w m. Makéw Mazowiecki”
w km 0+000,00 - 0+190,00
Wykaz dziatek objetych opracowaniem:
Droga — ul. Ciechanowska w m. Makéw Mazowiecki stanowigca wtasnos¢ Miasta Makéw Mazowiecki

Dziatki stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego: 738/2, 738/4, 73816, 746/4, 74816, 750/4, 752/16, 75412, 75612,
758/3, 760/7, 762/23, 762/16

Dziatki do podziatu: 762/18, 760/11, 760/10, 758/6, 756/6, 754/4, 752/18, 750/8, 750/7, 748/9, 746/40, 738/5,
746/3, 7485, 750/3, 2906/2, 752/15, 754/1, 756/1, 758/10, 760/3, 760/14, 760/3, 762/22

Inwestycja objeta zamdwieniem zlokalizowana bedzie na gruntach bedacych wiasno$cig Miasta Makow
Mazowiecki oraz na gruntach wydzielonych pod pas drogowy w ramach procedury ZRID.

UWAGA: Nie wyklucza sig zmian w zajetosci terenu po uzyskaniu uzgodnienia geometrii z Zarzadcg Drogi.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej pod nazwa;

- ,Rozbudowa ul. Ciechanowskiej w m. Makow Mazowiecki” — polegajacej na rozbudowie drogi zarzadzanej
przez Burmistrza Miasta Makow Mazowiecki wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych prawem
decyzji, opinii, uzgodnien oraz zezwolen pozwalajacych na realizacje rozbudowy drogi w ramach decyzji ZRID.
2) Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowie ul. Ciechanowskiej w nizej wymienionym
zakresie:

* Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

* Roboty rozbidrkowe istniejacej jezdni, ciggow pieszych

* Przetozenie istniejacego utwardzenia z ptyt MON poza teren zajety przez elementy projektowanego pasa
drogowego /z ptyt nalezy wykona¢ utwardzenie tereny przy boisku/,

+ Odhumusowanie,

* Frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

* Rozbiorka istniejacej podbudowy,

+ Wykonanie koryta w gruncie,

* Profilowanie i zageszczenie podtoza,

+ Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

+ Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw, ciggdw pieszych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm /kolor,
sposdb utozenia uzgodnic¢ z Inwestorem/,

+ Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

+ Ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,

+ Wykonanie przejscia dla pieszych wyniesionego — 1 szt.,

« remont i regulacja istniejacej infrastruktury technicznej tj. wymiana istniejacych pierscieni odcigzajacych i
regulacyjnych, regulacja wtazéw, skrzynek zaworowych, ptyt pokrywowych,

* Budowa kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody opadowe z jezdni i ciggéw pieszych,

+ Demontaz istniejgcych elementow istniejace] kanalizacji deszczowej,

+ Wymiana istniejgcych stupéw o$wietleniowych z oprawami na nowe.

* Regulacja wysokosciowa/wymiana skrzynek zasuw wodociggowych, kanalizacyjnych, pokryw studni
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych,

* Regulacja wysokosciowa/przetozenie znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie robét ciggdéw pieszych,
Zjazdow, terendw utwardzonych,

+ Jesli zajdzie potrzeba nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi istniejacg infrastrukture podziemng

3) Zamowienie obejmuje w szczegolnosci:

* opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego
na szczegblne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych — jezeli zajdzie taka
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koniecznosc,

* opracowanie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,

+ opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrologicznej - jezeli zajdzie taka

koniecznosc,

* wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi,

* opracowanie skutecznych materiatdw oraz uzyskanie prawomocnej decyzji srodowiskowej — jesli bedzie
wymagana,

* opracowanie mapy do celdw projektowych,

* uzyskania warunkow technicznych od gestorow sieci,

* opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot,

* opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z lokalizacjq urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* opracowanie projektow wykonawczych, technicznych,

* opracowanie przedmiardw robot,

* opracowanie kosztorysow inwestorskich,

« opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

« opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* opracowanie innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,
koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy nieujetych powyzej,

* uzyskanie pozwolenia na budowe — decyzji ZRID z klauzulg rygoru natychmiastowej wykonalnosci,

* wykonanie robét budowlanych,

« prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
* prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot,

* sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* uzyskanie zezwolen na uzytkowanie i/lub zawiadomienie wfasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakoniczeniu budowy.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doSwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.

Do opracowywania poszczegolnych czesci dokumentacji projektowej nalezy stosowac sie do

szczegbtowych przepisow i warunkéw technicznych:

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).
* Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643).

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie petng inwentaryzacje.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Parametry dla drogi gminnej — ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim- na potrzeby PFU

Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1

Nosno$¢ drogi po rozbudowie 100 kN/o$

Dhugosc¢ jezdni ok. 190 mb
Powierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm) | ok. 1185 m?
Podstawowa szeroko$¢ jezdni 6,0m (2 pasy po 3m)
Powierzchnia nowych chodnikéw najazdowych / | ok. 260 m?

Zjazdow

Powierzchnia nowych chodnikow ok. 320 m2




Podstawowa szerokos¢ chodnika 1,80 m

Powierzchnia chodnikéw/parkingow do | ok. 30 m?
przetozenia/regulacii
Powierzchnia utwardzona z plyt MON do | ok. 230 m?
przefozenia
Powierzchnia jezdni i chodnikéw do demontazu | ok. 260 m?
wraz z przekazaniem nawierzchni Whascicielowi

Szerokos¢ poboczy 0,75m
Powierzchnia poboczy ok. 55 m?
Krawezniki wystajace 15x30 cm ok. 420,0 mb.
Krawezniki wtopione 12x25 cm ok. 150,0 mb.
Obrzeza betonowa 8x30 cm ok. 200,0 mb.

Powierzchnia ptyt fakturowanych na dojsciach do | ok. 12,0m?
przej$¢ dla pieszych

Kanat fi 315 KD ok. 117,0 mb.
Kanat fi 250 KD ok. 68,0 mb.
Kanat fi 200 KD ok. 30,0 mb.
Przykanaliki + wpusty uliczne 10 szt.
Studnie KD 6 szt.

Stupy oswietleniowe z oprawami typu LED d szt.
Wykonanie SOR 1 kpl

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Odcinek ulicy Ciechanowskiej zarzadzanej przez Burmistrza Makowa Mazowieckiego, objety niniejszym
opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie makowskim, na terenie miasta
Makow Mazowiecki. Objete opracowaniem odcinek drogi stanowi wewnetrzny uktad drogowy osiedla,
zapewniajacy sprawng komunikacje wewnetrzng. Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
gtownym ciggiem ul. Ciechanowskiej, a koniec w km 0+190,00 tj. na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Admirata
Rickovera.

W stanie istniejacym poszczegolne elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiaja sie
nastepujaco.

Jezdnia drogi.

Jezdnia odcinka drogi przewidzianego do rozbudowy posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokoSci
3,5 - 5 metréw. Stan nawierzchni ocenia sig jako zty.

Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzgledniajac charakter natezenia ruchu oraz jego strukture, w
szczegblnosci lokalizacje przy odcinku budynkéw wielorodzinnych, generujgcych wzmozony ruch kwalifikuje
droge do rozbudowy obejmujgcej m.in. poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni.

Chodniki.

Na dtugosci projektowanej rozbudowy drogi wystepujg fragmenty chodnikow. Chodnik z prawej strony o
nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 cm przewidziany do rozbiorki. W jego miejsce zaplanowano nowy chodnik
z kostki brukowej betonowej 0 szerokosci 1.8m. Chodnik z lewej strony w dobrym stanie. Z uwagi na wymiane
kraweznikdw nalezy nawierzchnie Chodnika z kostki przetozy¢, ponadto nalezy wymieni¢ obrzeza betonowe.
Pobocza.

Na odcinkach bez chodnikéw wystepujg pobocza gruntowe, utwardzone ptytami betonowymi, kostkg brukowa.
Przewiduje sie wykonanie, na odcinkach gdzie nie jest mozliwe zlokalizowanie chodnikéw, poboczy z kruszywa
tamanego 0-31,5.

Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni nastepuje gtéwnie poprzez sptyw wdd opadowych w kierunku terendw zielonych oraz
lokalnie zlokalizowanych studzienek kanalizacji deszczowej. W ramach robot rozbudowy drogi przewiduje sie
wykonanie kanalizacji deszczowej. System odbioru wod opadowych wymaga uporzadkowania.

Oswietlenie

Odcinek drogi objety opracowanie posiada o$wietlenie uliczne typu parkowego ktére jest nie wystarczajace. W
zwigzku z powyzszym planuje sie wymiane stupéw wysoko$ci ok. 5-6 m z oprawami typu LED.

Skrzyzowania z innymi drogami.




Przedmiotowy odcinek posiada wigczenie do drég gminnych: gtdwnego ciggu ul. Ciechanowskiej i do ul. Admirata
Rickovera. Drogi te posiadajg nawierzchnie twardg. Nastapi dowigzanie do istniejacych nawierzchni.

Zjazdy.

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy obstugujace przylegte budynki wielorodzinne. Przewiduje sie
wykonanie nowej nawierzchni zjazddw i doj$¢ w granicach nowoprojektowanego pasa drogowego.

Przej$cia dla pieszych.

Planuje sie wykonanie 4 przejs¢ dla pieszych z kontrastowej kolorystycznie kostki, w tym jednego przejscia
wyniesionego petnigcego jednoczesnie role progu zwalniajgcego. Na dojsciach do wszystkich przejs¢ przewiduje
sig utozenie ptyt fakturowanych z wypustkami.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw wykonanego zadania.

4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie i oddanie
do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia,
z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

5. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w scistym kontakcie z zarzadca drogi.

llodci poszczegolnych elementéw robot zawarte sg w szacunkowym zestawieniu kosztow, stanowigcym
zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. Przedstawione w zatgcznikach, rysunkach
i szacunkowym zestawieniu kosztow sg propozycjami rozwigzan, ktére mogg ulec zmianie na etapie
przygotowania dokumentaciji projektowej przez Wykonawce. Rozwigzania wymagajg akceptacji Zamawiajacego
i nie moga prowadzi¢ do osiggniecia nizszych niz zaktadane w PFU parametrow.

5.1. Wycena catosci robot:

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosSci rob6t nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z niniejszym
opracowaniem, dokonac wizji i pomiarow wiasnych w terenie.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatéw sktadajacych sie na kompletng dokumentacje
projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- uzyskanie i opracowanie niezbednej dokumentacji geodezyjnej, opracowanie map,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,

- wykonaniem robdt rozbidrkowych, pomiarowych i budowlanych oraz niezbednych regulacii,

- inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

- wykonaniem czynnosci wynikajacych z uzgodnien branzowych dokumentacji technicznej np. ewentualng
przektadka urzadzen sieci, urzadzen obcych, zabezpieczen urzadzen.

5.2 Natezenie ruchu
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdow oraz jego struktura. Przyjeto jako baze
obcigzenie ruchem drogowym KR 1.

5.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni, podbudowy, zjazdow, chodnikéw i innych utwardzen,
5.4. Roboty drogowe

Korpus drogi = jezdnia + chodnik / pobocze z kruszywa



Odcinek drogi o dtugo$ci ok. 190 mb objetej opracowaniem wymaga wykonanie nowej konstrukcji drogowej, a
geometrig jezdni nalezy zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D” z uwagg, iz kazdy pas ruchu winien mie¢
szerokosS¢ po 3 m. (2x3m=6m)

5.5. Podstawowe parametry:

- jezdnia 6,0m,

- chodniki, zgodnie z rys.2 o szerokosci min. 1,80m,

- pobocza z kruszywa tamanego o szeroko$ci min. 0,75m /odcinki bez chodnikéw/

5.6. Propozycja wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw najazdowych.

* nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm,

+ podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm
C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm,

* podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm CNR zageszczonego mechanicznie o gr. 20 cm,
stabilizowanego cementem 2,5MPa

* podfoze gruntowe /grunt rodzimy /.

+ obramowanie jezdnia: krawezniki betonowe najazdowe i wyniesione oporniki betonowe na fawie betonowej z
oporem

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni
winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtdrnego odksztatcenia tego podioza nie byt
mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego minimalny
modut odksztatcenia wtornego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

5.7. Propozycja wykonania konstrukcji nawierzchni chodnikéw.

* nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm,

+ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 +
A1 2010 zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm,

* podtoze gruntowe /grunt rodzimy /.

+ obramowanie chodnikow: obrzeza betonowe na tawie betonowej z oporem

5.8. Pobocza z kruszywa tamanego,

Poboczy nalezy wykonac¢ z kruszywa tamanego, warstwa gr. 15 cm na podbudowie: gérna warstwa z kruszywa
tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 +
A1 2010 Szeroko$¢ poboczy winna wynosi¢ 0,75m.

5.9. Odwodnienie.

W celu odwodnienia nawierzchni drogowej planuje sie budowe kanatu deszczowego fi 315 i 250 mm na odc.
185,0 mb, oraz przykanalikow fi 200 mm dtugo$ci 30 mb. z 6 szt. studni kd, 10 szt. przykanalikéw z wpustami
ulicznymi. Kanalizacje nalezy wpia¢ do kanatu fi 300 zlokalizowanego w gtéwnym ciggu ul. Ciechanowskie;.

5.10. O$wietlenie

W celu poprawy o$wietlenia przedmiotowego odcinka drogi zaplanowano wymianeg 5 kpl. Istniejacych stupow z
oprawami. Istniejace stupy nalezy zdemontowac i przekaza¢ wiascicielowi a w ich miejsce nalezy zamontowaé
nowe stupy o wysokosci ok. 5-6 m z fundamentami oraz oprawami typu LED.

5.10. Kanat technologiczny
Nalezy uzyskac odstapienie od budowy kanatu technologicznego.

5.11. Obiekt w uktadzie wysokosciowym

Zaprojektowane usytuowanie wysokosciowe drogi gminnej dostosowac do istniejacych rzednych nawierzchni z
uwzglednieniem terenow przylegtych.

5.12. Oznakowanie pionowe i poziome



Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie po robotach budowlanych nowego oznakowania pionowego
a takze poziomego. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie kontrastowych koloréw kostki
brukowej oraz malowanie grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
robét oraz projektu statej organizacii ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego ruchem.
Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obejmuje montaz

Oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje montaz nowego oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej na drogach gminnych i Sredniej z blachy ocynkowane;,

- krawedzie znakow podwaojnie zaginane na catym obwodzie,

- lica znakéw z folii odblaskowej Il generacji,

- stupki do znakdw z rur stalowych ocynkowanych fi 50 - 60 mm lub innych typowych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach” (Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegolnych zakreséw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcdw odbedzie sie zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’. Zamawiajacy wymaga:

+ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien potrzebnych do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej. Zakres prac obejmuje rowniez sporzadzenie map do celow projektowych, operatu podziatowego,

« opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

* opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt,

* opracowania projektu statej organizaciji ruchu,

* wykonanie robdt budowlanych.

* obstugi geodezyjnej inwestyciji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

* uzyskaniu w Imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na uzytkowanie/zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do zawiadomienia o przystapieniu do uzytkowania,

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych, do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na
etapie projektowania. Dokumentacje przed rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca
dofaczy do projektu oSwiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan projektowych) i wykonania
robot budowlanych.

7. Definicje

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Dokumenty Wykonawcy - zgodnie z warunkami umowy.

Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



Element opracowania projektowego - cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynno$ci. Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:
inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),
oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy,
rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga — do infrastruktury tej nalezg w
szczegolnosci: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia, linie telekomunikacyjne, przewody:
kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzagdzenia wodnych
melioracii, urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektow drogowych i obiektow
inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i
zabezpieczajacymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

Inzynier — zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant — definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo
Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy no$ne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadajace okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe z wytaczeniem instalacji,
wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy
odpowiednio uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajace statecznos¢ korpusu
drogowego i stateczno$¢ jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie
nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosno$¢ i statecznos¢ drogowych budowli ziemnych powinny spetnia¢
wymagania zawarte w rozporzadzeniu. Dla obiektéw mostowych jest to konstrukcja nosna wraz z podporami
oraz elementami zapewniajgcymi statecznos¢ obiektu i jego posadowienia.

Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych, wynikajacych z jej cech
funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz.
124)

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i
wylgczania, tacznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce,
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zalezno$ci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

» Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

» Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

* Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podioze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1. Podbudowa zasadnicza gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

2. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

3. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

4. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.



5. Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie po nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub w
innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) — w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty
inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spetniajaca wymagania rozporzadzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zalezno$ci od
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypow i wykopdw,
chodniki, sciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe,
przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig i wyposazeniem
technicznym drog.

Obiekt inzynierski — obiekt budowlany spetniajagcy wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 poz. 735 z p6zn zm. Do obiektéw
inzynierskich zalicza sie:

* obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

* tunele (tunele, przejscie podziemne),

* przepusty, * konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe — podstawowa cze$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.
Opracowanie projektowe sktada sie z elementéw opracowania projektowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST - Specyfikacje Techniczne

Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

o znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielgcym, znaki i urzadzenia
BRD w wersji ,aktywne]”,

o stupki przeszkodowe,

° bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym,

° ostony energochtonne,

o ostony przeciwol$nieniowe,

o punktowe elementy odblaskowe,

o sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

o urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje $Swietlne, tablice

informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

o urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, taricuchy).

Wiasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajacy zdolnos¢ prawng do rozpoznawania i
rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ administracii
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci (art.3 ust.17 ustawy
Prawo budowlane).

Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd - to czes¢ drogi na potaczeniu z drogg niebedaca drogg publiczng lub na potaczeniu drogi z dojazdem do
nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.
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Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Drogi po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni musza zapewnic¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikdéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej diugiej
zywotno$ci, tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiada¢ warunkowi
minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzadku.
Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umowa.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg
budowlang. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) dla drogi klasy D. Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w
optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W
obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad
zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.2003r. nr 47, poz.401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich
elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne, wielkosci, wymiary i technologie powinny
odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac wykonanie poboczy, oznakowanie pionowe oraz przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw posiadajacych aprobaty techniczne, $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane zrédio pochodzenia i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca.

Zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2011 r. o
odpadach.

Materiaty drogowe pochodzace z rozbidrki, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych
przez Zarzad drogi lub podda utylizacji.

Szczegoty transportu materiatdw drogowych Wykonawca ustali z Wydziatem Inwestycii.

Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem, recyklingiem oraz utylizacjq
wszelkich odpaddw, a tak ze zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu, w operacie kolaudacyjnym,
wszystkich niezbednych protokotdéw z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi laboratoryjnej i wykonania badan zgodnie z dokumentacjq
techniczng, obowigzujacymi normami oraz zleconych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kopie raportow
badan z orzeczeniem, Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan beda stanowity element dokumentacji budowy.

8. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w czesci dotyczacej
wykonania dokumentacji projektowej

Inwestycja bedzie realizowana w trybie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie droég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. Nieruchomosci co do ktorych Inwestor
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nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostang przejete lub wykorzystane na mocy
wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

8.1. Projekt budowlany

Szczegotowy zakres i forme Projektu Budowlanego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 poz.682 z p6zn.zm.) oraz rozporzadzenia:

- Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 2020r. poz.1609 z p6zh.zm.)

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z pdznh. zm.)

Projekt budowlany powinien zawierac:

Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany na aktualnych mapach do celoéw projektowych i sktada¢ sie z
nastepujacych czesci:

1) projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczajgcymi, granicami z numerami dziatek i
obrebdw,

2) projektu architektoniczno-budowlanego,

3) projektu technicznego zawierajacego wyciag z dokumentacji technicznej (projektéw branzowych) krotko
charakteryzujgcego zastosowane rozwigzania w poszczegdlnych branzach oraz planszy zbiorczej uzbrojenia,
4) zatacznikéw do projektu budowlanego:

* opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1

ustawy,

« informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt

1b ustawy.

Wykonawca, dziatajgc w imieniu Zamawiajacego, bedzie zobowigzany m.in. do:

- uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli taka decyzja bedzie wymagana),

- uzyskania pozwolenia na rozbidrke obiektow budowlanych (jesli taka decyzja bedzie wymagana),

- uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (jesli bedzie wymagane),

- uzyskania uzgodnien (opinii) dla rozwigzan projektowych zwigzanych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienia Projektu Budowlanego z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow w zakresie lokalizacji ewentualnych
stanowisk archeologicznych (je$li takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzgodnienia Projektu Budowlanego z wiadciwym Regionalnym Dyrektorem Lasow Parnstwowych oraz
Nadle$nictwem w zakresie wytgczenia gruntéw z produkciji lesnej (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzgodnienia Projektu Budowlanego z wlaéciwym Regionalnym Ochrony Srodowiska w zakresie oceny
oddziatywania na $rodowisko (je$li takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej (jesli takie uzgodnienie bedzie
wymagane),

- uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzgodnienia w zakresie warunkdw technicznych przytaczenia energii elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz
dostaw wody, zrzutu $ciekdw oraz wywozu odpadéw (jesli takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usuniecia poza teren inwestycji (jesli
takie uzgodnienie bedzie wymagane),

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,

8.2 Projekt wykonawczy.

Projekty wykonawcze powinny zawierac:

-wszystkie projekty branzowe wynikajace z zakresu zamowienia,

- ,plansza zbiorcza” uzbrojenia terenu,

- przedmiary rob6t — zestawienie planowanych robdt w kolejnoSci technologicznej ich wykonania, obliczenie i
podanie iloci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
rob6t sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot,

-Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt wszystkich branz,

- wszystkie inne opracowania wynikajace z obowigzujacych przepisdw, postanowien i decyzji administracyjnych,
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-klauzule o kompletno$ci dokumentaciji,

-forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2 2021r. poz.2454 z p6zni. zm.)

Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadac spis wszystkich wykonanych opracowan projektowych.
W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach komunikacyjnych, zatozeniach do projektu i innych
wymaganych decyzjach i postanowieniach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona takze w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf, xIs, dwg
i doc). Uzyty format plikdw powinien umozliwia¢ wydruk rysunkéw w skali.

8.3. Materialy wyjsciowe:

Podczas realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujace opracowania dotyczace analizowanego obszaru:

* Koncepcja rozbudowy drogi gminnej — ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim wg opracowania biura
projektowego EKO-INVEST Tomasz Tyminski.

« Stan wtasno$ci i wiadania gruntami.

8.4 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

1.Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach, zatozeniach
programowych, warunkach technicznych wydanych przez wiascicieli urzadzen infrastruktury, opiniach,
uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badan geologicznych. W dokumentacji projektowej nie
moga by¢ przyjete rozwigzania konkretnej firmy, a jedynie nalezy przyjmowac rozwigzania o danych parametrach
technicznych, ktére musza by¢ podane w opracowaniu.

2. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowaé¢ kompleks czynnosci i kosztdw z nimi zwigzanych
facznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje, z tytutu uzgodnien prac projektowych oraz optat
zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupem map i podktadow
geodezyjnych, wypisow z ewidencji gruntow, kosztdw niezbednych badan i inne w tym miejscu
niewyszczegolnione.

3. Wykonana dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu zamdwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, Zze zostata wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

4. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia przytaczy istniejacych mediow do nieruchomosci majgcych
powsta¢ w wyniku ich podziatu.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty wnioskow wraz z kompletem zatgcznikow o wydanie
postanowien i decyzji administracyjnych oraz kopie wystapier o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopia powinna
by¢ przekazana do Zamawiajacego z potwierdzeniem daty ztozenia wniosku lub wystapienia.

6. W przypadku zgtoszenia uwag do materiatdw zatgczonych do wnioskdw i wystapien przez jednostki, ktore
wydajg opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego poprawienia lub uzupetnienia materiatdw i przekazanie skorygowanych materiatow do wtasciwych
jednostek. Kopie materiatbw wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

7. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana bedg kierowane do
odpowiednich organéw po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Wydane decyzje administracyjne, oryginaty
wnioskdw, jak rowniez pozostata korespondencja prowadzona w imieniu Zamawiajacego wraz z zatgcznikami
powinny by¢ niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcemu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej comiesiecznych informacii, dotyczacych
stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o
wszelkich trudnosciach mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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8.5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujacych ilos§¢ egzemplarzy dokumentaciji:
1) Projekt budowlany wraz z BIOZ - 4 egz. (2 egz. z oryginalnymi pieczeciami Urzeddw)

2) Projekty techniczne — 4 egz.

3) Projekty wykonawcze — 4 egz.

4) Przedmiary robot wszystkich branz - 2 egz.

5) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2egz.

6) Badania geotechniczne lub geologiczno - inzynierskie — 2 egz.

7) Mapa dc. projektowych- 1 egz.

8) Komplet oryginatéw uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji itp.— 1egz.

9) Dokumentacja w wers;ji elektronicznej — na nosniku DVD (tekst w formacie PDF, rysunki w
formacie PDF i DWG,

10) Mapy podziatowe min. 5 kpl,

11) Dokumentacja powykonawcza — 3egz.

Forma elektroniczna powinna by¢ zgodna ze spisem wszystkich opracowan projektowych niezbednych do
realizacji robét budowlanych.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny)
obejmujacag m.in. zatgczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na uzytkowanie, powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng (wraz z operatem ewidencji gruntdw — wykaz zmian uzytkéw gruntowych), branzowe odbiory
koncowe.

Wykonawca poniesie koszty opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kosztorysy powykonawcze w 2 egz.

8.7. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). Informacje BIOZ nalezy opracowac
i zatgczy¢ do projektu budowlanego i wykonawczego.

9. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Wstep

Przedmiotem ogélnej specyfikaciji technicznej (OST) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych dla przedmiotu opracowania.

9.2. Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podioza i jego nawodnienia. Sposob
wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢. Miejsca odktaddéw wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty nawierzchniowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikac przerw w
prowadzeniu robdt. W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania
poszczegolnych warstw.

Odwodnienie — planuje si¢ wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej w oparciu o aktualne warunki techniczne
i wymagania $rodowiskowe.

Zjazdy - w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji. W
specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania poszczegdlnych warstw
planowanych zjazdow.

Pobocza - wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem rob6t zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokow na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca
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wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widocznosci w nocy.

Oznakowania — montaz tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem konstrukcii
bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych | lub Il generacji — zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie /po zakoriczeniu fazy projektowej i uzyskaniu wszelkich decyzji,
opinii i uzgodnien/ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
egzemplarz specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t (w wersji papierowe;).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt, projekt statej organizacii ruchu, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot), a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okre$lone w dokumentacii
projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy obowigzujgce i
zwigzane, w tym rowniez te, ktoére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa
pracownikow i 0s6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz dokona uzgodnien, ewentualnych zabezpieczen i przetozen kolidujgacych sieci. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majq spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie
wymagan jako$ciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Zrédfa uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji rob6t. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna
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zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robot w zakresie i z czestotliwo$cig
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:

1. stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

3. sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosSci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:

* projekt budowlany i techniczny,

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,
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* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

+ wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

+ dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatdw,

* protokoty prob i badan,

* protokoty odbiorow robét,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolno$ci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty ostatecznych odbiorow robét,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdt.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

* robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

+ odbidr czesciowy,

+ odbior koncowy.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét podlegajacych zakryciu oraz
zanikowych (dotyczacych gtéwnie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W razie nie dopetnienia tego
obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego odkry¢ te roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je
do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Wykonawca bedzie przedstawiat inspektorowi nadzoru niezbedne
wyniki badan celem odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu (w tym no$nosci podbudowy) a jego
przedstawiciel

bedzie uczestniczy¢ w wykonywanych pomiarach i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
odbierat roboty, o ktorych mowa wyzej w terminie do 5 dni od daty ich zgtoszenia i otrzymania wszystkich wynikow
badan potrzebnym do oceny prawidtowos$ci wykonanych robdt.

Odbiér koncowy robét

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu w wyznaczonym w umowie terminie. Odbior
koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn.
"Dokumenty do odbioru koricowego robét”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

+ oSwiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem wykonawczym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogotem,

* kosztorysy powykonawcze.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego w ciggu 15 dni od daty zawiadomienia
i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przeglady Gwarancyjne

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuije sie do bezptatnego usuniecia wad:

» stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na te okoliczno$¢
lub

+ w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiajacego.

*+ w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem,

* przed uptywem ostatecznego terminu gwaranciji.

Z przegladéw gwarancyjnych spisane zostang protokoty. Okres gwaranciji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okolicznos¢ dokonania
przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z
realizacjq zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentaciji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacii
projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich
innych robdt bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sg to miedzy innymi koszty:
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* organizacji ruchu na czas robét,

* zabezpieczenia miejsca robot,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatow i 0znakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.
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II. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego pozyska decyzje o pozwoleniu na budowe ZRID z klauzulg rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ MIASTA
MAKOW MAZOWIECKI: 738/2, 738/4, 738/6, 746/4, 74816, 75014, 752/16, 75412, 756/2, 758/3, 760/7, 762/23, 762/16;
dziatki do podziatu: 762/18, 760/11, 760/10, 758/6, 756/6, 754/4, 752/18, 750/8, 750/7, 748/9, 746/40, 738/5, 746/3,
748/5, 750/3, 2906/2, 752/15, 754/1, 756/1, 758/10, 760/3, 760/14, 760/3, 762/22, 748/9, 750/8, 756/6, 760/10, 762/18

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykaz aktow prawnych i przepiséw technicznych, ktére przede wszystkim Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
trakcie realizacji niniejszego zamdwienia. Lista ponizszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia réwniez innych niz wymienione ponizej, jesli okaze sig to
konieczne w trakcie realizacji zamdwienia.

4. Przepisy prawne
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego
Ustawy i rozporzadzenia:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzordw: wniosku 0 pozwolenie na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.
2016 poz. 1493).
7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2454).
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz. U. 2021 poz.1420).
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696).
12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegtowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2016r. poz. 2033. Ustawa z dn. 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.).
13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641,
1997, 2165, 2269, 2328).
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).
16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. 2019 poz.178).
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17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 124 z pézn. zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 zp6zn. zm.).

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.).
21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2021, poz. 741 z
pozn. zm.).

22. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z
pozn. zm.).

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzn. zm.).

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213 z pdzn. zm.).

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923).

27. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

28. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2151471 z p6zn. zm.)
29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2021, poz. 1344 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z p6zn.zm.).

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z pdzn.zm.).

31. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 311.)

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13042:2004 Kruszywa do
niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania PN-EN 206-1:2003
Beton -Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-S-
96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN-1436:2007 Materiaty do
poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan BN-70/8931-05 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
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Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zataczniki do programu
funkcjonalno - uzytkowego

* Plan orientacyjny

* Plan sytuacyjny

+ Karta otworu geologicznego

+ Szacunkowe zestawienie kosztow.

lIl. ZALACZNIKI
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Karta otworu geologicznego.
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