Umowa o roboty budowlane nr SZP.273...2023

zawartaw dniu ......... 2023 roku w Golubiu-Dobrzyniu, pomig¢dzy:
Powiatem Golubsko-Dobrzynskim z siedziba przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

NIP: 503 005 43 68 REGON: 871118550
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego, w imieniu ktorego dzialaja:

2. teeeerereniiiiraeens T TN

przy Kontrasygnacie «.eeeeeeeeeeeeeceeeeceeannnns — Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego
zwanym dalej Zamawiajacym lub Strona,

a

..................... , zsiedzibaw .........

NIP: ....... REGON: ...........

reprezentowana/ym przez:

Loeeeiiiiiieiecienne

zwanym dalej Wykonawcg lub Strona

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r.

poz. 1710 ze zm. — dalej zwanej ,,Pzp”) numer sprawy SZP.273.1.2023, o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo -
Kowalewo Pomorskie”.
Przedmiot niniejszej umowy zostal okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robo6t oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowiacych zalaczniki do
specyfikacji warunkéw zamowienia.

§ 2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest dysponentem nieruchomosci, na ktorych realizowany bedzie przedmiot
niniejszej umowy oraz, ze posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.
Protokolarne przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa, przedmiarami robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do dnia protokolarnego koncowego odbioru robot przez
Zamawiajacego, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz osobom trzecim na skutek dziatan wlasnych, pracownikow, osob lub podmiotow,
ktorymi si¢ postuguje (podwykonawcow), a takze pracy maszyn i urzadzen wiasnych Iub
podwykonawcow.

§ 3 Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci robot
objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na
jego rzecz, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy robdt nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek obowiazkéw przewidzianych niniejsza
umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce czg¢sci robot w sposob
sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w umowie, na zadanie Zamawiajacego, w



terminie w tym wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
podwykonawce z terenu budowy.

Umowa z podwykonawca powinna:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

okresla¢ termin zaplaty wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

okresla¢ zapis, ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres powierzonych Wykonawcy prac;

okresla¢ zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce), sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowa zawarta z Zamawiajacym,;
okresla¢ termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okre§lonego w umowie z Zamawiajacym,;

okresla¢ wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot;

zawiera¢ analogiczne, co w umowie Zamawiajacego z Wykonawca postanowienia odnoszace si¢ do
zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowg Wykonawcy z podwykonawca
podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania catosci lub czeéci powierzonych mu prac dalszemu

podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)
3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawcg;

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
Wykonawcy przez Zamawiajacego zabezpieczenia wykonania umowy;

sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z obowigzujacymi
przepisami prawa;

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Wykonawca ma prawo realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu podwykonawcoéw wykonujacych

roboty budowlane po spetnieniu wszystkich ponizszych warunkow:

1

2)

3)

4)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie
pbézniej niz na 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy;

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie zastrzezen, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia;



5) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo. Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 7 dni uwaza si¢ za
jej akceptacje;

6) Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach okre§lonych w art. 464 ust. 3 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$§wiadczonego za zgodno$¢ z

oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa dtuzsze niz

30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie speiniajag warunkow lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiazuje sig:

1) zrealizowa¢ i terminowo odda¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot;

2) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorys robot obejmujacy
przedmiot zamdwienia sporzadzony metoda kalkulacji szczegdlowej, zawierajacy wszystkie pozycje
wymienione w dotaczonych do postepowania o udzielenie zamowienia przedmiarach robot, jak
rowniez nie ujgte w przedmiarach, a wynikajace z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkow zamoéwienia.
Kosztorys bedzie mial pomocnicze znaczenie w kazdym przypadku konieczno$ci wyceny czegsci
robdt budowlanych;

3) opracowa¢ plan BIOZ i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed terminem rozpoczecia
robot budowlanych;

4) wykonywaé roboty budowlane z najwyzsza starannos$cig zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarami roboét, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i innymi
dokumentami uzytymi w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa ze szczego6lnym uwzglednieniem ochrony srodowiska i przepiséw BHP, normami,
sztuka budowlang i wiedzg techniczng oraz na podstawie oglgdzin i pomiaréw dokonanych w terenie;

5) urzadzi¢ i zabezpieczy¢ teren budowy wraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i
ppoz. oraz strzec mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

6) prowadzi¢ organizacj¢ robot zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz., a takze przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

7) przed rozpoczeciem robot budowlanych wykonaé, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt, a po wykonaniu robot jesli ich zakres wymusza zmiang statej organizacji
ruchu - wykona¢, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ projekt zmiany stalej organizacji ruchu, zgodnie z
wymogami okreslonymi w obowigzujacych przepisach prawa;

8) wykona¢ i zapewni¢ nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowigcego
zabezpieczenie robot i ruchu zastgpczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie z projektem na
warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych;



9) uzy¢ wilasne materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace §wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia, odpowiadajace deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie, zgodne z atestami i aprobatami technicznymi, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wymaganiom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

10) zapewni¢ ciagly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych si¢ na odcinku prowadzenia
robot;

11) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezgco usuwac
zbedne materiaty i $mieci;

12) zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jakosci robdt 1 jakosci materiatow uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych robdt,
a takze cigzaru i ilo$ci zuzytych materialow oraz wykona¢ na wiasny koszt wszelkie badania,
pomiary i proby przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz przekazaé
je na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

13) ponosi¢ wszelkie oplaty za czasowe zajecie nieruchomosci i pokrywaé wszystkie koszty wynikajace
z czasowego ich zajgcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych nieruchomosci oraz
doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego w tym zapewnic¢ bezpieczne korzystanie z nieruchomosci
przylegajacych do placu budowy;

14) niezwtocznie i pisemnie informowaé Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynag¢ na opdznienie zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy lub jako$¢ robot
budowlanych;

15) informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania dodatkowych, wczesniej
nie przewidzianych robdt w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

16) stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczacych
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, usuwac wszelkie wady, usterki lub braki stwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych oraz czynnosci
odbiorowych, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krotszym jednak niz termin
technicznie/technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

17) kompletowa¢ i sktadowaé w trakcie realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy wszelka dokumentacje budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. — dalej zwanej ,,Prawem budowlanym”);

18) zapewni¢ petng obstuge geodezyjna w zakresie wytyczenia i pomiaréw, a takze wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, przygotowaé pozostala dokumentacje budowy i
dokumentacj¢ powykonawcza zrealizowanego zadania oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie
operatu kolaudacyjnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze robotami beda kierowaly osoby posiadajace aktualne uprawnienia

budowlane, wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegolnych specjalno$ci oraz bedgce cztonkami

wlasciwej izby samorzadu zawodowego w specjalnos$ciach wynikajacych z dokumentacji projektowej i

specyfiki prowadzonych robo6t budowlanych.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia droég, rowoéw odwadniajacych,

wodociagow 1 gazociggow, stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i

instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcoéw podczas

wykonywania robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wtasny koszt,

a takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swdj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na

wywoz nieczystosci statych i plynnych oraz innych odpadoéw oraz na bezpieczne prawidlowe



10.

11.

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otocznie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych robot budowlanych
i zobowigzuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca zobowigzany
jest stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska, w tym w
szczegolnosci ustawy Prawo ochrony §rodowiska oraz ustawy o odpadach. Wszelkie optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, poniesie wylacznie Wykonawca.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow stosowny i prawem wymagany dokument (aprobate techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, europejska aprobate techniczna, znak budowlany, recepty itp. dokumenty). Wykonawca
zobowigzuje si¢ takze do niezwlocznego przedktadania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentow,
materiatow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Na zmian¢ materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu umowy okre§lonych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan oso6b w miejscu
realizacji umowy, a takze wobec o0sOb trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia szkody bez zbednej zwloki.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamowienia.

Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego i bedzie przechowywany na
placu budowy, a Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim
Prawem budowlanym. Informacje bgda wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby
wlasciwie umocowane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§ 5 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

Przekazanie placu budowy na zasadach okreslonych w § 2 umowy;

Zapewnienie na koszt wlasny nadzoru inwestorskiego obejmujacego przedmiot umowy;

Odbiér przedmiotu niniejszej umowy na zasadach okre§lonych w § 10 umowy;

Terminowa zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 111 § 12
niniejszej umowy.

§ 6 Termin wykonania
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w terminie do 31.05.2023 r.
Szczegotowe terminy realizacji robdt okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 7 Ubezpieczenia

Wykonawca jest obowigzany posiadaé przez caly okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na kwote nie nizsza niz 200 000,00 zI na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca przekazat
Zamawiajacemu kopi¢ polisy ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy, a w trakcie trwania umowy
bedzie niezwlocznie informowa¢ Zamawiajagcego o zmianach lub przedtuzeniu ochrony
ubezpieczeniowej, przekazujac kopie nowej polisy ubezpieczeniowe].

W sytuacji gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci robot podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysoko$ci wymaganej sumy gwarancyjne;j.
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W przypadku uptywu terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i dor¢czenia
Zamawiajacemu po§wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii stosownych polis, co najmniej na 7
dni przed uptywem tego terminu. W przypadku nieprzedtozenia w powyzszym terminie poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis Zamawiajacy ma prawo do zawarcia stosownych umow
ubezpieczeniowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 Kierownik budowy, kierownicy robét.
Wykonawca na swdj koszt ustanowi Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, bgdacego cztonkiem
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.
Dopuszcza si¢ roOwniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisoOw prawa.
Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie jak
wymagane w ust. 1. Zmiana ta niec wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzor inwestorski
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot w specjalnosci drogowej, bedacego
cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa — w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.
Dopuszcza si¢ rowniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepisdOw prawa.
Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego okresla Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje sie,
W Sytuacji takiej zmiany, do niezwtocznego zawiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 10 Odbiér robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze stosowane beda nast¢pujace rodzaje odbioréw przedmiotu umowy
okreslonego w § 1:
1) odbiory robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr koncowy robot budowlanych.
Odbiory wymienione w ust. 1 bedg odbywaly si¢ z zastosowaniem postanowien niniejszej umowy oraz
uregulowan rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) w oparciu o
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
W przypadku wystapienia robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru tych robdt oraz poprzez Kierownika budowy dokona
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwlocznie przystapi
do czynnosci odbioru tych robot oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Z czynnosci
odbiorow robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzone beda przez
Wykonawce odpowiednie protokoty.
W przypadku braku zgtoszenia do odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie na wilasny koszt



10.

11.

odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastepnie przywroci roboty do stanu

poprzedniego.

Wykonawca zawiadomi na pis$mie Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru koncowego robot

budowlanych.

Podstawa zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych,

bedzie zakonczenie robot bedacych przedmiotem umowy stwierdzone wpisem do dziennika budowy i

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego

robot budowlanych wyznaczy termin rozpoczgcia czynno$ci odbioru koncowego na dzien przypadajacy

nie pdzniej niz 14 dni liczac od daty wpltywu do siedziby Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego robdt budowlanych.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w ust.

5, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny (dokumentacje budowy i dokumentacje

powykonawcza) zawierajacy nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, préb, pomiarow i
sprawdzen oraz odbiorow rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty jakosSci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte materialy i wbudowane
wyroby sa zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen;

4) dokumenty gwarancyjne producentow materiatdéw i urzadzen wbudowanych lub dostarczonych w
ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;

5) pozostate dokumenty dotyczace wykonanych robot budowlanych niezbedne do oceny ich nalezytego
wykonania;

6) os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy, zgodno$ci wykonania robot budowlanych
Z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang;

7) wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz
ze stosownym oswiadczeniem geodety i potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kserokopia
uprawnien.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru koncowego robdot budowlanych zostanie sporzadzony protokot

zawierajacy:

1) wskazanie daty zgloszenia gotowo$ci do odbioru koncowego robot budowlanych przez Wykonawce;

2) oswiadczenie Zamawiajgcego o odbiorze robot budowlanych lub odmowie odbioru robot;

3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym ujawnionych wad,
usterek lub brakow;

4) termin wyznaczony na uwzglednienie zastrzezen i usuni¢cie ujawnionych wad, usterek lub brakow;

5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynnosci odbioru koncowego.

Data wptywu do siedziby Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego robot

budowlanych przez Wykonawce jest data wykonania robot budowlanych, jesli Zamawiajacy dokonat

odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad robot budowlanych albo wad, lub brakéw dokumentow, ktore nadajg si¢

do usunigcia i nie sg istotne, Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usuni¢cie. Wykonawca dokona ich

usunigcia w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego i zawiadomi Zamawiajacego

o gotowosci do dodatkowego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigeia uprzednio

stwierdzonych wad lub brakow.
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Kwalifikacji tego czy wady robot budowlanych albo wady lub braki dokumentéw sag istotne
i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakow
dokumentéw uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
ktére nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ dokonania odbioru. Wykonawca dokona ich
usuni¢gcia w terminie wyznaczonym w protokole i zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
ponownego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia uprzednio stwierdzonych
istotnych wad lub brakow.

W przypadku stwierdzenia istotnych wad robdt budowlanych albo istotnych wad, Iub brakéw
dokumentow, ktore nie nadaja si¢ do usuniecia, a w szczegdlno$ci uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru oraz moze
zazada¢ wykonania wadliwie wykonanych robdt budowlanych od poczatku na koszt Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub odstapi¢ od
umowy.

Wyznaczenie terminu na usuni¢cie istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakéw
dokumentow uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie
powoduje zaprzestania naliczania kar umownych.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego robot budowlanych, a takze w okresie gwarancji i r¢kojmi, Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zakonczenie procedury odbioru nastgpuje przez podpisanie protokolu odbioru koncowego bez
zastrzezen lub potwierdzenie uwzglednienia zastrzezen i usuni¢cia wad, usterek lub brakow wskazanych
w protokole odbioru.

§ 11 Wynagrodzenie
Z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalaja dla Wykonawcy nastepujace
wynagrodzenie ryczaltowe: wynagrodzenie netto ......eeeeeeneennnen zk, podatek od towaroéw i ustug VAT
.................. zt, wynagrodzenie brutto ................ zt (stownie: ............. ztotych 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym elementy objete dokumentacja projektowa, przedmiarami robét, specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
innymi dokumentami uzytymi w postepowaniu o zamowienie publiczne. Wykonawca o$wiadcza, ze
przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi dostepnymi warunkami majacymi znaczenie dla
nalezytego jej wykonania i zostaty one uwzglednione w cenie oferty. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania lub mylne rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w § 18.
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, bez jego
pisemnej zgody.

§ 12 Warunki platnosci wynagrodzenia

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem okre$lonych w niniejszym paragrafie warunkow ptatnosci.
Faktura bedzie wystawiona na Powiat Golubsko-Dobrzynski, ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-
Dobrzyn, NIP: 503 005 43 68, REGON: 871118550.

Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg jest podpisany przez strony protokot odbioru
koncowego robot budowlanych, w ktorym Zamawiajgcy odebral roboty budowlane zgtoszone do odbioru
wraz z dowodem zaptaty (potwierdzenie przelewu) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 3.



3. Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ do faktury przedtozonej Zamawiajacemu os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow i
odpowiednio dalszych podwykonawcéw, o otrzymaniu przez nich naleznego im wynagrodzenia,
wynikajacego z umow o podwykonawstwo dotyczacych przedmiotu zamowienia. Tres¢ oSwiadczen
bedzie nastepujaca:

Oswiadczenie Podwykonawcy 0 otrzymaniu wynagrodzenia

Dziatajgc, jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli w imieniu .................. wpisanego do CEIDG/KRS pod nr
wetsvenenen Jako Podwykonawca ............................ przy realizacji zadania inwestycyjnego: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie
Rychnowo - Kowalewo Pomorskie” realizowanego przez Wykonawce w oparciu o umowg o roboty budowlane nr SZP.273....... z dnia

weveee e 2023 1. zawartq z Powiatem Golubsko-Dobrzynskim potwierdzam niniejszym, ze otrzymatem:
1) od Wykonawcy kopie protokotu odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robot,
2) w catosci nalezne, wymagalne wynagrodzenie z tytutu umowy z dnia .... zawartej z Wykonawcg.

Podwykonawca

Data i podpis
Wykonawca — potwierdzam stan faktyczny i prawny

Data i podpis

4. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 stanowi podstawg do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcey. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego
w zaplacie wynagrodzenia, a termin zaplaty biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia byt jedyna podstawg wstrzymania ptatnosci.

5. Platno$¢ zostanie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem na wskazany na fakturze VAT przez
Wykonawce rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

6. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8. Termin zgtaszania uwag wynosit
bedzie 7 dni od dnia dorgczenia w/w informacji.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 13 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku kazdego istotnego naruszenia umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza si¢ w
szczegolnosci:

1) nieprzystapienie do rozpoczgcia realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba ze z uwagi na uzasadniony
powod Zamawiajacy wyrazit na to zgode;

2) zwlok¢ w wykonywaniu umowy, ktéra czyni wysoce nieprawdopodobnym zakonczenie jej
wykonania w terminie okre$lonym w § 6 ust. 1 oraz w ciggu nast¢pnych 30 dni;

3) zwloke w wykonaniu umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1;

4) wykonywanie robot budowlanych niezgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 6, lub innymi istotnymi
postanowieniami umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do usuni¢cia nieprawidlowosci
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usuwa tych nieprawidtlowosci;

5) istnienie istotnej wady robot budowlanych, ktorej usunigcie wymaga istotnych dodatkowych prac
lub ktdra nie nadaje si¢ do usunigcia, w szczego6lnosci uniemozliwia uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) zgloszenie wniosku o ogloszeniu upadtosci Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie
wniosku o upadtos¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadto$§é w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci);

7) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy jest w zwloce
z przekazaniem placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wigcej niz 15 dni i pomimo dodatkowego
wezwania nie dokonal tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w
dodatkowym wezwaniu.

3. Strona moze realizowa¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia
wystgpienia podstawy odstgpienia, nie dtuzej jednak niz do czasu jej ustania.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, formy pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. Niezaleznie od postanowien umowy Zamawiajagcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy
w przypadkach i na warunkach okre§lonych w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 Pzp.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, strony obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym — na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyng odstgpienia od umowy;

2) wterminie 7 dni od daty ztozenia przez ktorakolwiek ze Stron o$wiadczenia o odstapieniu od umowy
Wykonaweca sporzadzi, przy udziale Zamawiajacego, szczegdtowa inwentaryzacj¢ wykonanych prac
i stanu ich zaawansowania, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy wraz z okresleniem
wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udzialu w tych
czynnosciach;

3) Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy oraz prace do
odbioru okreslone w inwentaryzacji — kazda Strona pokrywa koszt swojego udzialu w tych
czynnosciach;



4) Strony przeprowadzg procedure odbioru okreslong w § 10 okre§lajac jednoczesnie warto$¢
wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udzialu w tych
czynnosciach.

Wykonawce obowigzuje gwarancja i rgkojmia w stosunku do wszystkich elementow uwzglednionych

W przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1, tj. w wysokosci
......... zk (stownie: .......... 00/100).
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, zgodnie z art. 450 ust. 1 pkt
2 — 5 Pzp, z dokumentu gwarancji lub porgczenia musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty do wysokosci
wymaganego zabezpieczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ przez Zamawiajacego
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrdcone), jesli Wykonawca wykona przedmiot zamowienia
zgodnie z umowa:
1) w wysokos$ci 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 —w ciggu 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
wykonanych robo6t i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;
2) w wysokosci 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 —nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranciji.
W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiagzany jest do
przedluzenia terminu zabezpieczenia albo, jezeli nie bedzie to mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia na przedtuzony termin wykonania umowy.

§ 15 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosSci, jezeli wykonane roboty
budowlane (w tym wykonane w ich ramach ustugi i dostawy) maja wadg, niezaleznie od jej rodzaju.
Okres gwarancji wynosi .... miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy), poczawszy od dnia odbioru
koncowego robot budowlanych. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas usuni¢cia wad oraz o czas,
w ktorym nie bylo mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usuniecie wad polega¢ bedzie na
ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub czesci, wowczas na te roboty Wykonawca
udziela nowej .... — miesigcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna si¢ na
nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancji.
Zamawiajacy zobowigzany jest wykryta wade zglosi¢ Wykonawcy w terminie 3 miesigcy od dnia jej
wykrycia. Przekroczenie tego terminu powoduje ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu
wykrytej wady jedynie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaze, iz zwloka Zamawiajacego przyczynita
si¢ do zwickszenia kosztow jej usunigcia.
Zgloszenie moze odbywac si¢ droga pisemna lub za pomoca poczty elektronicznej na adres: ...............
W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, iz zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu
lub zdrowiu o0so6b lub powstaniem istotnych szkéd w mieniu niezwtocznie poinformuje o tym
Wykonawce.
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W przypadku gdy zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazajg zyciu lub zdrowiu osob lub

powstaniem istotnych szkéd w mieniu, Wykonawca usunie to zagrozenie zabezpieczajac wade w

terminie jednego dnia.

Wykonawca zbada wade i udzieli odpowiedzi na zgloszenie wady pisemnie lub za pomocg faksu

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz:

1) nastgpnego dnia roboczego — jezeli zgtoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu lub
zdrowiu 0s6b lub powstaniem istotnych szkod w mieniu;

2) w ciagu 7 dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajacego — W innych wypadkach.

Brak w terminie pisemnej lub e-mail odpowiedzi na zgtoszenie wady oznacza uznanie odpowiedzialnosci

za zgloszong wade.

Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wade niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni od

dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy bedzie za tym przemawiata technologia

robot lub warunki atmosferyczne, a interes Zamawiajacego nie bedzie przez to zagrozony Zamawiajacy

moze wyznaczy¢ inny termin na usunig¢cie wady, dtuzszy niz 14 dni.

Usuniecie wad stwierdza si¢ protokolarnie.

W przypadku gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wady lub jej nie zabezpieczy lub nie

usunie w terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do podjecia proby zabezpieczenia wady lub jej

usuni¢cia we wiasnym zakresie, lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rgkojmi.

Wykonawca jest obowigzany pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z zaistnieniem i usuwaniem wad.

Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy poczawszy od dnia odbioru koncowego robot budowlanych.

§ 16 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 95 Pzp, aby wszystkie
osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamowienia §wiadczace roboty budowlane lub ustugi, byty
zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W przypadku oséb fizycznych, ktore sa Wykonawca lub
podwykonawca zamowienia i osobiscie beda wykonywaly okreslone czynnosci wchodzace w zakres
zamowienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowiazuje. Ponadto na umowe
0 prace nie muszg by¢ zatrudnione osoby petigce funkcje kierownika budowy oraz dostawcy materiatow
budowlanych. Na umowe o prace muszg by¢ zatrudnione osoby wykonujace nastgpujace czynnosci:
roboty drogowe.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze przy
realizacji robot bedzie zatrudniat osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 na podstawie umowy
o pracg oraz listg tych osob. Bez przedstawienia listy pracownikow osoby, ktdre muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace, nie bedg mogly wykonywac pracy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Po
zakonczeniu robodt, a przed ich odbiorem Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze
podczas realizacji robét zatrudnial osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 na podstawie umowy
0 pracg.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu §wiadczenia pracy.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez



Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

Jezeli na terenie budowy bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace wykonujaca
wskazane w ust. 1 czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z terenu budowy.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie powinien zosta¢ potwierdzony pisemna notatka.

§ 17 Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu ponizsze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

1) zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego w § 6 ust. 1;

2) zwloki Wykonawcy w zabezpieczeniu wady zgodnie z § 15 ust. 7 — w wysokosci 10 000 zt;

3) zwloki Wykonawcy w usunigciu niezgodno$ci lub wady stwierdzonej w trakcie odbioru lub w
okresie trwania okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) naruszenia przez Wykonawce lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, obowigzujacych
przepisow bhp, ppoz. lub przepiséw w zakresie ochrony srodowiska co zostato stwierdzone pisemng
notatka — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

5) niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace okreslonego w § 16, co zostalo stwierdzone pisemng notatkg — w wysokosci 1 000 zt za kazde
naruszenie;

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

7) nieprzedtozenia do poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

8) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo informacji
Zamawiajacego — w wysokos$ci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

9) zwloki zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1, za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

11) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego

w § 11 ust. 1. Nie dotyczy to odstgpienia w sytuacji i na warunkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1

Pzp.

Kary umowne moga si¢ sumowac. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga

dochodzi¢ strony wynosi 40% ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 11 ust. 1.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.

§ 18 Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wykrycia wady (ktorg jest rOwniez
brak wymaganej tresci) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych lub innego dokumentu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego okreslajacego sposéb wykonania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
ponizszych warunkach:



1) zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas w jakim Wykonawca nie mégt wykonywaé
zamowienia lub byto to istotnie utrudnione z uwagi na konieczno$¢ oczekiwania na usunigcie wady,
chyba ze ze wzgledu na okres oczekiwania powstaly dodatkowe utrudnienia (np. dlugotrwata zmiana
pogody na uniemozliwiajgca nalezyte wykonanie robot zgodnie z ich wymogami technologicznymi),
wtedy zmiana terminu powinna uwzgledni¢ rowniez rozmiar dodatkowych utrudnien;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim usuniecie wady zwigkszyto zakres
prac do wykonania przez Wykonawce¢ — o czas na ich wykonanie, jednak bez uwzglednienia czasu
wykonania tego zakresu prac, ktore bez wiekszych trudnosci Wykonawca moze wykonaé rownolegle
do innych, wcze$niej przewidzianych prac;

3) zmiana obejmie sposob wykonania umowy w zakresie wynikajagcym z koniecznos$ci usunigcia
wykrytej wady dokumentu wskazanego w ust. 1 (np. koniecznosci zmiany dokumentacji
projektowej) i doprowadzenia go do stanu zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami, a takze spdjnosci;

4) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy
wplywa na zmiang kosztow jej wykonania i moze prowadzi¢ zardwno do obnizenia, jak i
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub innego dokumentu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajacego
sposéb wykonania umowy w celu doprowadzenia tego dokumentu do stanu zgodno$ci z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami, jezeli konieczno$¢ zmiany
zostata spowodowana przyczynami, ktérych nie mogt zna¢ autor zmienianego dokumentu; warunki
zmiany okre$lone w ust. 1 pkt 1-4 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku opodznienia wykonania umowy z

przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy (np. zwloka Zamawiajacego w wykonaniu

istotnego obowigzku umownego, takiego jak przekazanie terenu budowy) — zmiana obejmie termin
wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzily do wydtuzenia czasu koniecznego
do wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia w wydawaniu decyzji,

zezwolen, uzgodnien lub dokonywaniu innych czynnosci przez wiasciwe organy administracji

panstwowej, ktore nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ —
zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas wspomnianego opdznienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych, ktdra

musi zosta¢ uwzgledniona w trakcie wykonywania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na

ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie sposob wykonania umowy w zakresie wymuszonym przez t¢ zmiang;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy
wplyneta na termin wykonania zamowienia;

3) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy
wptlynie na zmiane kosztow jej wykonania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej

uniemozliwiajgcej prawidlowe wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac

— zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do

wydhuzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy

w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci takich jak obfite

opady deszczu, $niegu, gradu, wysoka wilgotno$¢ powietrza oraz utrzymujace si¢ temperatury, ktore

uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie robot zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zaistnienie powyzszych okoliczno$ci powinno zostaé
udokumentowane pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzone wpisem do dziennika budowy
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przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastgpnie zgloszone

Zamawiajacemu pisemnie przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadno$ci przez Inspektora

nadzoru. Zmiana umowy obejmie zmiang¢ terminu wykonania przedmiotu umowy o okres w jakim w/w

przyczyny uniemozliwialty wykonywanie robot i doprowadzity do wydtuzenia czasu koniecznego do

wykonania przedmiotu umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy moze réwniez ulec zmianie w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos$¢ robot
budowlanych;

2) stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzajg niebezpieczenstwo dla zycia;

3) wstrzymano roboty ze wzgledu na roszczenia osob trzecich do wilasnosci gruntu lub innych
nieruchomosci;

4) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organdow panstwowych zgodnie z obowigzujacym
prawem;

5) uwarunkowania formalno-prawne, w szczegdlnosci dotyczace wprowadzenia zmian w przedmiarze
robot na etapie wykonawstwa, z przyczyn niezaleznych od obu Stron.

Zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzily do

wydhuzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy, jezeli beda korzystne dla Zamawiajacego i dotyczy¢ beda

sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci

nastepujacymi okolicznosciami:

1) pojawienie si¢ na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

2) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z wykonania dodatkowych prac bedzie okreslana na

podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni, tam gdzie to mozliwe ceny jednostkowe z kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, a w pozostatych wypadkach $rednie ceny jednostkowe
wynikajace z aktualnej informacji Sekocenbud.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z zaniechania wykonania niektorych prac bedzie

okreslana na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni ceny jednostkowe 2z kosztorysu

przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajacy ma prawo do zakwestionowania kosztorysu przedstawionego zgodnie z ust. 10 lub 11, jesli

w wyniku prawdopodobnej manipulacji cenami jednostkowymi jego wartos¢ odbiega istotnie od cen

rynkowych.

Wykonawca moze si¢ sprzeciwi¢ zmianie umowy w zakresie proponowanym przez Zamawiajgcego

jedynie ze wzglgdu na wazny powod.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy przez zwigkszenie zakresu prac powierzonych

podwykonawcom w stosunku do wskazanego w ofercie. Zmiana ta wymaga uzasadnionego wniosku

Wykonawcy, a Zamawiajacy moze jej si¢ sprzeciwi¢ jedynie ze wzgledu na wazny powdd.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug strony zmienig umowe przez zmiang

wynagrodzenia brutto Wykonawcy — tj. przez ponowne przeliczenie niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towarow i ustug.



16.

17.
18.

Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wystgpieniu okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany umowy.

Zmiana umowy mozliwa jest rowniez w okoliczno$ciach i na zasadach okreslonych w art. 455 Pzp.
Zmiany umowy nie stanowi zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

§ 19 Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem przepisow szczegdlnych.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Pzp.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana miedzy Stronami w
zwigzku z realizacja zamowienia bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez umocowang do tego
osobg.
Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacja niniejszej umowy Strony zobowigzuja si¢ rozwigzywac
w drodze negocjacji. W przypadku niemoznos$ci osiggnigcia porozumienia przez Strony wilasciwym
miejscowo dla rozstrzygniecia sporu bedzie Sad powszechny wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy i
Zamawiajacego.
Integralng czg$¢ umowy stanowia: dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacja warunkéw zamowienia wraz zatacznikami oraz
oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



