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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach realizacji inwestycji
pn.: INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ramach programu TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ZAKRZEWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
podpunkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zamdwienia z Dokumentacjg Projektowa.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego (Inwestora) do
petnienia nadzoru nad realizacjg robot oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach przestrzegania warunkdéw umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robat - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.



1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba ze umowa bedzie
stanowic inaczej.

1.8. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach
kontraktowych i o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez i w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania budowy

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska
obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w trakcie robét.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, tj. rurociagi, kable itp. oraz uzyska od osoby uprawnionej potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do
terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenie na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i materiatow uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje przed
rozpoczeciem budowy ,PLAN BIOZ". Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do robét od rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
zakonczenia i odbioru. Jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w sposéb ciagty
bedzie informowat Zamawiajacego.

1.18. ROwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,



pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. Materiaty

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

¢ oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym (oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng).

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera /Inspektora nadzoru/. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, witaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
/Inspektorowi nadzoru/ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu
wykopdw bedzie odwieziony na miejsce wskazane w protokotach przekazania placu budowy i zajecia pasa drogowego,
formowany w hatdy, a nastepnie wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera /inspektora nadzoru/. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te,
dla ktdérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartoéciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt,
w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.



3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /inspektora nadzoru/. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodline zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera /inspektora nadzoru/. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoséci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw
i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikagji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez
do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace w produkgji i przy badaniach materiatdw i robét, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot i materiatléw budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne



gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru/.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesS¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czes$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi wraz z wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t i materiatléw budowlanych

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosS¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wyroby budowlane powinny by¢ sprawdzane zaréwno przy dostawie jak i tuz przed
montazem w celu upewnienia sie, czy nie sg uszkodzone. Wyglad i wykonanie wyrobdw budowlanych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymiary wyrobéw budowlanych powinny by¢
zgodne z wymiarami produkcyjnymi, a ewentualne odchytki wymiaréw powinny zawiera¢ sie w zakresie dopuszczonym
zapisem w odpowiedniej PN lub aprobacie technicznej. Sprawdzanie materiatdw lub wyrobdw budowlanych przewidzianych
do wbudowania, na w/w zgodno$¢, polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji:

e posrednio, na podstawie dokumentéw identyfikujgcych dostawe, a okresSlajgcych jakos¢ przewidzianych do
wbudowania materiatdéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,

e bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne (np. zmierzenie
niektdrych wymiarow).

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci materiaty lub wyroby budowlane nie moga by¢ dopuszczone do zastosowania.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.



6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptagji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera /inspektora nadzoru/.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt, przebieg robot,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, jeszcze:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
/Inspektora nadzoru/ o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3 jako dtugosc
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. JakosC i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier /inspektor nadzoru/.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera /Inspektora nadzoru/. Odbioru
ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.PZJ.
8

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S.
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi /inspektorowi nadzoru/ i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690, z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz. 881).

4. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195 z 2004r., poz. 2011).

5. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r., poz. 2041).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r., poz. 1389).

8. Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30. poz. 163 z p6zn. zmianami).



II. INSTALACIE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: INSTALACIJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ramach programu
TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRZEWIE Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych, centralnej wody uzytkowej i kanalizacji
przewidzianych w projekcie. Obejmujg one prace zwigzane z rozbiérkg i demontazem istniejgcych instalacji, dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
1. Roboty przygotowawcze

Odtaczenie zasilania z istniejgcej kottowni;

Rozbidrka istniejgcych posadzek;

Spuszczenie wody z istniejgcych instalacji;

Wyktucie bruzd w nawierzchniach betonowych;
Rozbidrka istniejgcej instalacji c. 0. wraz z grzejnikami;
Rozbidrka istniejgcej instalacji wod — kan;

Rozbidrka przybordw sanitarnych;

Utylizacja elementdw rozbidrkowych.

N

Roboty montazowe

Wykonanie kompletnej instalacji c.o0. wraz z montazem grzejnikdw i niezbednej armatury;
Montaz instalacji c.w.u i cyrkulacji;

Montaz instalacji kanalizacji;

Modernizacja rozdzielaczy w kottowni gazowej;

Wykonanie préb szczelnosci oraz rozruchu;

Wykonanie ocieplenia rurociggdw;

Montaz wyposazenia sanitarnego;

Montaz uktadu sterowania.

w

Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe

Zakrycie wbudowanych instalacji;
Odtworzenie naruszonych powierzchni.

1.3. 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2, Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet winien by¢ odpowiadajacy
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt,
Wykonawca zapewni sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkdw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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4, Transport

Transport powinien zapewnic:

o stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

o zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,,Wymagania ogdine”.

Roboty nalezy wykonywac wg kolejnosci i zakresu podanych w punkcie 1.3 ST.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST- ,,Wymagania ogdine”.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. Kontrola obejmuje:

¢ badanie dostaw materiatow;

o kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt;

o kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

e ocene estetyki wykonania robdt.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i norm.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST- ,Wymagania ogdlne” oraz w warunkach Umowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
o zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
e instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono;
¢ dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
¢ zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu
ciggtym podczas ktérych zrddto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);
o zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

protokoty odbioréw technicznych-czesciowych;

protokoty wykonanych badan odbiorczych;

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

instrukcje obstugi instalacji.

ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa;

sprawdzi¢ protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych;

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot
odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

....E..E..........



8. Przepisy zwigzane

¢ Instrukcje producentdéw dotyczgce montazu i uktadania rur PEX, PCV, PE.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

e PN-ENISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.
e PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
e PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.Wymagania

e PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

e PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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III. ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot pomiarowych
dotyczacych trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji inwestycji pn.: INSTALACJE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W ramach programu TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRZEWIE

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
podpunkcie 1.1 ST.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie przytgczy wod-kan. Ilos¢ robot
zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach roboét.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktdw charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

o paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m;
e prety stalowe 0 Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm;
o farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktdéw na jezdni).

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperédw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw roboczych beda wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, taSmy stalowe). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(dalej: G.U.G.i K.). Wykonawca pomiardw geodezyjnych zobowiazany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtéwne (charakterystyczne) wykopdw i nasypdw, drdg, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢
Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych przylaczy



Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora
Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, projektowanych
rzedne punktdw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreSlonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

¢ wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

e wytyczenie gtéwnych osi trasy przytaczy (sytuacyjne i wysokosciowe),

¢ wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne oraz usytuowanie gtéwnych elementdw przytaczy i przedtozyé
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapow robot lub zasypaniem do sprawdzenia,

¢ inwentaryzacja elementdéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

¢ wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem punktdw charakterystycznych wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukgcji i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych.

7. Odbior prac geodezyjnych

Odbidr prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada inspektorowi Nadzoru.

8. Podstawa platnosci

Ptatnos$¢ za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej. Zgodnie z dokumentacjg projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem
osi trasy i punktdw wysokoSciowych obejmuja:

e prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe) dla budowanych przytaczy,
Cena robot obejmuje:

wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych,

wytyczenie gtdwnych osi (sytuacyjne i wysokosciowe),

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw,
inwentaryzacje elementdéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,
wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

9. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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