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UMOWA NR WIK.ZP.272.5.2024/....

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... 2024 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:
Artura Mokrackiego - p.o. Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,,Zamawiajacym”
- z siedzibg W ....ceuennennn ,ul e I ), REGON.: .......... ,NIP: e,

zwanym dalej ,,Wykonawcga”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1 i wyboru
oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z
rozbudowa ul. Dziatkowcéw we Wrzesni w zakresie budowy zjazdu zwyktego wg dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz
zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentaciji projektowej oraz odebrania
robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robét okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania
zamowienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robdt wyszczegolnionych w opisach do
poszczegolnych tabel katalogdéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegoétowych
do kazdego rozdziatu katalogu KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdlnych kazdego
katalogu.

6. Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien odbioru koncowego szkicéw polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:

§2
Termin wykonania umowy: 2 miesigce od terminu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego. Termin przekazania placu
budowy uzalezniony bedzie od postepu prac gtébwnego wykonawcy inwestycji pn. ,Budowa dwoéch wiaduktéw kolejowych - tunelu
drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowo -drogowych kat. A”.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:
§3
1. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest Robert Stachowicz, tel. 500 236 742, e-mail:
robert.stachowicz@wrzesnia.pl oraz Anna Walicht, tel. 500 236 754, e-mail: anna.walicht@wrzesnia.pl
2. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest ...... tel. v ,fax. . ,e-maili s
3. Zmiana o0s6b do kontaktu nie stanowi zmiany umowy.

Materiaty:

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t z materiatéw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na Zzgdanie
Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedq realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tych badan.
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6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z
umowa, to koszty badahn dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bgdZz wykonanie
robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

§5

1. Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegolnosci odpowiednig iloscig i
wydajnoscig sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b zwigzanych z
wykonywaniem robét ogélnobudowlanych, robét instalacyjnych elektrycznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych .

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust.
3. Kopia uméw o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi / roboty
budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw $wiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezagcym do Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich, a ponadto szkody na osobie.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o
ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys
powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Wartos¢ ofertowa wskazana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym wynosi ............... zt brutto (stownie: ....... ztotych
.../[100) i okreslona jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SWZ)
stanowigcego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztéw.

3. Po zakonczeniu robot zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegatly od przedmiaru
przyjetego w postepowaniu, wartos¢ robét okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robot otrzymanych w

wyniku ich obmiaru oraz jednostkowych cen robdt podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich
okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatgcznik
do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robdt przez faktycznie
wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian asortymentu
wbudowywanych materiatéw, urzgdzen i robot przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o
ile zmiana sposobu wykonania poszczegolnych robét oraz mozliwo$¢ zastosowania materiatdbw zamiennych, innych technologii
lub rozwigzan zostanie zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego,

opracowanego w nastepujgcy sposoéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie
uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwoérczych nie
wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania
kosztorysu numerze wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub cen wtasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te
wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia
wykonywania rob6t zamiennych.

6. Rozliczenie robot nieujetych w przedmiarach robot, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego,
niewykraczajgcych poza opis przedmiotu zamodwienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu
ofertowego, opracowanego w nastepujgcy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia;
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b) roboty budowlane, dla ktérych brak jest stawek jednostkowych w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce przed
zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robot oraz wg danych wyjsciowych
do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud lub
ORGBUD lub Wacetob za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak stawek w wydawnictwie
przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przy czym wskazuje minimalng warto$¢ zamowienia na

80% wielkosci okreslonej w ust. 2.

. Ograniczenie, o ktérym mowa w ust. 7 wymaga o$wiadczenia w formie pisemnej (list polecony za dowodem doreczenia) lub w

formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiajgcy wskaze w oswiadczeniu zakres robot,
ktéry nie zostanie wykonany oraz jego warto$¢, z zastrzezeniem ust. 7. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie
wynagrodzenia wykonawcy na podstawie stawek jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb,
proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamdwienia zgodnie z ust. 9 umowy.

. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 7 wynagrodzenie przystugujgce

Wykonawcy uwzgledni zmniejszony zakres umowy, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami, ktore
zostaty poniesione przed przed ztozeniem oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 8.

10. Jezeli Wykonawca wbrew o$wiadczeniu woli Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 8 wykona zakres zamdwienia, ktory zostat

wczesniej ograniczony przez Zamawiajgcego nie moze on wéwczas domagacé sie wynagrodzenia za te roboty.

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1.

2.

Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigcg zatgcznik
do Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osoéb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich
wymogow formalnych wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i
prowadzeniem robo6t budowlanych.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotow préb itp.
. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad

personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

. Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkoéw i Swiadczen dla swoich

pracownikéw i osob zatrudnionych.

. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktdére sa niezbedne dla lub podczas
wykonywania robot,
b) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.

. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robo6t budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejgcych

drogach publicznych.

. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdym przypadku opdznienia prac.
. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzehn pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

10. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy, a takze

1.

ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.
Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie
elektryczna, wode, gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

12. Prowadzenie na biezgco dziennika budowy, ktory znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.
13. Usuniecie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie

catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

15. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér korcowy) po uprzednim:

a) sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robdét,

b) sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wplywu do
Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :
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§9

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie / przy udziele nastepujgcych
podwykonawcow ......

2. W przypadku zmiany umowy i powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie okreslone ponizej zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktorych niespetnienie
powodowac¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytulu
wykonywania robot;

3) w czedci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robodt, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartosé
wynagrodzenia tych samych robé6t wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych
(przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robat;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub
inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér cze$ciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie
pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg
udzielenia zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do
realizacji zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcag lub
aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczes$niej zaakceptowang przez
Zamawiajgcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢
z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
wiasciwg koordynacje robot powierzonych poszczegéinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekgji,
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wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian
zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych rob6t podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest zatagczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie wszystkich naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan, wobec podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z faktur
podwykonawcow, na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw, lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego
podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej
Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajagcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkoéw jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw
umowy z podwykonawca, a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych os$wiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

24. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego

naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

25. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcoéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla
Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

26. Koniecznos$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

27. Projekty umoéw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie
wytgcznie przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2.000 zt, za kazdy rozpoczety dziehn zwioki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokos$ci 2.000 zt, za kazdy dzien zwtoki liczonej od
ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad
c) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 2.000 zi,
za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 10 ust.
13 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,
e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki,
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f) za nieprzeditozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

g) za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okreslonym w § 10 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
pieniezng w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 13,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

i) za odstapienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

j) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace zawartych przez wykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi/
roboty budowlane w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

3. Odstagpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwioki w usunigciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢

Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a) - h) oraz pkt j) przekroczy 10%
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

8. Suma zadanych do zaptaty kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci umowy okreslonej w § 7 ust. 2.

Kontrola jakosci
§11
1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowigcy
integralng czes$¢ dokumentéw budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobéw
i urzagdzen oraz sposobéw wykonania robodt, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na
koszt Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze
wady/usterki w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo poleci¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robot:
§13
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét —
poszczegolnych etapdéw, przy czym Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w
ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru. Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty
zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbidr koncowy:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy,

b) przediozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9i 10,

c)usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranc;ji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdét pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z
okresleniem daty zakonczenia robo6t, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.
3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodzag co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) przedstawiciel Wykonawcy,

c) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw (o ile wystepujg).

4. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoly okreslajgce wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
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5. W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu Zamawiajgcy sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy
podejmuje czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

7. Odbior koncowy nie moze byé dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy
obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos$¢ uzytkowag wykonanych robét.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie
do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:
1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot

okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego
przez Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia
poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robdét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koricowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organow, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie
czynnosci odbioru w ciggu 7 dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce
urzadzen i innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ... miesiecy. Bieg okresu gwarancji
liczy sie od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty
pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodag
Zamawiajgcego mozliwe jest wydluzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego
wezwania. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane
przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesigcy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane beda co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg
stwierdzeniu wad i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanym
przegladzie gwarancyjnym meilem oraz pismem za potwierdzeniem odbioru. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaté Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku
wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglgdami Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce niezwtocznie od daty
jej ujawnienia, przy czym dla ustalenia terminu wazna jest data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usuniecia wad stosuje sie odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.
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6. Od dnia odbioru koricowego do dnia sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazajg koszty usunigcia wad
i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktdérg ponosi
odpowiedzialno$¢, a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia rob6t budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajgce z
wypadku skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy

istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Platnos¢ wynagrodzenia:

§ 16

1. Zapfata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa oraz faktury czesciowe wystawione po
protokolarnym odbiorze robét. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
~Wykazu robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile
wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcow (o ile wystepujg) i
dalszych Podwykonawcow. Wykaz sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robdt i obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robét dla kazdej z pozycji.

2. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego). W
protokole stanu zaawansowania zadania (protokoét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu
na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcow zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do
realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczagcym podwykonawcow:
a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robot budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robét
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokdt odbioru czes$ciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét —
o ile wystepuje), Podwykonawcow (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét —
o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow (o ile wystepuja).

. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

. Do faktury korcowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zapfaty
ostatniej faktury / rachunku.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich zaptaty.

. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczgc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

9. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wykonawcy.

[$, 0 5

© N

Zmiana warunkéw umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg
warunkow zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty,
z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci
postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujagcym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamdéwienia w nastepujacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na opadach
deszczu, gradu itp. lub warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w przypadku wystapienia klesk zywiotowych panujacych w trakcie
realizacji umowy, ktérych nie dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannos$cig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje
robot lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie
innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy
ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres;
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b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci: wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia;

e) gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia
robot objetych umowg podstawows.

f) zaistnienie okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg finansowa,
zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamodwienia,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) sposob wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegodlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamoéwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamowienia,

3) warunki oraz termin pfatnosci, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu
na interes Zamawiajgcego zmiana warunkéw oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

4) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych
(koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

5) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan
w celu wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu;

6) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig wykonania umowy,
zgodnie z przyjetym standardem;

7) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez
wzgledu na to czy wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm,
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone
wylgcznie do pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym
nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez rowniez
podwykonawcow, przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

4. Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catoSciowego wykonania Przedmiotu umowy.
Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu
ich faktycznego usuniecia.

5. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca moze
modyfikowac¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

6. Poza przestankami opisanymi w ust. 3-5 Strony majg prawo dokonania nastgpujacych zmian umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej jednoznacznej interpretacii;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez
Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczgcych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegoélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zaméwienie nie
wplynetaby na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie o zamdwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w
szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace
nazwy, siedziby Wykonawcy Ilub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omyiek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw, wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob
satysfakcjonujgcy dla strony spotecznej;

7. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub innych robét niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktorych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu
rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktdre nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej Strony
zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnosé ich wykonania w protokole koniecznosci.
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8. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robo6t dodatkowych
oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

9. Wykonawca nie ma prawa wykonaé zadnych robdt, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8 bez uzyskania zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie. Wykonanie robét bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

10. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

11. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe
Zmiany umowy.

§18
Oprécz wypadkoéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
c) nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
wykonuje go przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;
d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;
€) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajacego do wielokrotnego (3 lub
wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy lub
do koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;
f) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwioki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;
c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzieh zapfaty faktury uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajacej
4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony,
ktora odstgpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego
dostarczone i wniesione;
e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozor terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;j.

§19

1. Wykonawca moze dokonac¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku
braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



