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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych,

dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania "BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA FRAGMENTU ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWEJ(WYLACZENIE
Z EKSPLOATACIJI), BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACII WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH W PAJECZNIE, DZIALAK NR 49 OBREB 0023 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 . Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Dziennik Budowy — wurzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca
i projektantem.

1.3.2. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.3.4. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow i Robot.
1.3.6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia ( bliska) zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonywanych roboét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okres$lony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.9. Polecenia Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemne;,

dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.3.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.3.12. Przedmiar Robot — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Teren robot — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce Robot

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnoS$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge

Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, stanowia cze$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca

kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materialy lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robdt na okres budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg. W czasie
wykonywania Robdt, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci, w dzien i w nocy, tych zap6r i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci
publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i iloSciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie, przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktows.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie 1 wokot Teren Budowy oraz bedzie wunikaé uszkodzen
i ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych i  magazynach oraz w7  maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty wydane swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci na §rodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
W sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu,
w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zaje¢cie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§, przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wladz na przewo6z nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnos$ci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej , nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora, powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,



b) biezace utrzymanie objazdéw 1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch  kolowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona
likwidacji objazdoéw /przejazdow i organizacji ruchu, w tym:

a) usunigcia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiagzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.15.R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére spetniaé maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow 0 ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe
Iub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznic¢ pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Wszystkie zastosowane materialy uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie

materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do

Robot, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdéw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac ,



pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana kwesti¢.
5.2. Polecenia Inspektora

Polecenia Inspektora bgda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych, - rodzaje i ilo$ci $rodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,



- sposob 1 procedur¢ pomiarow 1 badan ( rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materialdbw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot, - sposob postgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot .

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zalozong

jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora.

6.4. Raport z badan.

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdow i Robdt z wymaganiami ST na
postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez ST , kazda partia

materiatdéw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych
przez niego badan.

Materialty posiadajace ww. dokumenty, a wurzadzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, materialy takie

lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik  budowy  jest wymaganym  dokumentem = prawnym, obowigzujacym  Wykonawce
1 Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami , spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i dotyczyé beda przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku



Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoéty i inne
dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji Projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresiec wykonywania Robdt podlegajacym ograniczeniom lub
szczegodlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bgda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jako$ci robot. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokdét przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoét odbioru Robét,

e) protokély z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym
wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie



(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia
wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagang do celu miesigcznej

platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m?, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane

w dobrym stanie , w caltym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru .

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego
przez Inspektora, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jako$ci i ilosci wykonanych Robdt, ktéore w dalszym procesie
realizacji, ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu Robot. Odbioru dokonuje Inspektora. Gotowos¢ danej
cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robodt
dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.

8.4. Odbior koricowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inspektora.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora, zakonczenia Robé6t. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaré6w oraz wizualnej zgodnosci
wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetiajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot, w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych Robot,
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.



8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot, jest protokot odbioru koncowego Robot,
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementéw robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace, beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i

uzupekniajacych, wyznaczy Komisja .

8.6. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bgdzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzgtu na

Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawcza inwestycji.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢
i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkow Umowy ponosi Wykonawca.



