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WYMAG ANIA OGÓLNE 
D.00 .00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych  i 
towarzyszących w ramach zadania: "Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania  pn."Budowa 
ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia  ulicznego”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza  specyfikacja techniczna stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w 
ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Us talenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - ob iekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego 
część stanowiącą odrębny element  kons trukcyjny lub  technologiczny ( korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni , przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Ścieżka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nią, przystosowany i przeznaczony wyłącznie dla ruchu 
rowerowego. Ze względu na lokalizację rozróżnia się samodzielne ścieżki  rowerowe i ścieżki rowerowe towarzyszące jezdni . 

1.4.4. Droga - wydzielony  pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelk imi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Dziennik  budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu  wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych , służący do notowania zdarzeń i 
okol iczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej  korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownik iem projek tu , Wykonawcą i pro jek tan tem. 

1.4.6. Inżynier/ Inspektor nadzoru (określenie równoważne stosowane zamiennie) – osoba wymieniona w danych  
kont raktowych (wyznaczona przez Zamawiającego , o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót . 

1.4.7.   Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu  w sprawach realizacji kontrak tu . 

1.4.9. Korona drogi  – Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.10 .   Kons trukcja nawierzchni - uk ład  warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11. Korpus drogowy – nasyp  lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i  skarpami rowów.  

1.4.12. Koryto - element  uformowany w korpusie drogowym w celu  ułożenia w nim kons trukcj i nawierzchni . 

1.4.13 . Kierownik  pro jek tu  - osoby upoważnione przez Zamawiającego  do reprezentowania Zamawiającego  przy realizacji 
kont raktu  w zakres ie adminis trowania kontrak tem 
1.4.14. Ks iążka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projek tu  zeszyt z  
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  dokonywanych robót  w 
formie wyliczeń, szk iców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy  w ks iążce obmiarów podlegają po twierdzeniu  przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do  
przeprowadzenia wszelk ich  badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót . 

1.4.16. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek tową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub  zespół  warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu  na podłoże 
gruntowe i zapewniających  dogodne warunki dla ruchu . 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń 

w nawierzchni  i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do  wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - do lna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od  ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się 
z jednej  lub dwóch warstw. 

f)  Podbudowa pomocnicza - do lna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożl iwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 

nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do  odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.18. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi  drogi . 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót  z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  przedział  tolerancj i nie 
zos tał  określony  -  z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót  budowlanych.  

1.4.20.  Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi  i związanych  z 
nią urządzeń oraz drzew i krzewów . Pas drogowy może również obejmować terem przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i  środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

1.4.21 . Podłoże nawierzchni - grunt  rodzimy lub  nasypowy, leżący  pod nawierzchnią do głębokości  przemarzania. 

1.4.22. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod  nawierzchnią, ulepszona w celu  
umożl iwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni . 

1.4.23. Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelk ie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej , do tyczące sposobu realizacji  robót  lub innych  spraw związanych  z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub  fizyczna będąca autorem dokumentacji  projek towej . 

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.26.  Przepus t – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym , przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku  wędrówek 
zwierząt dziko  żyjących lub  urządzeń technicznych  przez korpus drogowy. 

1.4.27.  Przeszkoda naturalna – element  środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji  zadania budowlanego, na 
przykład  dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzik ich  zwierząt  itp. 

1.4.28.  Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
ko lej , rurociąg , kanał, ciąg  pieszy lub  rowerowy itp.    

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary  obiek tu  będącego przedmiotem robót . 

1.4.30 . Rekul tywacja – roboty mające na celu  uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcj i terenom naruszonym w 
czasie realizacji  zadania budowlanego. 

1.4.31. Ślepy kosztorys   - wykaz robót  z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności  technologicznej ich wykonania . 

1.4.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót  oraz inne miejsca wymienione w 
kont rakcie jako  tworzące część terenu budowy. 

1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/  przebudową, ut rzymaniem oraz ochroną budowl i drogowej lub  jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i po leceniami Kierownika Projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Kierownik projektu wskaże początek i koniec zakresu inwestycji w terminie określonym w dokumentach 
kont raktowych, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
adminis tracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji  projektowej kontraktowej w wersji papierowej i egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany na 1 nośniku CD.  
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
os tatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ut rwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej kontraktowej w wersji 
pap ierowej  i egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany na 1 nośniku CD i dwa komplety ST. Jeżeli w trakcie wykonywania 
robót  okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego , Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i ST na własny koszt i w 4 egzemplarzach przedłoży je Inżynierowi i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
Wszys tk ie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy 
(kont raktu), a wymagania określone w choćby w  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte by ły w całej 
dokumentacji . 
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 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmias t powiadomić  Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  i poprawek. 
 W przypadku  rozbieżności, wymiary  podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 
ze skali  rysunku. 
 Wszys tk ie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od  których dopuszczalne są 
odchylen ia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji 
kont raktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi  i organem zarządzającym ruchem, pro jekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę.  
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszys tk ie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez  Inspektora. 
 Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Kierownikiem Projektu i Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika Projektu i 
Inspektora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tabl ice informacyjne będą 
ut rzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(1) Us talenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków.: 

a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane aby  nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami , paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia  powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu , 
 możl iwością powstania pożaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym, 

d) Materiały  stosowane do robót nie powinny zawierać sk ładników zagrażających środowisku o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm , określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczone przez fil trację i osadniki , albo inne urządzenia , które redukują 
zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych , doktórach są odprowadzane. 

Wody powierzchniowe odpływające ze składowisk materiałów powinny być oczyszczone , jeżeli zawierają składniki szkodliwe 
dla otoczenia , takie jak pyły, oleje, bi tumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

Zbiorn ik i materiałów napędowych, olejów, bi tumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się materiałów do otoczenia. 
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Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskano zgodę odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w 
kont rakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów  i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w sąsiedztwie wytwórni materiałów drogowych (kruszyw, 
mieszanek itp .) nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez określone przepisy. 

Wytwórnie materiałów drogowych powinny być wyposażone w systemy odpylania gwarantujące obniżenie emis ji  pyłów i 
zanieczyszczeń odprowadzanych do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. 

Jeżeli roboty  będą prowadzone metodą mieszania materiałów na drodze z użyciem materiałów pylących, tak ich jak popioły lotne, 
wapno, cement  itp. To stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 

(4) Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty  prowadzone będą na terenach zabudowanych  to  Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej lub 
ST i uzgodnić z organami adminis tracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możl iwości poziom 
hałasu   i jego  uciążliwość dla mieszkańców . Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót o większym poziomie 
hałasu  , niż określona przez Zamawiającego pod rygorem utrzymania robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób  trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót  albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych lub 
gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelk ie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np . 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
adminis tracji  państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jak iekolwiek zagrożenie środowiska, to to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do  ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nas tąp i uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to  Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni  odpowiedzialny  za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego  lub ich właścicieli. Wykonawca na podstawie informacji  podanej przez Zamawiającego , dotyczącej 
is tn iejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 
urządzeń i  Inspektora. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji  dostarczonej Wykonawcy przez 
Zamawiającego  i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną budynków i terenów przyległych (w tym zjazdów dróg) znajdujących się w 
sąs iedztwie prowadzonych prac przed przystąpieniem do robót w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze 
st rony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi ekspertyzę techniczną 
(wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego) stanu is tniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona również 
dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na posesje. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpl iwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi ekspertyzę stanu obiektów 
przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich  zakończeniu. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych 
znajdujących się w pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową. Wykonawca będzie 
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realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców i właścicieli posesji sąsiednich. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej oraz dróg w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 
działalnością. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w 
najbl iższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do  ciężkiego transportu Wykonawcy. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu. który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczoną inwentaryzację przed przystąpieniem do robót 
budowlanych oraz po ich zakończeniu. Wvkonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawcza jest zobowiązany do ich  naprawy na własny 
koszt . 

  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do us tawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
sprzętu na drogach publicznych i poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał  Kierownika Projektu. Kierownik Projektu  
może polecić, aby  pojazdy nie spełniające tych warunków zos tały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z po leceniami Kierownika Projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika Projektu 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób , aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśl i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  Inspektora powinien rozpocząć roboty 
ut rzymaniowe  niezwłocznie po  otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie  Inspektor może natychmias t zatrzymać roboty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na  5 dni  (maksymaln ie) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do  robót , Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez  
Inspektora. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jak ichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji ze wcześniejszą 
akceptacją Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus  i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy  i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 
Wszys tk ie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika 
Projektu .  
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na tym obszarze 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu  w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki  tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Kierownik Projektu  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki : 
a) Kierownik Projektu będzie miał  zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Kierownik Projektu  będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy   Jeśl i Kierownik 
Projektu  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to  koszt tych 
materiałów zostan ie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Kierownika Projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, li cząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych ST. Odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.  Inspektor może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w ST , lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe 
z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożl iwiający inspekcję materiałów . 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z  Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . Wszystkie miejsca czasowego 
sk ładowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 
sposób  akceptowany przez Kierownika Projektu. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśl i dokumentacja projektowa lub ST przewidują możl iwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeś li  będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika 
Projektu . 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/ 
Inspektor Nadzoru; w przypadku braku us taleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany Kierownika Projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym umową 
(kont raktem). 
 Sprzęt  ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym , 
umożl iwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 Wykonawca dostarczy   Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
  
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możl iwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany  sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zos taną przez 
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
pro jek towej, ST i wskazaniach  Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez  Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, pro jek tem organizacji 
robót  opracowanym przez Wykonawcę oraz po leceniami Inspektora lub Kierownika Projektu. 
 
5.2. Współpraca Inspektora  i Wykonawcy 
 
 Inspektor będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i 
postępem robót , a ponadto we wszystkich sprawach związanych z in terpretacją dokumentacji projek towej  ST oraz dotyczących 
akceptacji  wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezst ronny.  
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie , dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki  badań materiałów i robót , rozrzuty  normaln ie występujące przy produkcj i i  przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych oraz inne czynnik i wpływające na rozważaną kwest ię. 
 Inspektor jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na nie 
produkowanych , włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji  projek towej  i 
ST. Z odrzuconymi materiałami należy pos tępować jak w pkt. 2.4. 
 Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w 24 godziny  po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod  groźbą zatrzymania robót . Skutk i finansowe z tego  tytu łu  ponosi  Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacj i Inspektora program zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi ona  zamierzony sposób wykonywania robót, możl iwości techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantu jące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projek tową, ST oraz poleceniami i us taleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 Program zapewnienia jakości powinien  zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
 sposób  zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych , ich  kwali fikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób  odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót , 
 system (sposób  i procedurę) proponowanej kontro li  i sterowania jakością wykonywanych robót , 
 wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób  oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  pomiarów, nas taw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie technologicznym,  
 proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji  Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich  parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kont rolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lep iszczy, 

kruszyw itp ., 
 sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób  i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i często tl iwość, pobieranie próbek , legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót , 

 sposób  postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kont rol i robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć założoną jakość robót . 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kont rolę robót  i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  
system kont roli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót . 
  
 Przed zatwierdzeniem systemu kont rol i  Inspektor może zażądać od  Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonst rowania, że poziom ich wykonywania jest  zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz robót  z często tl iwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projek towej  i ST 
 Minimalne wymagania co do  zakresu  badań i ich  często tl iwość są określone w ST, normach i wytycznych . W 
przypadku, gdy nie zos tały one tam określone, Inżynier/  Inspektor Nadzoru ustali  jaki zakres kontro li  jest konieczny , aby  
zapewnić wykonanie robót  zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy  Inspektorowi świadectwa, że wszys tk ie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy pos iadają 
ważną legalizację, zos tały prawidłowo wykal ibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających  procedury badań. 
  Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji . 
  Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jak ichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak  poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,  Inspektor natychmias t wst rzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostan ie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszys tk ie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszys tk ie jednos tkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieńs twem wytypowane do badań. 
  Inspektor będzie mieć zapewnioną możl iwość udziału w  pobieraniu  próbek . 
 Na zlecenie Inspektora lub Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez  Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób  zaakceptowany przez  Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszys tk ie badania i pomiary  będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane 
przez  Inspektora. 
 Przed przys tąp ien iem do  pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju , 
miejscu  i terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wynik i do 
akceptacji .  

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak  
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości . 
 Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez  Inspektora 

  Po uprzedniej weryfikacji systemu kontro li  prowadzonego przez Wykonawcę, Inspektor będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót  z wymogami ST na podstawie wyników badań dos tarczonych  przez Wykonawcę. 
   Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki  tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to   Inspektor po leci  Wykonawcy lub  zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych  badań albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek ponies ione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko  te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kry teriami technicznymi określonymi na 

pods tawie P olsk ich  Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych , 
2. deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności  z: 

 Polską Normą lub 
aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono P olsk iej  Normy, jeżel i nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1i które spełn iają wymogi ST. 

3.   deklarację właściwości użytkowych, zgodną z załącznikiem III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr    
305/2011 i jego zmianą na pods tawie Rozporządzenia Komis ji  (UE) NR 574/2014 z dn ia 21 lutego  2014 r. 
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 W przypadku materiałów, d la których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie pos iadać te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty  przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po trzeby  poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi. 
Urządzenia pomiarowe i sprzęt kontrolno – pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny pos iadać ważną 
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
 Inspektor zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn , które nie mają 
ważnych wymaganych legalizacji. 
Materiały  posiadające atesty  a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.  
  

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy  w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu , z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy  będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw. 
 Załączone do  dziennika budowy pro tokoły  i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  i Inspektora. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego  dokumentacji  projek towej , 
 datę uzgodnienia   programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót , 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 
 przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy  i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi  i po lecenia  Inspektora, 
 daty zarządzenia wst rzymania robót , z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu , częściowych  i ostatecznych odbiorów robót , 
 wyjaśnienia, uwagi  i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywis tych warunków geotechnicznych  z ich opisem w dokumentacji  projek towej , 
 dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót , 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót , 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz wynik i przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 wyniki  prób poszczególnych elementów budowl i z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi  do 
us tosunkowania się. 
 Decyzje  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest  jednak  stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejest r obmiarów 

Rejes tr obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozl iczenie faktycznego pos tępu każdego z elementów robót . Obmiary  
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru i obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dziennik i laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty  robocze i kontro lne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru. 

(4) P ozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  (1) - (3) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) pro tokoły  przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywi lno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywi lno-prawne, 
d) pro tokoły  odbioru  robót , 
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e) pro tokoły  z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie, 
g) pro tokoły  robót  zamiennych, 
h) pro tokoły  konieczności. 

(5) P rzechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy, bądź jej kopie (za wyjątk iem dziennika budowy) będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmias towe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelk ie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora i przeds tawiane do  wglądu  na życzenie 
Zamawiającego . 

7. OBMIAR ROBÓT (w przypadku rozliczenia kosztorysowego) 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót  będzie określać faktyczny  zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją projek tową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru  robót  dokonuje Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera/ Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i  terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki  obmiaru  będą wpisane do książk i obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwaln ia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji   Inspektora na 
piśmie. 
 Obmiar go towych robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do  celu  mies ięcznej  płatności na rzecz 
Wykonawcy lub  w innym czasie określonym w umowie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i od leg łości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż lin ii  
os iowej . 
 Jeśl i ST właściwe dla danych  robót  nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój . 
 Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszys tk ie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  robót  będą zaakceptowane przez  Inspektora. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
ates tu jących to Wykonawca będzie pos iadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszys tk ie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót . 
 
7.4. Wagi zasady ważenia   
 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru  wymaga ważenia to  Wykonawca zainstalu je odpowiednie wagi w ilości i miejscach 
zaakceptowanych  przez  Inspektora. Wagi  powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać 
publ icznych  urządzeń wagowych pod warunkiem, że były  one akceptowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających  przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających  zakryciu  przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz nieodzowne obl iczenia będą wykonane w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary  skompl ikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełn ione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie ks iążk i obmiarów. W razie braku  miejsca szk ice mogą być dołączone w formie oddzielnego  załącznika do  ks iążk i 
obmiarów, którego  wzór zostan ie uzgodniony  z  Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROB ÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń  odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiorowi  robót  zanikających i ulegających zakryciu , 
b) odbiorowi  częściowemu, 
c) odbiorowi   końcowemu, 
d) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu . 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożl iwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego pos tępu robót. 
 Odbioru  robót  dokonuje Inspektor. 
 Gotowość danej części robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  niż w ciągu 3 dni od daty  
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/ Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustalen iami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń  Kierownika Projektu ustala się 
zakres  robót  poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian  i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje się decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych uwzględnia się to lerancje i zasady odbioru podane w 
ST dotyczących danej części robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze  końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik  Projektu przy udziale Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  i Inspektora Nadzoru Autorskiego . 
 
8.4. Odbiór  końcowy robót 
8.4.1. Zasady  odbioru  końcowego robót 

 Odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości . 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu/Zamawiającego. 
 Odbiór  końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.  Odbioru   końcowego robót 
dokona komis ja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komis ja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru  końcowego robót komis ja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających  i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komis ja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin  odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona  odbioru 
robót z usterkami i wyznaczy termin ich usunięcia. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru  końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  końcowego robót jest pro tokół odbioru  końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
 Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz ew. uzupełniającą lub zamienną, jeś li została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty  i us talenia technologiczne, 
4. dziennik i budowy i ks iążki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  ST  i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opin ię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru , wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki  na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie sieci) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10 . kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komis ji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
os tatecznego, komis ja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  odbioru ostatecznego robót. 
 Wszys tk ie zarządzone przez komis ję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego . 
 Termin  wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komis ja. 



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej 
w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia  ulicznego” 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych  robót  związanych  z usunięciem wad stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zais tn iałych  w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (dotyczy rozliczenia kosztorysowego) 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji  kosztorysu . 
 Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo pods tawą płatności jes t wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji  kosztorysu . 
 Cena jednos tkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji  projek towej . 
 Ceny jednostkowe lub  kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki  obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku  VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00 

 Koszt  dostosowania się do  wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych  zawartych  w D.00 .00.00 obejmuje 
wszys tk ie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt   wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi ins ty tucjami projektu organizacji ruchu  na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian  i uzgodnień 
wynikających z postępu  robót , 

(b) us tawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeńs twa ruchu, 
(c) opłaty dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) kons trukcję tymczasowej nawierzchni , chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt  utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przes tawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i  świateł, 
(b) ut rzymanie płynności  ruchu publicznego. 
 Koszt  likwidacji  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Postanowienia końcowe 

Postanowienia umowy, SIWZ są nadrzędne nad ST (w zakresie administrowania umową). 
 


