Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa §ciezki rowerowej przy ul. Le$nej
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WYMAG ANIA OGOLNE
D.00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmio tem nini ejszej specyfik acji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i
towarzys zacych w ramach zadania: "Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa
Sciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla rob ot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegodlnych asortyment 6w rob ot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stano wiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czes$¢ stanowiacg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny ( korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nia, przystosowany i przeznaczony wytacznie dla ruchu
row erowego. Ze wzgledu na lokalizacj¢ rozroznia si¢ samodzielne $ciezki rowerowe i $ciezki rowerow e towarzyszace jezdni.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzany mi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych od biorow robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierenv Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projek tantem.

1.4.6. Inzynier/Inspektor nadzoru (okre$lenie rownowazne stosowane zamiennie) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformow any jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorow anie robot.

1.4.7. Jezdnia— cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd ow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi — Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy — nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymw celu utozenia w nimkonstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Kierownik projektu - osoby upowaznione przez Zamawiajacego do reprezentowania Zamawiajacego przy realizacji

kontraktu w zakresie administrowania kontrak tem

1.4.14. Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisy wania przez Wykonaw c¢ obmiaru dokonywanych robot w

formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do

przeprow adzenia wszelkich badan i prob zwigzany ch z ocena jako$ci materialdw oraz rob 6t.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

techni cznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Insp ektora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp o6l warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntow e i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa naw ierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmos ferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mied zy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni iprzekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyré wnawcza - warstwa shuzaca do wyroéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukceji nawierzchni. Moze ona sktadac sig
z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowapomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, finkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniemczastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoo chronna, od saczajaca lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoo chronna —warstwa, ktorej gtdbwnymzadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozl iwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
naw ierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do naw ierzchni.

1.4.18. Niweleta — wysokos$ciowe i geometry czne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodn 0§ ¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je§li przedzial tolerancjinie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami , przy jmow any mi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nimdrogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewow . Pas drogowy moze réwniez obejmow a¢ terem przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami pow odowany mi przez ruch na drodze.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gt¢bokos$ci przemarzania.

1.4.22. Podloze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podtoza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonaw cy przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizy czna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréo w geometry cznych trasy w planie i przekroju po dluznym) istniejacego potaczenia.
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1.4.27. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.30. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotny ch funkcji terenom naruszonymw
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz rob6t zpodaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.4.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nimrobot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.33. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z
budowa, modernizacja/ przebudow 3, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robot

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za jak 0§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i po leceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Kierownik projektu wskaze poczatek i koniec zakresu in westycji w terminie okreslonymw dokumentach
kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagany mi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzempl arz
dokumentacji projektowej kontraktowej w wersji papierowej i egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany na 1 nosniku CD.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiaro wych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od tworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonaw ca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzempl arz dokumentacji projektowej kontraktowej w wersji
papierowej i egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany na 1 nosniku CD i dwa komplety ST. Jezeli w trakcie wykonywania
rob 6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wtasny koszti w 4 egzemplarzach przedlozy je Inzynierowi i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z do kumentacja projektowa i ST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i ws zystkie dodatkowe do kumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania okreslone w choéby w jednymz nich sg obowigzujace dla W ykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokument dw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umow y”.

Wykonaw ca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach ko ntraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaré w okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z do kumentacja projektowa i ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i element 6w budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadow alajaca jak 0§¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wy konane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Wykonaw ca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednimzarzadem drogi i organem zarzadzajacymruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob 6t w ok resie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob 6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonaw cg.

W czasie wy konywania robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bed zie obstugiwal wszystkie
tymczasow e urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonaw ca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgled 6w bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do rob 6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sp os6b uzgodniony z
Kierownikiem Projektu i Inspektorem oraz przez umies zczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Kierownika Projektu i
Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tre§ ¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymyw ane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umow na.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonaw ca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob 6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodo wiska naturalnego. W szczegdlnosci W ykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow.:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane aby nie
powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym

b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyfami , paliwami, ol ejami, materiatami bitumiczn ymi,
chemikaliami oraz inny mi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniemnorm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e  przekroczeniem dopuszczalnych normhatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.
¢) Praca sprzg¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszezen w Srodowisku
naturalnym,
d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych $rodowisku o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obciazaja Wykonawecg.
(2) Ochrona wod
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by ¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Wody odprowadzone z terenu robo6t po winny by¢ oczyszczone przez filtracje i osadniki , albo inne urzadzenia , kt 6re redukuja
zawarto $¢ pytow iinnych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wy stgpujacego w
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych , doktérach sa od prowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace ze sktadowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone , jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe
dla otoczenia , takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki material 6w napedowych, olejow, bitumoéw, chemik aliow i innych szkodliwych dla $ro dowiska substancji powinny by¢
wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materiatow do otoczenia.
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Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikéw i ciekow wodnych z wyjatkiem
przypadk 6w gdy uzyskano zgodg odpowiednich wtadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w
kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmos fery w sasiedztwie wytworni materiat 6w drogowych (kruszyw,
mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez ok reélone przepisy.

Wytw érnie material 6w drogowych powinny by¢ wyposazone w sy stemy odpylania gwarantujace obnizenie emisji pytow i
zanieczys zczen od prowadzanych do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Jezeli roboty beda prowadzone meto da mies zania materiatdéw na drodze z uzyciem materialow pylacych, takich jak popioty lotne,
wapno, cement itp. To stosowany sprzet itechnologia powinny ograniczac zapylenie.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bed g na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien ok resli¢ w dokumentacji projektowej lub
ST i uzgodni¢ z organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas robot ograniczajace w miar¢ mozliw o$ci poziom
hatasu ijego ucigzliwos¢ dla mies zkancoéw . Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robdt o wigkszym poziomie
hatasu , niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem utrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaw ca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaw ca bedzie utrzymyw a¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomies zczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynachi pojazdach.

Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w sp 0s6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do stgpem
0s0b trzecich.

Wykonaw ca bedzie odpowiedzialny za ws zelkie straty spowodowane pozarem wy wotanym jak o rezultat realizacji
rob o6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda do puszczone do uzy cia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatow do wo d powierzchniowych lub
gruntow ych albo do powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, ok reslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczna wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szk odliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob 6t ich szkodliwosé¢ zanika (np .
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wyk onawca uzyt materiat 6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiek ol wiek zagrozenie srodowiska, to to konsekwencje tego poniesie Zamawi ajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaw ca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniemlub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem , niewtasciwym prowadzeniem rob 6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszko dzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by ¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko dzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie us zkodzen uzbrojenia terenu, ktorych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajacego lub ich wilascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciemrob ot zasiggna¢ od ich wlascicieli danych odnosnie
doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli
urzadzeni Inspektora.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen po dziemny ch nie wskazanych w in formacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obciagza Wykonawce.

Wykonaw ca wykona dokumentacj¢ fotograficzng budynkow i terenow przylegltych (w tym zjazd 6w drdg) znajdujacych si¢ w
sasied ztw ie prowadzonych prac przed przystapieniem do robot w celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze
strony wlascicieli istniejacych nieruchomos ci. Wykonawca przed rozpoczgciem rob 6t sporzadzi ekspertyze techniczng
(wykonang przez rzeczoznawcg bu dowlanego) stanu is tniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa

dro gowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Przed rozpoczg¢ciem rob 6t budowlanych Wykonawca wykona réwniez
dokumentacj¢ fotograficzng istniejacych zjazdow z dro gi na posesje. Zdj ¢cia bedg skatalogowane w sp 0sdb nie budzacy
watpliw osci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow
przed przystapieniem do rob 6t budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektéw budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu drog, po ktdorych Wykonawca planuje cigzki transport zwigzany z budowa. Wykonawca bed zie

4
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realizowac roboty w sp osob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow i wascicieli poses;ji sasiednich.
Wykonaw ca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mies zkaniowej oraz drog w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalno$cig.

Przed rozpoczeciem Rob ot W ykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog znajdujacych sie w
najblizs zym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktore beda wykorzystywane do cigzkiego transportu Wykonawcy.
Nieodtaczng cze$cia tej do kumentacji beda zdjecia skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu. kt ory dokumentujg. Wy konawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacj¢ przed przystapieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wvkonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na iz terenu budowy
wytacznie po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposoéb. W przypadku ewentualnych ros zczen

odszk odowawczych za zniszczenie dro g przez transport budowy Wykonawcza jest zob owigzany do ich naprawy na wiasny
koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonaw ca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osina drogach publicznych przy transporcie materiatow i
sprzgtu na drogach publicznych i poza granicami placu budowy ok reslonym w do kumentach kontraktowych.

Wykonaw ca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunko w (ponadnormaty wnych) i o kazdym takim przew ozie be¢dzie powiadamial Kierownika Projektu. Kierownik Projektu
moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace ty ch warunkow zos taty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kiero wnika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot W ykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolno sci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sp eliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaw ca zapewni i bedzie utrzymyw at wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so cjalne oraz sprzet i od powiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wy petnieniem wy magan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez Kierownika Projektu

Wykonaw ca bedzie utrzymyw a¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimko Iwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe niezwlocznie po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnymrazie Inspektor moze natychmiast zatrzymaé roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Conajmniej na 5 dni (maksymalnie) przed zaplanowanym wy korzystaniem jakichkolwiek materiat 6w przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wy doby wania ty ch materiat 6w jak rowniez od powiednie §wiadectwa bad an laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zr6 dta nie oznacza automaty cznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonaw ca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowy ch

Wykonaw ca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miej scowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany do starczy¢
Ins pek torowi wy magane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta. Wy konawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji ze weczesniejsza
akceptacja Inspektora.
Wykonaw ca ponosi odpowiedzialno$¢ za sp elnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiat 6w z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonaw ca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miej sc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formow ane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zak onczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy wykorzystywane do rob 6t lub od wiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika
Projektu.
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Z wyjatkiemuzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na tymobszarze

2.3. Inspekcja wytwdorni materiatéw

Wytw érnie material ow moga by ¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgo dnosci
stosow anych metod produkcji z wymagani ami. Probki material 6w moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiat 6w pod wzgledem jak osci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by ¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie mial zapewniong ws pdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprow adzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wy tworni, gd zie odbywa si¢ produkcja
materiat 6w przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajqgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wy maganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy Jesli Kierownik
Projektu zezwoli Wykonawcy na uzy cie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
material 6w zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem usunigeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaw ca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace
zachow anie ich jakosci i przydatosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych ST. Od powiedzialnos¢ za wady
materialow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i skladowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z od powiedzialno$ci za ewentualne powstale
z tego tytulu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiat ow .

Miejsca czasowego sktadowania material ow beda zlo kalizowane w obrgbie terenu budowy w miej scach uzgodnionych
z Inspektoremlub poza terenembudowy w miejscach zorganizowanych przez Wy konawce . Wszystkie miejsca czasowego
sktad ow ania materiat 6w powinny by ¢ po zak onczeniu robdt do prowadzone przez Wy konawcg do ich pierwotnego stanu w
sposob akceptowany przez Kierownika Projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wy kony wanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 ty godnie przed
uzy ciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je§li bedzie to potrzebne z uw agi na wykonanie badan wymagany ch przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika
Projektu.

3.SPRZET

Wykonaw ca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$ ¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub proj ekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/
Inspektor Nadzoru; w przy padku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany Kierownika Projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym umow g
(kontraktem).

Sprzgt ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzgtemrezerwowym,
umozliw iaj gcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu po dstawowego.

Wykonaw ca dostarczy Inspektorowi kopie dokument 6w potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzy tkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy konywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimzamiarze wyboru i uzy ska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by ¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zos tang przez
Kierownika Projektu zdyskwalifik owane i nie dopuszczone do rob Ot.

4. TRANSPORT

Wykonaw ca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$ ¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przew ozonych materiat dw.
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Liczba $rodk 6w transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgo dnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianymumow 3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda sp elnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o iinnych parametrow technicznych. Srodki transportu nie speniajace tych
warunkow mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przy wrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
dr6 g na koszt Wykonawcy.

Wykonaw ca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zas ady wykonywania robét

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$ ¢ zastosowany ch
materiat 6w 1 wy konywanych robét, za ich zgo dno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
rob 6t opracowanym przez Wykonaw c¢ oraz poleceniami Inspektora lub Kierownika Projektu.

5.2. Wspolpraca Inspektora i Wykonawcy

Inspektor bedzie podejmow at decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jak oScig robot, oceng jako$ci materiatowi
postepemrobdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej ST oraz dotyczacych
akceptacji wypelnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawcg. Inspektor bedzie podejmow at decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyczace ak ceptacji lub odrzucenia materialéw i element 6w robot bedg oparte na wy maganiach
sformutow any ch w kontrakcie , dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy tycznych. Przy po dejmow aniu decyz;ji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkejii przy badaniach
materiatow, do$wiad czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozw azang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiat éw dostarczonych na budowe lub na nie
produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszy stkie te materiaty iroboty, ktdre nie sp eliaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.4.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonaw cg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonaw ca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora pro gramzapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi ona zamierzony sposob wykonywania robot, mozliw osci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cz¢$¢ 0gdIng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposo6b prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jak 0§ ¢ i terminow 0§ ¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato rium, kt dremu

Wykonaw ca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, nastaw mechanizmoéw
sterujacy ch, a takze wy ciggany ch wnioskow i zastosow any ch korekt w procesie technolo gicznym,

— proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czesé szczegol ow3 opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje iilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo§ci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiat Ow, wytwarzania mies zanek i wykonywania poszczeg6lnych
element 6w robot,

— sposodb postegpowania z materialami i robotami nie odp owiad ajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bed zie takie sterowanie ich przygotowaniemi wy konaniem, aby osiagna¢ zatozong jak 0§ ¢ robot.

7
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Wykonaw ca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jak o$ci materiatow . Wykonaw ca zapewni odpowiedni
sy stem kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
bad an materiat6w oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonaw cy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziomich wykonywania jest zadowal ajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wy maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tamokreslone, Inzynier/ Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umow a.

Wykonaw ca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bed zie mie¢ nieo graniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaop atrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonaw cy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaw ca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane 1osowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, 7

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowymprawdopodobienstwemwytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora lub Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonaw ce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaw ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnymprzypadku koszty te pokry wa Zamawi ajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wy konawcg i zatw ierdzone . Probki do starczone przez Wykonaw ce do
badan wyk onywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuyj g jakieg okolwiek badania wy maganego w ST, stos owa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. P o wykonaniu pomiaru lub badania, Wy konaw ca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonaw ca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okre§lonym w pro gramie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
inny ch, przez niego zaaprobow any ch.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonaw ce, Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno $¢
materialow i robot zwymogami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaw ce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty W ykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych badan albo oprze si¢ wyltacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow i rob 6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przy pad ku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wy konaw ce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie P olskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono P olskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 11 ktore spetniaja wymogi ST.

3. deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, zgodng z zatacznikiem III do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 i jego zmiang na podstawie Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 574/2014 zdnia 21 lutego 2014 r.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonany ch przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Urzadzenia pomiaro we i sprzet kontrolno — pomiaro wy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny posiadac¢ wazna
legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Inspektor zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzy cia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub maszyn, ktore nie maja
wazny ch wymagany ch legalizacji.
Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by ¢ badane w dowolnymczasie.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany m dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wyk onawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od powiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacy mi przepisami spoczywa na Wykonaw cy.

Zapisy w dzienniku budowy beda do konywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisemosoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg¢ uzgodnienia programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przy czyny przerw w robotach,

— uwagi ipolecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréow robot,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnymw zwigzku z warunkami klimaty cznymi,

— zgodno$¢ rzeczywisty ch warunk 6w geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprow adzat,

— wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprow adzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca po dpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajg¢ciem stano wiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6 w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wy konanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ko sztorysie i wpisuje do rejestrui obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfik aty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro gramie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/ Insp ektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
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e) protokotly znarad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie,
g) protokoty robot zamiennych,
h) protokoty konieczno$ci.

(5) Przechow ywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy, badz jej kopie (za wyj atkiem dziennika budowy) bed a przechow ywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT (w przypadku rozliczenia kosztorysowego)
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bgdzie przeprowadzony z cz¢stosciag wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innymczasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonaw cg i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w n’ jako dtugosé
pomnozona przez §redni przekrdj.

Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagow o, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzad zenia i sprzg¢t pomiaro wy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonaw cg utrzymyw ane w dobrymstanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi zas ady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo§ci i miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzy wac
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one akceptowane i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢Sciow ym lub ostateczny m odbioremodcinkdéw roboét, a takze w przy padku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanik ajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplik owanych powierzchni lub objetosci bed g uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczony mi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki
obmiard w, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacy metapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciow emu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbi 6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi 6r robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dniod daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tymfakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$ ¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/ Inspektor Nadzoru na po dstawie dokument 6w zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Kierownika Projektu ustala sig
zakres rob o6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje si¢ decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmow aniu decyzji o robotach poprawkowych uw zglednia si¢ tolerancje i zasady odbioru podane w
ST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robo6t. Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Autorskiego.

8.4. Odbiér koncowyrobét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczy wistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Calkow ite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniemna pi$mie o tym fakcie Kierownika Projektu/Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w do kumentach umowy. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jak osciowej na podstawie przedtozonych do kument 6w, wynikow badan i pomiaré w, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od biorow robot
zanik ajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob 6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot po prawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $ci eralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerangji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona odbioru
roboét z usterkami i wyznaczy termin ich usuniecia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob 6t jest protokot odbioru koncowego rob 6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmian ami oraz ew. uzupetniajacg lub zamienna, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do kument dw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen lab oratoryjnych, zgodne z ST iew.PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaré w zatgczonych do dokument 6w
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],
8. rysunki na wykonanie rob 6t towarzyszacych ( np. przelozenie sieci) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielomurzadzen.
9. geo dezyj ng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, rob oty pod wzgledem przy gotowania d okumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wy konawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komis j¢ roboty po prawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6ot zwigzanych z usunigciemwad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbi 6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (dotyczy rozliczenia kosztorysowego)
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatosci jest cena jednostkowa sk alkulowana przez Wykonawce za jed nostkg obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawc¢ w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ ws zystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmow aé:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzys zacymi kos ztami,
— warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zak upu, magazyn owania, ewentualnych ubytkow i tran sportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z tow arzyszacymi kos ztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacy mi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdInych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem ko pii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wy maganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymezasow ej nawierzchni, chodnik dw, kraweznik 6w, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasow g przebudow ¢ urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd 6w /przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazd éw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Postanowienia koncowe

Postanowienia umowy, SIWZ sg nadrz¢dne nad ST (w zakresie administrowania umow g).
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