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I. Cze¢$¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 000457T- ul. Sitkéwka
bedacej w zarzadzie Gminy Checiny na odcinku okoto 510m zlokalizowanej na dzialce nr
ewid. 1355/2, z poczatkiem na dowigzaniu do wlotu na nowo zaprojektowane rondo
turbinowe przewidzianego do przebudowy skrzyzowania DW 762 z DP nr 0379T 1 DP nr
0381T oraz kencem na zakonczeniu pasa drogowego drogi gminnej nr 00457T- dziatka nr
ewid. 1355/2. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, chodnika
1 zjazdow, wykonaniu przebudowy odwodnienia drogi, budowie o$wietlenia drogi 1 kanatu
technologicznego. W zakresie opracowania nalezy uwzgledni¢ wszelkie warunki wynikajacej
z opracowanej dokumentacji projektowej pn.: ,,Poprawa warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 762- Kielce-Matogoszcz z droga
powiatowa nr 0379T i nr 0381T-ul.Sitkowka- budowa ronda turbinowego” bedacej w
posiadaniu Swietokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Kielcach.

Dtugo$¢ odcinka drogi objetego opracowaniem wynosi okoto 0,51km.

Przedmiot zamowienia realizowany bedzie etapowo 1 obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej 1 uzyskanie koniecznych decyzji i opinii dla
przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 000457T- ul.Sitkowka zlokalizowanej na
dziatce nr ewid. 1355/2, odcinek okoto 510m, w tym mie¢dzy innymi:
warunkow technicznych, warunkow zasilania o$wietlenia, pozwolen wodnoprawnych
1 odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych jesli beda wymagane.

2) Przygotowanie wniosku wraz z niezbednymi zatacznikami i uzyskanie prawomocnego
zgloszenia na realizacj¢ robot.

3) Wykonanie rob6dt budowlanych obejmujacych przebudowe odcinka drogi gminnej
nr 000457T- ul.Sitkowka zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1355/2, odcinek okoto 510m.

4) Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie etapy zamowienia realizowane b¢da w ramach zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej 1 Czasu na realizacj¢ inwestycji.

Zakres zwiazany z opracowaniem dokumentacji projektowej:
- opracowanie projektu koncepcyjnego,

- uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych jesli wystapi taka koniecznos¢,

- opracowanie materiatow przygotowawczych w tym migdzy innymi: map do celéw
projektowych, dokumentacji geologiczne;,

- opracowanie operatow 1 uzyskanie pozwolen wodnoprawnych jesli beda wymagane,

- sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z materiatami
niezbednymi do uzyskania prawomocnego zgtoszenia robot budowlanych,

- sporzadzenie projektow wykonawczych dla poszczegdlnych branz: branzy drogowej, branzy
elektrycznej i teletechnicznej oraz innych branz niezbednych do realizacji inwestycji 1
zwigzanych z ewentualng koniecznos$cig przebudowy wszelkich kolizji z infrastrukturg
naziemng i podziemna,

- sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas robot
wraz z koniecznymi opiniami i zatwierdzeniem,



- sporzadzenie kompletu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla poszczeg6lnych branz,

- sporzadzenie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich dla wszystkich branz,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowana dokumentacja projektowa.

Zakres zwiazany z wykonaniem robot budowlanych obejmujacych rozbudowe drog:

- budowa nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej o szerokos$ci 6,50m w przekroju
pétulicznym z rozebraniem istniejacej konstrukeji,

- budowe nowej konstrukcji ciggu pieszego przyjezdniowego o szerokosci podstawowej 2,0m
wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej w §ladzie istniejacego chodnika,

- przebudowe zjazddéw i1 budoweg nowych zjazdow na przyleglte dziatki i posesje,

- przebudowe¢ odwodnienia drogi obustronnym rowem otwartym z odprowadzeniem wod
opadowych 1 roztopowych z potowy jezdni, od strony przekroju ulicznego wpustami
deszczowymi z osadnikami poprzez przykanaliki pod chodnikiem do rowu otwartego
zlokalizowanego za chodnikiem, rowy umocnione ptytami azurowymi,

- budowa lub przebudowa przepustow drogowych jesli bedzie wymagana,

- budowa elementow bezpieczefistwa ruchu: barierek i balustrad w szczeg6lnosci na
oddzieleniu chodnika i rowu otwartego oraz w innych miejscach jesli wystapi taka potrzeba
lub konieczno$¢ wynikajaca z obowigzujacych przepisow, budowa elementéw uspokojenia
ruchu drogowego,

- budowe kanatu technologicznego,

- wykonanie oznakowania (pionowego i poziomego) drogi z dostosowaniem do wykonane;j
przebudowy,

- przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu jesli wystapi taka koniecznos¢,

- wycinka drzew 1 krzewow kolidujacych z inwestycja jesli wystapi taka koniecznos$e,

- wykonanie innych niezb¢dnych robdt wynikajacych z realizacji zatozonego zadania.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
Droga gminna nr 000457T- ul.Sitkéwka objeta przebudowa posiada poczatek na dowigzaniu
do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 762 , koniec w rejonie dojazdu do kopalni kamienia
Jazwica na granicy dziatki pasa drogowego i zlokalizowana jest w calo$ci na dziatce nr
ewid.1355/2 .

Przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej nr 000457T - ul.Sitkéwka zgodnie z opisem
lokalizacyjnym od granicy robot w pasie drogi gminnej nr 000457T realizowanych w ramach
budowy ronda turbinowego na skrzyzowaniu z DW 762 do konca pasa drogowego drogi
gminnej - dziatka nr ewid. 1355/2 z dowigzaniem do istniejacego zagospodarowania drogi na

granicy opracowania.
Dhugos¢ odcinka drogi objetego przebudowa wynosi okoto 0,51 km.



Projektowane parametry rozbudowywanej drogi.

- Kategoria drog@i ...cccveeeeveeeeiieeiee et gminna

T 4 1 (0 o TSR L (lokalna)

- predkosSE projektowa ......c.eeeevveeeiiieeieece e 40km/h

= NOSNOSE ATOZT wvvieevieeiiieeiiee ettt e e 115kN/0$

- kategoria obcigzenia ruchem ...........cccooceeeviierieeiiienieeeenieee, KR5

- SZETOKOSC JEZANT ...ttt 6,5m (2 pasy ruchu po 3,25m)
- szeroko$¢ pobocza utwardzonego kruszywem ............cc..e....... 0,75m

- szeroko$¢ przyjezdniowego ciggu pieSZego.......ccuevveeveerevennen. 2,00m

Zakres rob6ot budowlanych dla przebudowywanej drogi gminnej obejmuje:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na catej dtugosci odcinka objetego przebudows - okoto
510m w przekroju poétulicznym z kraweznikiem szerokosci 20cm z szeroko$cig podstawowa
jezdni 6,50m z dostosowaniem konstrukcji drogi do kategorii obcigzenia ruchem KRS,
115kN/o$ z warstwa nawierzchniowa o podwyzszonej odpornosci na koleinowanie,

- przebudoweg lewostronnego przyjezdniowego ciggu pieszego z catkowita wymiang
konstrukcji chodnika na catej dtugosci rozbudowywanej drogi o tacznej dtugosci okoto
510m 1 szerokosci podstawowej 2,00m,

- przebudowe odwodnienia przebudowywanej drogi z preferowanym rozwigzaniem w postaci
zblizonej do istniejacego odwodnienia drogi - obustronnym rowem otwartym z
dodatkowym umocnieniem rowow ptytami azurowymi i odwodnieniem lewej potowy
jezdni i ciggu pieszego wpustami deszczowymi zlokalizowanymi przy krawezniku przekroju
ulicznego z odptywem przykanalikami pod chodnikiem do rowu lewostronnego,
odwodnienie dla catej dtugosci rozbudowywanego odcinka, réw umocniony ptytami
azurowymi grubosci 10cm, utozonymi na podsypce z piasku/gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa (skarpa, dno 1 przeciskarpa),

- przebudowe i budowe nowych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- budowe lub przebudowe przepustow drogowych jesli beda wymagane dla odwodnienia
drogi,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe oswietlenia ulicznego z dostosowaniem do istniejagcego zagospodarowania -
preferowana lokalizacja stupéw lamp o§wietleniowych za chodnikiem,

- przebudowe ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia,

- wykonanie urzadzen BRD -barierek i poreczy z dostosowaniem do zagospodarowania,

- wykonanie oznakowania (pionowego i poziomego) z dostosowaniem do rozbudowy drogi.

Projektowana przebudowa drogi realizowana bedzie w granicach istniejacego pasa
drogowego- dzialka nr ewid.1355/2. Przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ rozwigzania
projektowe pozwalajace na wykonanie wszystkich elementéw drogi w istniejacym pasie
drogowym - dziatka nr ewid. 1355/2. Przy projektowaniu nalezy uwzglgdnia¢ optymalizacje
rozwigzan technicznych pod katem bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pdzniejszego



utrzymania 1 eksploatacji drog. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania
od Zamawiajacego akceptacji dla zastosowanych rozwigzan na wstgpnym i koncowym etapie
prac projektowych.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Droga gminna nr 000457T - ul.Sitkdwka objeta przebudowa zlokalizowana na dzialce nr
ewid. 1355/2, zlokalizowany jest w wojewodztwie swigtokrzyskim, powiecie kieleckim, na
terenie gminy Checiny.

Przebudowywana droga gminna- ul.Sitkowka posiada  polaczenie z ukltadem drog
publicznych- skrzyzowaniem zwyktym z droga wojewddzka DW 762.

W chwili obecnej droga gminna 000457T-ul. Sitkowka objeta opracowaniem jest droga
publiczng i stanowi wlasno§¢ Gminy Checiny.

W obrebie terenu objetego opracowaniem Gmina Checiny nie posiada obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W rejonie objetym opracowaniem planowana jest inwestycja Swietokrzyskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Kielcach pn.: ,,Poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego na
skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 762- Kielce-Malogoszcez z droga powiatowag nr 0379T 1
nr 0381T-ul.Sitkéwka- budowa ronda turbinowego” ktéra bgdzie miata wptyw na zakres
przebudowy drogi gminnej - ul.Sitkowka.

Droga gminna nr_000457T - ul.Sitkéwka objeta przebudowa - jest droga urzadzona,
posiada w chwili obecnej przekroj poétuliczny z jezdnia w nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 6.0-6.5m. Na poczatku odcinka w rejonie wiaczenia do DW 762 chodnik
przyjezdniowy zlokalizowany jest wzdtuz prawej krawedzi jezdni, za zjazdem na drogg
rozprowadzajaca zlokalizowanym po stronie lewej chodnik przyjezdniowy przechodzi na
lewa strong i posiada taki przebieg na caltym odcinku drogi gminnej az do terenu kopalni
Jazwica. Wzdluz odcinka drogi gminnej zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i

zagrodowa zlokalizowana gléwnie wzdhuz lewej krawedzi drogi. W ciggu drogi gminnej
zlokalizowane sg istniejgce zjazdy indywidualne 1 publiczne do przylegtych posesji 1 drog
zbiorczych  w tym skrzyzowania/zjazdy ~ publiczne na drogi gminne.
Odwodnienie drogi odbywa si¢ rowami otwartymi: gtéwnie réw lewostronny za chodnikiem,
lokalnie row prawostronny na wigkszej czesci odcinka réw prawostronny zamulony.
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony- w pasie drogowym wystepuja: stupy z linig
energetyczng 1 teletechniczng z oprawami o$wietlenia ulicznego zlokalizowane za poboczem
po prawej stronie drogi. W rejonie konca opracowania w pasie drogowym przebiega
wodociag mogacy kolidowa¢ z projektowang przebudowa.
Droga stanowi dojazd do funkcjonujacej kopalni kruszywa Jazwica. Z obserwacji wynika, ze
samochody transportujace kruszywo parkujg w szerokos$ci jezdni i pobocza w oczekiwaniu na
odbior kruszywa.

W celu dokonania wyceny przedstawionego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zakresu
robot dla potrzeb sporzadzenia oferty, Wykonawca powinien kierowac si¢ wynikami wtasne;j
inwentaryzacji 1 wizji terenowej, wynikami wtasnych pomiaréw, analiz 1 badan oraz ogolnie



dostgpnymi materialami. Wykonawca musi mie¢ na uwadze przy wycenie robot, ze
przedstawione dane ilo§ciowe i rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie zamdwienia, sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie w wyniku opracowanej dokumentacji projektowej oraz
wynika¢ z uzyskanych na potrzeby opracowania dokumentacji decyzji i opinii.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana przebudowa drogi gminnej ma na celu dostosowanie geometrii i konstrukcji drogi

do istniejacych 1 planowanych warunkow ruchu drogowego. Ma za zadanie dostosowac
parametry drogi do istniejgcego zwiekszonego ruchu pojazdéw cigzarowych - ciggnikow
siodtowych zwigzanego z istniejaca, funkcjonujgca kopalnig kruszywa kamiennego Jazwica z
jednoczesnym zapewnieniem prawidtowych warunkéw komunikacji - dojazdu i dojscia
pieszego do istniejacej zabudowy jednorodzinnej i gospodarczej zlokalizowanej wzdtuz drogi
gminnej. Ma zapewni¢ prawidlowe powigzanie z planowang wedlug odrgbnego opracowania
rozbudowg skrzyzowania z droga wojewddzka nr 762 w geometrii ronda turbinowego.
Dodatkowo, przebudowa wuktadu drogowego umozliwi aktywizacj¢ 1 rozwdj
niezagospodarowanego terenu przy ul.Sitkdéwka. Przebudowa wptynie pozytywnie na
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz pieszych, a takze poprawi funkcjonalnos¢ i
estetyke drogi oraz jej otoczenia. Wzrost bezpieczenstwa zapewniony bedzie poprzez
wykonanie prawidlowej geometrii i parametrow uktadu drogowego. Wzrost bezpieczenstwa
pieszy uzyskany bedzie poprzez przebudowg ciggu pieszego wraz z wykonaniem elementow
bezpieczenstwa- barierek 1 porgczy. Opracowane rozwigzania projektowe 1 realizacja
inwestycji nie powinna ogranicza¢ dostepnosci terenu przyleglego do drogi publiczne;.
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny
zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem
Budowlanym. Drogi maja spelnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z
pézniejszymi zmianami). Zamawiajacy dopuszcza odstgpstwa od przepisow techniczno-
budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie odstepstwo, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji inwestycji.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Laczna dlugo$¢ drogi gminnej objetej przebudowa — okoto 510m.

Szacunkowa ilo§¢ powierzchni i dlugos$ci dla podstawowego zakresu robdt wynosi:

Powierzchnia nowych konstrukcji jezdni dostosowana do istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych, zaprojektowana dla ruchu KRS, 115kN/o$ z podwyzszona
odpornoscia nawierzchni na koleinowanie, jezdnia obramowana od strony przekroju
ulicznego kraweznikiem cigzkim szeroko$ci 20cm:



- dlugo$¢ odcinka - okoto 510m
- powierzchnia jezdni - okoto 3315m”.

Pobocze drogi:

- ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego 1 przyjeta szerokos$¢ jezdni przewidzie¢ nalezy
wykonanie pobocza o szeroko$ci min. 0.75m. Ze wzgledu na parkowanie pojazdow
cigzarowych rdwniez w szerokos$ci poboczy pobocza nalezy zaprojektowac o pogrubione;j
warzywie z mieszanki z kruszywa- 20cm wraz z warstwa wzmacniajaca wynikajaca z
warunkow gruntowo-wodnych.

- dhugos¢ pobocza szerokosci 0.75m - okoto 450m
- powierzchnia pobocza-okoto 340m?

Powierzchnia ciagu pieszego przyjezdniowego o nawierzchni z kostki betonowej:
- dlugos¢ odcinka - okoto 510m
- powierzchnia ciagu pieszego - okoto 850m?.

Wykonanie rowow otwartych obustronnych umocnionych plytami azurowymi:

- réw z pomniejszeniem dtugosci przepustow zjazdowych i pod skrzyzowaniem/zjazdem
publicznym:

- dlugos¢ dla obu stron okoto 750m, umocnienie ptytami azurowymi grubosci 10cm,
utozonymi na podsypce z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (skarpa, dno 1
przeciwskarpa),

Wykonanie wpustow deszczowych z osadnikami i przykanalikami do rowu:
Whpusty deszczowe z przykanalikami pod chodnikiem dla catego zakresu, tacznie: okoto
16szt.

Budowa lub przebudowa przepustow drogowych:

Wynika¢ bedzie z analizy istniejacej zlewni, obliczen hydraulicznych 1 sposobu
zagospodarowania wod opadowych (system odpltywowy lub akumulacja i1 odparowanie).
Preferuje si¢ zachowanie istniejacego systemu zagospodarowania wod opadowych.

Zjazdy indywidualne:

Wzdhtuz drogi gminnej zlokalizowane jest:
- po stronie lewej okoto 18 zjazdow,
- po stronie prawej okoto 8 zjazdow.

Nawierzchnia przebudowy i budowy nowych zjazdow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm z fazg, na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. Scm,

- podbudowa zasadnicza gr. 20cm kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie,

- w-wa wzmacniajaca wynikajaca z warunkow gruntowo-wodnych

-obramowanie jezdni zjazdu obrzezem betonowym chodnikowym = 8x30x100cm
(pioro/wpust) w tawie betonowej C12/15 z oporem.

Szeroko$¢ jezdni zjazdu (z wytaczeniem tukéw lub skoséw) z kostki brukowej dostosowana

do istniejgcej w terenie lecz nie mniejsza niz 4,5m.



Kolorystyka elementow do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Dla zjazdow w ciagu projektowanych rowdéw uwzgledni¢ wykonanie przepustow wraz ze
$ciankami czotowymi prostymi (betonowe, zbrojone). Srednica wewnetrzna przepustow
okreslona na podstawie obliczen i analizy hydraulicznej i uzyskanego pozwolenia wodno-
prawnego, lecz nie mniejsza niz 50cm.

W przypadku dobrego stanu przepustow istniejacych pod zjazdami dopuszcza si¢ ich
pozostawienie.

Zjazdy publiczne/ skrzyzowanie z droga gminng wewnetrzng :

- zaprojektowac¢ 1 wykona¢ nalezy w geometrii zjazdu publicznego z tukami min. 5.0m z
dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej, konstrukcja zjazdu jak
konstrukcja przebudowywanej drogi gtowne;j.

Szacowana ilo$¢ zjazdoéw publicznych - okoto 2 zjazdy.

Oswietlenie uliczne:

- zaprojektowac 1 wykona¢ samodzielne o$wietlenie uliczne zasilane z istniejagcego
oswietlenia ulicznego w drodze wewng¢trznej dz. 1362 (stup betonowy wirowany) na
podstawie zgody z Gminy Checiny. W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy, nalezy
wystapi¢ o zgod¢ do Zaktadu Energetycznego. Rozstaw stupow oswietleniowych nalezy
dobra¢ na podstawie obliczen wynikajacych z klasy drogi. Oswietlenie z oprawami
ledowymi o mocy 35W z mozliwoscia redukcji mocy 40% w godzinach 23%°-4%. Lokalizacja
stupow oswietleniowych dostosowana do projektowanego zagospodarowania drogi.

Ze wzgledu na ruch pieszy i ruch 1 parkowanie pojazdow cigzarowych zalecana lokalizacja
stupow o$wietleniowych za chodnikiem (pomi¢dzy chodnikiem i rowem otwartym.

W zakresie robdt nalezy uwzgledni¢ likwidacje tymczasowego o$wietlenia zlokalizowanego
wzdhuz prawej strony drogi.

Kanal technologiczny:
- kanat technologiczny 4 -otworowy @40mm w rurze ostonowej 10110mm - okoto 510mb.
Dla kanatu uwzgledni¢ studnie rewizyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego terenu :

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie w postaci stupéw z linig energetyczng i
teletechniczng oraz na cz¢sci wodociag.

Moze wystapi¢ koniecznos$¢ przebudowy réwniez innych, nie wskazanych sieci uzbrojenia
terenu. Przy projektowaniu nalezy dazy¢ do rozwigzan ograniczajacych koniecznos¢
przebudowy uzbrojenia nie zwigzanego z droga tylko do niezbednych przebudow.

Dodatkowo:

e Uwzgledni¢ ustawienie kraweznikéw betonowych 20*30*100cm w tawie betonowe;]
C16/20 z oporem, na dlugosci przekroju pétulicznego.

e Uwzgledni¢ rozbiorki istniejagcych utwardzen nawierzchni 1 zjazdow przewidzianych
do przebudowy.

e Uwzgledni¢ niezbedne karczowania drzew i1 krzewow dla wykonania zakresu
inwestycji.

e Uwzgledni¢ wykonanie urzadzen bezpieczenstwa - barierki ochronne w tym na catej
dhugosci przebiegu chodnika wzdhiz rowu otwartego 1 wykonanie urzadzen
organizacji ruchu -oznakowanie pionowe i poziome drogi.
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e Uwzgledni¢ odtworzenie zieleni w podstawowym zakresie i mogace] wynikad
zuzyskanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca musi mie¢ na uwadze przy wycenie robot, ze przedstawione dane ilosciowe
i rodzaje robot sg orientacyjne.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

Wynikami szczegdélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

Wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

Wynikami opracowan wilasnych,

Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i iloSci wyszczegodlnione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym s3 orientacyjne 1 mogg ulec zmianie w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wplywajace na
zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe, ani nie beda wptywac na wydluzenie terminu realizacji.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaré6w 1 wymogdéw przedmiotu zamoéwienia 1 ze warto§¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypetianiem przez Wykonawce
warunkow 1 wymogoéw wynikajacych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okoliczno$ci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢
robodt okreslona w ofercie jest prawidlowa 1 wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukecyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym i na podstawie wystgpujacych warunkow gruntowo-
wodnych zaprojektowa¢ wzmocnienie podioza pod konstrukcje jezdni, ciggéw pieszych i
zjazdow. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany do uzyskania opinii,
decyzji 1 warunkéw technicznych na budowe oswietlenia, kanatu technologicznego i
przebudowe kolizji sieci uzbrojenia terenu, ktére stanowi¢ beda podstawe do opracowania
projektow branzowych.

2.1.1 Konstrukcja nawierzchni drogowej i pobocza

Konstrukcje drogi nalezy zaprojektowa¢ dla obcigzenia ruchem KRS - 115kN/o$. Przed
wykonaniem warstwy podbudowy nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajacg podioze z
konstrukcja dobrang na podstawie wystepujacych warunkow gruntowo wodnych i
wystepujacej nosnosci podtoza.
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Konstrukcje drogi nalezy zaprojektowac typowa podatng w oparciu o obowigzujace katalogi
lub zaprojektowac indywidualnie dla zalozonej docelowej kategorii obcigzenia ruchem.

Ze wzgledu na wystepujacy znaczacy ruch pojazdow cigzarowych, warstwy nawierzchniowe
bitumiczne nalezy zaprojektowa¢ jako odporne na koleinowanie. Pobocza nalezy utwardzi¢
kruszywem famanym z wykonaniem pod kruszywem warstwy wzmacniajacej wynikajacej z
istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych. Konstrukcja pobocza powinna umozliwiaé
sporadyczny ruch i parkowanie pojazdow ci¢zarowych bez uszkodzenia konstrukcji pobocza.

2.1.2 Zjazdy publiczne

W zakresie przebudowy drogi gminnej objetej inwestycja nalezy wykona¢ min. 1 zjazd
publiczny, z uwzglednieniem istniejagcych drog gminnych wewngtrznych taczacych si¢ z
przebudowywanym odcinkiem. Preferowane zjazdy z wylukowaniami dostosowanymi do
geometrii istniejacej drogi. Zasi¢g przebudowy zjazdow publicznych powinien ograniczac si¢
do wyprowadzenia wytukowan dla odcinkéw podporzadkowanych 1aczacych si¢ z
rozbudowywanym odcinkiem drogi.

2.1.3 Zjazdy

Dla catego odcinka drogi nalezy przewidzie¢ przebudowe oraz wykonanie dodatkowych
zjazdow zapewniajacych dostep do kazdej dziatki zlokalizowanej wzdtuz odcinka objgtego
przebudowa. Dla dziatek zlokalizowanych rownolegle do pasa drogowego przewidzie¢
wiegkszg ilo$¢ zjazdow.

Konstrukcja zjazdow wg pkt. 1.4

Na zjazdach zlokalizowanych po stronie przekroju drogowego, budoweg i1 przebudowe
wykona¢ z uwzglednieniem przepustow umozliwiajacych przeptyw wody w rowie otwartym.
Whbudowanie rur przepustowych wraz ze $ciankami czotlowymi ma zapewni¢ sprawny
przeplyw wod opadowych w rowie. Szerokos$¢ jezdni zjazdu indywidualnego min. 4,50m

i nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze. Parametry zjazdow uzgodni¢ na etapie prac
projektowych z Zamawiajagcym. Dlugos$¢ zjazdu przyja¢ do granicy pasa drogowego. Na
zjazdach zastosowa¢ obnizenie krawe¢znika do 2-4 cm. Podbudowa zjazdu z kruszywa
tamanego do stabilizacji mechanicznej, wzmocnienie pod konstrukcje dla zatozonej kategorii
ruchu okreslone na podstawie warunkow gruntowo-wodnych, nie mniejsze niz 15cm.
Wykonawca rob6t na etapie projektowania zobowigzany jest do inwentaryzacji wszystkich
zjazdow w terenie wynikajacych z istniejacej zabudowy i kameralnie na podstawie mapy
ewidencyjnej, wskazujacej usytuowanie dzialek w stosunku do drogi . Wykonang
inwentaryzacj¢ i analiz¢ usytuowania zjazdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.1.4 Ciag pieszy

Nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ przebudowe ciggu pieszego, przyjezdniowego na catej
dlugosci przebudowywanej drogi z uwzglednienie dowigzania do planowanych ciggow
pieszych w granicach opracowania w szczegolnosci do ciggow pieszych wynikajacych z
rozbudowy skrzyzowania z DW 762 na rondo turbinowe. Lokalizacja ciggu pieszego-
lewostronna w $ladzie istniejacego chodnika. Szeroko$¢ ciggu pieszego- 2.0m (bez
uwzglednienia szeroko$ci kraweznika i obrzeza) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Warstwa S$cieralna z kostki betonowej. Podbudowa podatna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, dostosowana do warunkéw ruchu, nie mniej niz 20cm
grubosci. Wzmocnienie podtoza dostosowane do istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych.
Konstrukcja ciggu pieszego powinna umozliwiaé parkowanie pojazdéw osobowych bez
uszkodzenia nawierzchni.



12

2.1.5 Odwodnienie pasa drogowego

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi gminne;j
poprzez budowe obustronnego rowu otwartego oraz poprzez budowe wpustow ulicznych z
osadnikami 1 przykanalikami do rowu otwartego po stronie wykonywanego przekroju
pétulicznego z przyjezdniowym ciggiem pieszym. ROw nalezy wykona¢ z pochyleniem skarp
wynikajacym z obowigzujacych przepisow 1 dostosowanych do rodzaju gruntu oraz
uksztattowania przylegltego terenu oraz dostepnego pasa drogowego. Row wykonaé
umocniony ptytami azurowymi dla utatwienia pozniejszych prac utrzymaniowych i
konserwacyjnych.

Wpusty deszczowe nalezy rozmiesci¢ w odlegtosciach okoto 30m oraz w miejscach
typowych, przed skrzyzowaniami, przej$ciami dla pieszych i zjazdami, w szczegolnosci przy
terenie przyleglym obnizonym w stosunku do drogi. Niwelete¢ rowu i1 jego glebokos¢
dostosowa¢ do S$rednicy i1 wymaganego zaglebienia przepustow na zjazdach i1 pod
skrzyzowaniami. Podstawowa gleboko$¢ rowu to 0,7m.

2.1.6 Oznakowanie drogi, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie tymczasowe na czas robot i docelowe - statg organizacj¢ ruchu, wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ w oparciu o zatwierdzone projekty organizacji ruchu.

Docelowa organizacja ruchu powinna zosta¢ wykonana poprzez demontaz starego
oznakowania jesli istnieje 1 ustawienie nowych znakow, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Znaki pionowe wykona¢ mate z folii odblaskowej II generacji, stupki i
tarcze znakow ocynkowane, stupki §rednicy 60mm i grubosci $cianki nie mniejszej niz 3mm.
Malowanie na jezdni, jesli wymaga¢ bedg tego warunki terenowe oraz przepisy, wykonaé
mechanicznie jako cienkowarstwowe. W miejscach wystgpowania rdznic wysokosci
pomiegdzy ciggiem pieszym i przyleglym terenem oraz w miejscach koniecznego oddzielenia
roznego typu ruchu drogowego, nalezy przewidzie¢ ustawienie odpowiedniego typu barierek
drogowych. W szczegblno$ci nalezy przewidzie¢ barierki odpowiedniego typu na
rozdzieleniu chodnika 1 rowu otwartego. Nalezy uwzgledni¢ w stalej organizacji ruchu
elementy (szykany) majace na celu ograniczenie predkosci na drodze gminne;.

2.1.7 Urzadzenia ochrony Srodowiska

Inwestycja ze wzgledu na swojg dlugos$¢ nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
szkodliwie oddzialywa¢ na $rodowisko. Natomiast w przypadku konieczno$¢ uzyskania dla
projektowanego sposobu odwodnienia drogi pozwolenia wodnoprawnego, nalezy w
wykonanych robotach uwzgledni¢ wszystkie elementy i wymagania wynikajace z tego
pozwolenia.

2.1.8 Kanal technologiczny

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie wzdluz calego odcinka objetego rozbudowa kanatu
technologicznego. Kanat technologiczny wykona¢ jako typowy 4-otworowy w rurze
ostonowej dostosowany do obowigzujacych przepisow wraz ze studzienkami rewizyjnymi.
Kanat na dtugosci przekroju poétulicznego zlokalizowa¢ w miare mozliwosci w szerokosci
ciggu pieszego lub w przypadku braku takiej mozliwo$ci ze wzgledu na zajgcie terenu pod
inne sieci uzbrojenia terenu lub wystepujacg kolizj¢ z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu,
za ciggiem pieszym lub za przeciwskarpg rowu.
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2.1.9 Infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg

Sieci wodociagowe

Wykonawca robdt na etapie ofertowania powinien przeanalizowaé wystepowanie kolizji z
siecig wodociggowa oraz ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci.
Przebudowe kolizji nalezy wykona¢ w oparciu o uzyskane warunki i uzgodniong
dokumentacje z wilascicielem sieci uzbrojenia terenu.

Sieci energetyczne, oSwietleniowa i teletechniczna

Wykonawca robdt na etapie ofertowania powinien przeanalizowa¢ wystepowanie kolizji z
siecig energetyczng 1 teletechniczng oraz ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub
zabezpieczenia tych sieci. Przebudowg kolizji nalezy wykona¢ w oparciu o warunki i
uzgodniong dokumentacje¢ z wtascicielem sieci uzbrojenia terenu.

Nalezy uwzgledni¢ w zakresie robot likwidacje istniejagcego oswietlenia ulicznego. Jezeli to
bedzie mozliwe w zakresie likwidacji o$wietlenia nalezy uwzgledni¢ likwidacje sieci
oswietleniowej oraz stupow z oprawami wraz z utylizacjg materialow z rozbiorki.

2.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia,

w czesci dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 zgodnos$¢ zastosowanych materiatow, metod 1
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiardéw, badan (inwentaryzacji),
oceny stanu technicznego 1 prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu
Zamowienia — PFU 1 Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie i wlasnym staraniem wszystkie niezb¢dne materiaty potrzebne
do wykonania zadania, w szczegdlnosci mapy do celow projektowych, warunki techniczne,
decyzje 1 opinie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na
biezaco przekazywaé¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z
trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na biezaco kserokopie wszystkich
wystapien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skorygowana we wszystkich
branzach, powinna rowniez zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujacego zadanie w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”
nalezy:

e pozyskanie wszelkich niezbgdnych informacji do projektowania wynikajacych

z obowiazujacych przepiséw 1 wiedzy technicznej w tym:  dokumentacji
geologiczne;,

e sporzadzenie mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym do opracowania
projektow niezbednych do zgloszenia robot budowlanych i projektow wykonawczych,
materiatow do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien 1 opinii,

e sporzadzenie wszelkich niezbgdnych inwentaryzacji, ocen pomiaréw i ekspertyz,
w tym dokumentacji fotograficzne;j,

e uzyskanie warunkéw technicznych dla podigczenia projektowanego uzbrojenia
zwigzanego z droga, oraz przebudowy i zabezpieczenia kolizji sieci uzbrojenia terenu
nie zwigzanego z droga,
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e uzyskanie wszelkich niezb¢dnych decyzji, uzgodnien i opinii koniecznych do
zgtoszenia robdt budowlanych, w tym miedzy innymi, odstepstw od warunkow
technicznych, pozwolen wodnoprawnych, uzgodnien koordynacyjnych itp,

e sporzadzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbednej do zgloszenia
robot budowlanych 1 wykonania robot,

e przygotowanie wniosku do zgloszenia robdt budowlanych wraz z niezbgdnymi
materiatami i zatgcznikami,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej wielobranzowej niezbgdnej do
prowadzenia inwestycji,

e przekazywania informacji dotyczacych zaawansowania prac w oparciu o0
harmonogram realizacji inwestycji,

e sporzadzenie czasowej 1 docelowej organizacji ruchu,

e sporzadzenie  geodezyjnej]  inwentaryzacji  powykonawczej,  dokumentacji
powykonawczej oraz innych niezbg¢dnych materiatow do odbioru robét.

Wymagania dla opracowan szczegolowych:

Projekt Koncepcyjny — jest to opracowanie projektowe o charakterze wstepnym, ktére ma
shuzyc¢:
e wstepnemu okresleniu wszystkich elementow planowanego zadania inwestycyjnego,
e posiada¢ rozwigzania sytuacyjne oraz wysokos$ciowe, wraz z zaj¢ciem terenu przez
rowy i skarpy, skrzyzowania itp.
e wyznaczy¢ projektowane linie rozgraniczajace, teren niezbgdny do zrealizowania
inwestycji oraz zasi¢g jej oddziatywania,
e stanowi¢ materiat do uzyskania opinii i decyzji w tym przygotowania materiatow i
uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.
Przed przystagpieniem do opracowywania projektu budowlanego nalezy przedlozyc
Zamawiajagcemu do zaakceptowania propozycj¢ przyjetych rozwigzan projektowych
opracowanych na mapach zasadniczych w skali 1:500 lub 1:250. Projekt koncepcyjny oprocz
rozwigzan drogowych powinien pokazywac rowniez odwodnienie drég oraz przebudowe
kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu, a takze rozwigzania w zakresie inzynierii ruchu.

Projekt do zgloszenia robét budowlanych (PB) — jest to opracowanie projektowe o
charakterze szczegdétowym, ktore ma stuzy¢:

- ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,

- uzyskaniu prawomocnego zgloszenia na realizacje robot,

- przygotowaniu projektow wykonawczych,

- opracowaniu ostatecznych kosztow inwestycji.

Materialy do zgloszenia robot nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujagce Prawo
Budowlane.

Projekt do zgloszenia robot powinien zawierac:
1. Czg$¢ opisowa, w tym m. in.:
a) podstawe opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
c) rodzaje projektowanych robot (budowa, rozbudowa, przebudowa....itp.) zgodnie
z Prawem budowlanym,
d) parametry techniczne projektowanej przebudowy drog,
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e) stan istniejacy ,
f) konstrukcje nawierzchni,
g) sposob odwodnienia,

h) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

1) roboty branzowe (rozwigzania kolizji z uzbrojeniem, drzewostanem),

J) urzadzenia ochrony srodowiska,
k) obiekty zabytkowe,

1) zajecia terenu,

m) dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na §rodowisko,
n) informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Cze$¢ rysunkowa, w tym m.in.:
a) Plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

e naniesionym poczatkiem i koncem przebiegu odcinka drogi objetego projektem,
e podang lokalizacjg projektowanego odcinka drogi w kolorze czerwonym oraz siecia
innych drog (oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji drog.

b) Plan sytuacyjny w skali 1:500, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych z:

c)

e naniesionymi w kolorze istniejagcymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,
lokalizacja punktow gtownych trasy,

istniejgcymi 1 projektowanymi obiektami 1 urzadzeniami w pasie drogowym,
pikietazem uwzgledniajgcym punkty charakterystyczne,

projektowanymi elementami trasy,

osig drogi wraz z parametrami geometrycznymi trasy,

kilometrazem skrzyzowan i zjazdow.

Profil podtuzny w skali nie mniejszej niz 1:50/1:500 sporzadzony wzdluz osi

projektowanej trasy wg niwelacji panstwowej z naniesieniem:

e rzednych projektowanych osi drogi,

¢ rzednych projektowanych dna rowu, pochylen dna rowu,

e spadkow i1 wzniesien projektowanej niwelety jezdni z podaniem parametrow tukow
poziomych i pionowych,

e niwelety urzadzen odwadniajagcych wraz z rzednymi, typu umocnienia rowow 1 skarp,

e lokalizacji najnizszego punktu jezdni profilu podtuznego w przekrojach ulicznych na

tukach poziomych, na ktorych zastosowano przechytke jesli jednoczesnie wystepuje

tuk pionowy wklgsty,

rzednych terenu istniejacego,

pikiety charakterystycznych punktow trasy,

dhugosci prostych 1 tukow,

hektometrow,

ewentualnego potozenia obiektéw inzynierskich jesli wystepuja i elementow

odwodnienia (wpusty),

e lokalizacji zjazdow z kilometrazem i opisem, po ktorej stronie jezdni si¢ znajduja
(lewa/prawa) ,

e profili odwiertéw geologicznych.

d) Przekroje normalne istniejace i projektowanew obrebie pasa drogowego w skali 1:50 z
podaniem:

e zarysu projektowanej trasy ,
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e przyjetych spadkow poprzecznych,
e lokalizacjg istniejgcej i przebudowywane;j sieci przewodow podziemnych 1 urzadzen,
e rodzajem i gruboscig poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z
dhlugoscig (kilometraz) wystgpowania danego przekroju normalnego,
e) Mapa zbiorcza wszystkich wystepujacych branz,
f) Projekt stalej organizacji ruchu.

3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:

a) protokoét z uzgodnien koordynacyjnych,

b) inne uzgodnienia wynikajace z protokotu uzgodnien koordynacyjnych,

c) opinie wlasciwych urzedéw dotyczace rozwigzania sytuacyjnego i wysokosciowego,

d) uzgodnienie z Zarzadcami drég innych kategorii, w zakresie rozwigzan projektowych,

e) uzgodnienie z wlascicielami rowdw i kanalizacji deszczowej w sprawie rozwigzan
projektowych odwodnienia,

f) zarzadcami lub wlascicielami sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej wystepujace;j
W opracowaniu, innymi jednostkami np. zainteresowani witasciciele wod, urzadzen
infrastruktury technicznej itp.

Projekt Wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegotowienie projektu budowlanego/projektu zgtoszenia
robot budowlanych (w stopniu wigkszym niz wymagany przez Prawo budowlane ), ktore
wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.. geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materialowe, oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektow budowlanych
bedacych przedmiotem robdt budowlanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:
1. cze$¢ opisowo-obliczeniowa wraz z kompletem niezbgdnych uzgodnien, tj.:

a) podstawe opracowania projektu,

b) przedmiot i zakres opracowania,

¢) rodzaj projektowanych robot (budowa, rozbudowa, przebudowa itp.) zgodnie z
prawem budowlanym,

d) parametry techniczne trasy:

e) szeroko$¢ pasow ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,

f) warunki gruntowe i warunki wodne itp., itd.,

g) opis stanu istniejgcego (szerokos¢ jezdni, poboczy, pasa drogowego, rodzaje gruntéw i
warunki wodne, uzasadnienie odstepstw od normatywow projektowania), a w
szczegoOlnosci:

- rozwigzania projektowe trasy i przepustow,

- konstrukcje nawierzchni (podac obliczenie i metode¢ projektowania),
- wykaz wspotrzednych pkt. gléwnych projektowanego odcinka,

- sposéb odwodnienia,

- kolejnos¢ robot,

- opis technologiczny robot,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- obliczenia robot ziemnych (analitycznie),

- tabele robot ziemnych i1 plantowan,

- wykaz zjazdow i skrzyzowan, przepustow,



17

- roboty branzowe w zakresie zabezpieczen kolizji z uzbrojeniem inzynieryjnym i
drzewostanem w sposob wskazany przez ich wtascicieli lub uzytkownikow.

2. czesci rysunkowej zawierajace;:
a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

naniesionym poczatkiem 1 koncem oraz przebiegiem projektowanej trasy,
podang lokalizacja projektowanej trasy w kolorze czerwonym oraz siecig innych drég
(oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji drog.

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 nawigzany do aktualnego kilometraza sieci drogowej z:

lokalizacja punktow gtownych trasy (wspotrzedne),

istniejacymi i projektowanymi obiektami i urzadzeniami,

pikietazem uwzgledniajacym punkty charakterystyczne trasy, skrzyzowania i zjazdy,
projektowanymi elementami trasy jak: jezdnie, zjazdy, pasy zieleni itp.,

o0sig trasy wraz z parametrami lukow, rz¢dnych wysokosciowych osi drogi wraz

z parametrami tukow pionowych ( zataman niwelety),

wykazem reperéw wraz z adresem i wysokoscia,

lokalizacja przekrojow poprzecznych,

¢) profil podluzny w skali nie mniejszej niz 1:100/1:1000 sporzadzony wzdtuz osi
projektowanej trasy wg niwelacji panstwowej z naniesieniem:

rzednych projektowych,

spadkow 1 wzniesien projektowanej niwelety trasy z podaniem tukow poziomych

1 pionowych,

niwelety urzadzen odwadniajacych, umocnienia rowow i skarp,

lokalizacji najnizszego punktu trasy profilu podtuznego w przekrojach ulicznych na
tukach poziomych, na ktorych zastosowano przechytke jesli jednoczesnie wystepuje
tuk pionowy i wklgsty,

rzednych istniejacych,

pikiety charakterystycznych punktow trasy jak: poczatek, koniec, srodek

tukow poziomych i pionowych, wpustow, zjazdéw, skrzyzowan, zatok autobusowych
itp.,

dhugosci prostych 1 tukow,

hektometrow,

ewentualnego potozenia obiektéw inzynierskich jesli wystepuja,

rzednych w punktach charakterystycznych osi zjazdow,

lokalizacji posadowienia (odleglo$ci i rzedne) urzadzen obcych istniejacych i
projektowanych.

d) przekroje normalne trasy w obrebie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:

zarysu projektowanej nawierzchni jezdni,
przyjetych spadkow poprzecznych,
lokalizacji istniejacej sieci przewodow podziemnych i urzadzen naziemnych,

e) przekroje konstrukcyjne jezdni i innych elementy projektowe wyposazenia drogi, w skali
nie mniejszej niz 1:20 z okresleniem rodzaju materiatow,
f) przekroje poprzeczne co okoto 20 m oraz w miejscach charakterystycznych z podaniem:

zarysu istniejgcego terenu,

zarysu elementow projektowanych jezdni, chodnikéw, zjazdow, zatok, skrzyzowan,
istniejacego 1 projektowanego pasa drogowego,

roznicy wysokosci miedzy stanem istniejacym a projektowanym,

rzednych istniejacego terenu w miejscach charakterystycznych,
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rzednych projektowanych w miejscach charakterystycznych,
odlegtosci elementow przekroju od projektowanej osi trasy,
odlegtos¢ projektowanej osi trasy od osi istniejacej jezdni drogi,
nasypu,

wykopu,

robodt ziemnych,

linii odhumusowania,

plantowania skarp,

miejsca przebiegu (odlegtos¢ i rzedna) urzadzen obcych.

g) plan sytuacyjny z warstwicami projektowanymi oraz wektorami i warto§ciami spadkoéw na
jezdni, skrzyzowaniach. Skok warstwic powinien by¢ dostosowany do wartosci pochylen
niwelety, by zapewni¢ czytelno$¢ rysunku oraz zageszczony w obrebie jej najnizszych
punktow przy lokalizacji tukéw wklestych. Na planie warstwicowym nalezy podaé
procentowe wartosci pochylen dna rowu.

Harmonogram prac projektowych i budowlanych
Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i
robdt budowlanych od dnia zawarcia umowy. W harmonogramie Wykonawca przedstawi w
szczegolnoscei :

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowac poszczegolne elementy

opracowan projektowych,
e termin rozpoczgcia robot budowlanych.

Harmonogram bedzie zawierat rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie potrzeby
harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien uzyska¢ opini¢ Zamawiajacego zatwierdzajaca wykonang
dokumentacje po kazdym etapie prac projektowych.

Wymagania dotyczace ilosci eezemplarzy i formy oprawyv dokumentacji projektowej

- projekt koncepcyjny: 2 egzemplarze + ilo$¢ niezbedna do uzyskania opinii 1 uzgodnien
oraz wystapien zwigzanych z uzyskaniem materialow dla dalszych etapéw projektowania (w
wersji papierowej+wersja elektroniczna w formacie *doc, *xls, *pdf, *dwg.),

- wniosek z kompletem materialow do zgloszenia robét - 3 egzemplarze
(w wersji papierowej+wersja elektroniczna w formacie *doc, *xls, *pdf, *doc.),

- projekt wykonawczy- 4 komplety (w wersji papierowej+wersja elektroniczna w formacie

*doc, *xls, *pdf, *dwg.),

- szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 3 komplety (w wersji
papierowej+wersja elektroniczna w formacie *doc, *xlIs, *pdf, *doc.),

- przedmiary robét, kosztorysy - 3 komplety (w wersji papierowej+wersja elektroniczna

w formacie *kst, *pdf, *doc.),

- projekty organizacji ruchu-2 egzemplarze (w wersji papierowej+wersja elektroniczna

w formacie *doc, *xlIs, *pdf, *dwg.),
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Inne materiaty:
- dokumentacja geologiczna: 2 egzemplarze + ilo$¢ niezbedna do zgtoszenia robot
budowlanych (w wersji papierowej),

2.3 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszego zadania i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowily podstawe do oceny wykonania i1 odbioru
Robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli w trakcie trwania Robot wyniknie potrzeba wykonania Rob6t budowlanych, na ktore
nie zostaty opracowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,
to nalezy je rbwniez opracowac 1 przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Zamawiajgcego jako
niezbedne SST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach wynagrodzenia umownego.

2.3.1 Roboty budowlane
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

e respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsigwzigcia wynikajacych z
uzyskanych decyz;ji,

e prowadzenie robdt w sposOb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

e oznakowanie terenu prowadzenia robot oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami wynoszonymi na kotach pojazdow wyjezdzajacych z
budowy,

e zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych
dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

e oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,

e ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robét,

e dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacja ruchu oraz tablic informujacych
0 zmianie organizacji ruchu,

e organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

e utrzymanie przejezdnosci droég publicznych oraz zapewnienie dostgpu do
nieruchomosci w okresie od dnia przejgcia placu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie,

¢ instalacja tablic informacyjnych budowy,

e przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej,

e uzywanie materialow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie ich wbudowania, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich zastosowania,

e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 1 zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych,

e uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu
ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych,
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e ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

¢ minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

e stosowanie si¢ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia do obowigzujacych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na o$
1 innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

e przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

e sprawdzenie przed rozpoczg¢ciem badan i robot terenu budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia
nadzoru saperskiego,

e znajomos¢ 1 stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie
zmian), wydanych przez wladze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulamindow, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace),ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,

e przestrzeganie praw patentowych i1 wypehianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét,

e odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

e oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu 1 uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni  bitumicznych. Utrzymanie 1 zmiany oznakowania w czasie trwania
robot nalezy do Wykonawcy robot,

e w przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntdw przyleglych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z
budowa a odbywajacego si¢ po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania
zwigzane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie
koszty = zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy rekultywacja gruntow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgloszonym zakresem robot budowlanych i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem wykonawczym.

Zgodno$¢ dotyczy zaréwno zakresu jak 1 sposobu wykonania i odbioru robot podanego w
SST. Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez siebie projekcie do
zgtoszenia robdt budowlanych i wykonawczym, a niezbedne do wykonania, Wykonawca
winien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy, instrukcje i normy wymienione w
zalaczeniu oraz swoje doswiadczenie 1 wiedze techniczng.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewlasciwego wykonania robot objetych
przetargiem Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robot, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwalosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia oséb 1 instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia,
zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.
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2.3.2 Odbior robot

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w calym okresie prowadzenia robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej 1imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i1 polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedlozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje

Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b )Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
¢)Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- projekt budowlany,

- decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
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- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéow wymaganych prawem
budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane przez
kierownika budowy na placu budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez
Wykonawce. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego i instytucji kontrolnych.

d)Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
przedmiotowych rob6dt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, umozliwiajagcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB 1 uprzednimi ustaleniami.

f) Odbior czeSciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajgcego.

g) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Rozpoczecie czynnosci koncowego odbioru robot nastgpi w terminie 14 dni
liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg, ze roboty zostaty
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zakonczone. O terminie rozpoczecia czynnosci koncowego odbioru robot Zamawiajacy
powiadomi zainteresowanych.
Odbioru ostatecznego robdot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikow badan i1 pomiaréw, w tym badan laboratoryjnych, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
umow3a, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i1 robot poprawkowych. W
przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1
STWiORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:
- dokumentacje¢ powykonawcza,
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf ,*.dwg) ,przygotuje i
przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik
do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione, takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowac dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga si¢ przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe
z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

STWiORB,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie

ze STWiORB,

- opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze STWiORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

- ocen¢ techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajacg m.in.: krotki
opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatdw, kadry, harmonogramow, ilo$ci 1 jakosci wykonanych
pomiardéw 1 badan kontrolnych, jako$ci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnione;j
z Zamawiajacym,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub szkic powykonawczy wraz z potwierdzonym
wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego w celu zarejestrowania,
- os$wiadczenie geodety o zgodnosci realizacji z warunkami pozwolenia na budowe.

W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnowg¢ realizacyjng nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzadzeniem [Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oraz zespotow uzgodnien dokumentacji projektowej, Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 z pozn.
zmianami] geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mapg¢ zasadnicza uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Brakujace znaki
graniczne Wykonawca uzupelni (zapewniajac, ze graniczniki spelniaja wymagania
Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w
rozdzielczos$ci umozliwiajacej czytelny wydruk (min. 400dpi) w formacie odpowiadajagcym
oryginalowi 1 zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

h) Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.3.3. Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ fakturg, zgodnie z terminami i warunkami okreslonymi we
wzorze umowy oraz SIWZ, po zakonczeniu robot i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru
odbioru kazdego odcinka lub etapu [dotyczy odcinkoéw robot lub etapu opracowania
projektowego] wycenionego w ofercie.

Platnosci dokonywane beda na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajacego.

I1. Cze¢$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezb¢dne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.
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2. Oswiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Projektowana 1 wykonywana przebudowa drogi gminnej realizowana bedzie wylacznie w
pasie drogowym drogi gminnej dziatka 1355/2 stanowigcym wtasno$¢ Gminy Checiny.
W przypadku koniecznos$ci przy prowadzeniu robot budowlanych wejscia w teren prywatny
(np. wynikajacy z przebudowy zjazdéw lub przepustow) Wykonawca we wlasnym zakresie
uzyska na etapie prac projektowych zgody od wiascicieli terenu na prowadzenie robot na
dzialce prywatne;j.

3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisOw, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych 1 okreslajacych

realizacjg przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z po6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w  sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  drogi
publiczne i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego

1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i1 krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonania robdt ziemnych

[®)
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w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (z poézniejszymi zmianami).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (z p6zniejszymi
zmianami).
13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(z pdZniejszymi zmianami).

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zniejszymi zmianami).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (z pdzniejszymi
zmianami).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie

sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow 1 promdéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (z pdézniejszymi zmianami).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegblowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (z p6zniejszymi zmianami).

18.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (z pdzniejszymi zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (z p6zniejszymi zmianami)

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi zmianami).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich ~ aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (z pdzniejszymi zmianami).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (z p6zniejszymi zmianami).

23. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (z pdzniejszymi
zmianami).

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(z pdzniejszymi zmianami).

25. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (z pdzniejszymi zmianami).

26. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (z pdzniejszymi zmianami).

27.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
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2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw  tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (z p6zniejszymi zmianami).

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z pdzniejszymi zmianami).

29. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (z pdzniejszymi
zmianami).
30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (z p6ézniejszymi zmianami).

31.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w
srodowisku przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem lub portem (z p6zniejszymi zmianami).

32.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

poziomdw niektorych substancji w powietrzu (z pézniejszymi zmianami).

33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w
sprawie  dokonywania oceny  poziomOw  substancji w  powietrzu
(z pdzniejszymi zmianami).

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (z p6zniejszymi zmianami).

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardoéw jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (z pdzniejszymi zmianami).

36. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (z pdzniejszymi
zmianami).

37.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (z pdzniejszymi zmianami).

38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegblowych sposobéw 1 form skladania informacji o kompensacji
przyrodniczej (z pdzniejszymi zmianami).

39. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (z pdzniejszymi zmianami).

40. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriow 1 sposobu oceny stanu wod podziemnych (z pézniejszymi zmianami).

41. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (z pézniejszymi zmianami).

42. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podzialow nieruchomosci (z pdézniejszymi zmianami).

43. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (z pozniejszymi
zmianami).

44 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
(z p6Zniejszymi zmianami).

45. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robot ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (z pdzniejszymi zmianami).

46. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostgpniania 1 przekazywania
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informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawca
prac geologicznych (z p6zniejszymi zmianami).

47. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych (z pdZzniejszymi zmianami).

48. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z p6zniejszymi zmianami).

49. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (z pézniejszymi zmianami).

50. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z p6zniejszymi zmianami).

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych si¢ do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (z pdzniejszymi zmianami).

52. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (z pézniejszymi zmianami).

53. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong (z pézniejszymi zmianami).

54. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (z pézniejszymi zmianami).

55. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (z pdzniejszymi zmianami).

56. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (z p6zniejszymi
zmianami).

57. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pdZzniejszymi zmianami).

58. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (z p6zniejszymi zmianami).

59. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktdrych uznaje si¢, ze odpady sg niebezpieczne (z pézniejszymi zmianami).

60.Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktore

posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebgdacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (z pdzniejszymi zmianami).

61.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku 1 ich

naprawie (z pdzniejszymi zmianami).

62.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami

(z pdZniejszymi zmianami).

63.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z p6zniejszymi zmianami)

64.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (z pdzniejszymi zmianami).
65.Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(z p6Zniejszymi zmianami).

66.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (z pdzniejszymi zmianami).

67.Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie

szczegotowych zasad prowadzenia, stosowania i1 udostgpniania krajowego
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rejestru urzgdowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym

obowigzkow organéw administracji rzgdowej 1 jednostek samorzadu

terytorialnego (z pdzniejszymi zmianami).

68.
69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujagcego dziataniem ratowniczym (z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendow (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego
2011 r. w sprawie szczegotowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego (z poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym

(z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (z pdZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego

(z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (z pozniejszymi zmianami).

81.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z pdzniejszymi zmianami).

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy rgcznych pracach
transportowych (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (z pdzZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywno$ci energetycznej (z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkoéw i sposobu
przygotowania 1 wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze
jego ochrony w czasie wojny, oraz wlasciwosci organdw w tych sprawach (z
pOzniejszymi zmianami).
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89. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (z
pOZniejszymi zmianami).

90. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkoéw (z pdzniejszymi zmianami.)

91. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

92. Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowe] klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w
ciggach drog publicznych (z pdzniejszymi zmianami).

93. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia
wymagan techniczno-obronnych w  zakresie przygotowania infrastruktury
drogowej na potrzeby obronne panstwa (z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga!

W przypadku zmiany przywolanych przepisoOw, nalezy stosowac przepisy aktualne w okresie

realizacji objetego PFU zamowienia.

4. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowigce

zalaczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezb¢dne dokumenty i materiaty dla
realizacji zadania objetego PFU.
W zalgczeniu - plan orientacyjny z zakresem robot objetych PFU.
W zataczeniu fragment planu sytuacyjnego (tylko dla celow informacyjnych) z zakresem
rozbudowy skrzyzowania DW 762 z drogg gminng- budowa ronda turbinowego.
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