UMOWA NR WIT.271.1.28.2022.AK

zawarta w dniu ............ r. w Wolowie, pomiedzy:

Gming Woléw z siedzibg w Wolowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wotow, NIP: 9880177496. REGON:
931935000, reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy Wotéw - Dariusza Chmure,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolow — Anny Zawadzkiej,

zwana w dalszej czgsci umowy: ,,.Inwestorem”,

[imig, nazwisko/firma, miejsce zamieszkania/siedziba i adres, Nr we wlasciwym rejestrze oraz nazwa rejestru, kapital
zakladowy, CEIDG/REGON, NIP]
reprezentowang przez:

[ imie i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji|

zwana w dalszej czgsci Umowy: ..Wykonawcg",
zwanymi facznie w dalszej czesci Umowy: ,,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym i wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji w oparciu o art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710), zwang w dalszej czesci Umowy: ~Pzp". pn.: Budowa budynku komunalnego
wielorodzinnego w Lubigzu.”, o nastepujace;j tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania robét budowlanych polegajagcych na budowie budynku komunalnego
wielorodzinnego w Lubiazu, znajdujacego si¢ na dzialkach nr 92/22, 148 AMI, obreb Lubiaz,
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i udzielonym pozwoleniem na budowe nr
115/22 z dnia 08 marca 2022r. wydanym przez Staroste Wolowskiego, obejmujacym budowe
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej,
przylaczem elektroenergetycznym i teletechnicznym, wiz, wewnetrzng siecia kanalizacji
deszczowej i zbiornikiem na wody opadowe, podziemnym zbiornikiem na gaz wraz z
przylaczem gazu, oswietleniem terenu, malg  architekturg oraz droga dojazdowa wraz z
miejscami postojowymi, dz. nr 92/22, 148, am-1, obr¢b Lubigz, gmina Woléw, zwanej w
dalszej czesci umowy: . przedmiotem umowy”.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora, zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej
w dalszej czesci Umowy: ,.SWZ), zatwierdzonym projekcie budowlanym i udzielonym
pozwoleniem na budowe nr 115/22 z dnia 08 marca 2022r. wydanym przez Staroste
Wotowskiego oraz zgodnie z oferta z dnia .............. r., ktora stanowi Zatacznik nr 1 do
niniejszej Umowy, zasadami wiedzy techni
przepisami i Polskimi Normami.
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Wykonawca oswiadcza, ze:

1))

2)
3)
4)

dysponuje niezbedng wiedza, kwalifikacjami, dos$wiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy;

wykona przedmiot Umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci;

znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy:
zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen
ani uwag.

§2

Na podstawie niniejszej Umowy Inwestor zobowiazuje sie w szczegblnoscei do:

)
2)

3)
4)
5)

wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy:;

przekazania jednego egzemplarza zatwierdzonego projektu budowlanego wraz
pozwoleniem na budowe nr 115/22 z dnia 08 marca 2022r. wydanego przez Staroste
Wolowskiego:

zapewnienia nadzoru inwestorskiego:;

terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane;
przejecia terenu budowy pod swoj dozor, po uprzednim zabezpieczeniu robot przez
Wykonawee w przypadku odstgpienia przez Inwestora od Umowy na podstawie
protokotu inwentaryzacji.

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnoscei do:

D
2)
3)
4)

8))

6)

7)

8)

9)
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przejecia terenu budowy od Inwestora;

zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;
zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub
uprawnione podmioty na terenie robot na wlasny koszt;

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, a takze z SWZ i oferta;
wykonania przedmiotu Umowy z materialéw odpowiadajacych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczna kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu;

wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wlasny Kkoszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy:

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisOw prawa zwigzanych
z wytwarzaniem odpadow;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejsze;j
Umowy, przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozor mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora lub
majgce zwigzek z prowadzonymi robotami;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow jego pracownikow i rzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi

[§]




10) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i przekazania go do eksploatacji
oraz ztozenia oswiadczenia, Zze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne
z Umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedhug Umowy;

I1) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) zabezpieczenia i oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem oséb
trzecich;

13) dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywania terenu robdt w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
Wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym w szczegodlnosci
wynikow oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy;

15) uporzadkowania terenu budowy po zakofczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu protokoléw niezbednych przy odbiorze:

17) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robét w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

18) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19) niezwlocznego  informowania Inwestora o problemach  technicznych  lub
okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakosé robét lub termin zakonczenia robot;

20) ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z mediow (energia elektryczna, woda,
scieki) lub przytaczeniem do mediow w celu realizacji niniejszej Umowy;

21) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbgdnych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy.

§3

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia umow ubezpieczenia na okres odpowiadajacy co
najmniej okresowi wykonania niniejszej Umowy, tj., od daty jej zawarcia do dnia dokonania
odbioru koncowego, w zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej od wszelkich zdarzen powodujgcych
powstanie szkody po stronie Inwestora, bedacych nastepstwem dziatania, zaniechania
albo niedopatrzenia Wykonawcy oraz jego pracownikow, o sumie ubezpieczenia
odpowiadajacej co najmniej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej Umowy;

2)  odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
od wszelkich zdarzen powodujacych powstanie szkody po stronie Inwestora lub osob
trzecich, bedacych nastepstwem zawinio ego dzialania, zaniechania lub niedopatrzenia
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Wykonawey oraz jego pracownikéw, o sumie ubezpieczenia odpowiadajacej co

najmniej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kserokopi¢ dowodu zawarcia umoéw ubezpieczenia, o ktorych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, Wykonawca zobowiagzany jest przedlozyc¢
Inwestorowi najpézniej w dniu zawarcia przedmiotowej Umowy. Niewykonanie tego
obowiazku uprawnia Inwestora do odstapienia od niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany do przedlozenia umowy ubezpieczenia na dalszy okres oraz
przedtozenia dowodu jej zawarcia na 7 dni przed data uplywu obowigzywania poprzedniej
umowy ubezpieczenia.
Niezrealizowanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnia
Inwestora do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po
jego bezskutecznym uplywie do odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu.

§4

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dane osobowe 0sob wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi przed dniem zawarcia Umowy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga zaakceptowania przez Inwestora w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w SWZ.

Inwestor zastrzega sobie prawo do akceptacji zmiany w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych 0s6b beda
spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktérejkolwiek z o0séb, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

Wszelkie istotne zdarzenia majace wplyw na prawidlowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejszg Umowa wykonanie robot budowlanych, powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

§5

Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu Umowy na dzien jej
podpisania.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy. o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy, nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawea zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w terminie
.......... miesigcy od dnia podpisan/i/a/ti'mowy, i dodnia «ooomames T
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§ 6

Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie beda stanowily podstawy
do wystawienia przejsciowej faktury VAT

2)  odbiory czesciowe;

3)  odbior koncowy:;

4)  odbior likwidacji wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Odbiory czesciowe beda potwierdzone protokotami odbioru czesSciowego 1 beda uprawniaty

do wystawienia czesciowej faktury VAT o wartosci wskazanej w zestawieniu realizacji

etapow §10 ust. 6.

Odbior koncowy zostanie potwierdzony protokolem odbioru i bedzie uprawnial Wykonawce

do wystawienia konicowe;j faktury VAT.

Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowosé do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robdt budowlanych.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w 2 (dwdch) egzemplarzach;

2)  wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami prawa;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

4)  opisane i ostemplowane przez kierownika robot dokumenty (m. in. atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem robot budowlanych

dokonanym przez komisje odbioru.

Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udziatem:

1)  przedstawiciela Inwestora;

2)  przedstawiciela Wykonawcy,

3)  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnoscei odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie zostal

zrealizowany w calosci albo ma wady — komisja odbioru moze odméwi¢ odbioru robot

budowlanych.

Jezeli w toku odbioru zostana stwierdzone w. nadajace si¢ do usuniecia — komisja odbioru

moze odmoéwic odbioru robdt budowlanycl;gjvgf ERAWNRYnawcy odpowiedni termin do




14.

15.

16.

(O8]

ich usuniecia. Po bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od niniejszej Umowy
odstapié.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie
z Umowa, Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy 1 wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego
paragrafu, Inwestor moze od Umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Inwestora bedzie sprawowat
wyznaczony Inspektor Nadzoru.

§7

Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujace
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych zakres zostat przez Inwestora okreslony
w SWZ i ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.)
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy zobowiazany jest do
przedstawienia Inwestorowi w formie wykazu danych osob, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w tym w szczegdlnosci imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy.
Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w przypadku wystapienia
koniecznosci zmiany danych osob oddelegowanych do wykonywania zamdwienia nie
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Wykonawca przedstawia korekte wykazu w
przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia do wiadomosci
zamawiajacego.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Inwestora bedzie zobowiazany, w terminie 5 dni do
przedstawienia dokumentow potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i naleznych
podatkow z tytutlu zatrudnienia osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu. Inwestor nie moze zwraca¢ sie ze wskazanym zadaniem czesciej niz 1
(Jeden) raz w miesiacu.

Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu  wykonywania
zamowienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia
sa osobami wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce) w
wykazie, o ktéorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Osoby oddelegowane przez
wykonawce sa zobowiazane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Inwestora. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje o0sob
wykonujgcych prace na placu budowy Inwestor wzywa Wykonawce do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz
wzywa Wykonawce do zlozenia pisen;rjjgﬁ@iadczenia wskazujacego dane osob, ktore
odmowity podania imienia i nazwiska p czas‘i(rg rolf’MW.
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7. Postanowienia ust. 1 - 6 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do pracownikéw
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§8

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
0s0b niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg, w wysokosci 1.000 zt (stownie:
tysige zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek, z zastrzezeniem, ze kara
umowna moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Inwestor podczas kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na podstawie
UmMoOWe 0 prace;

2)  oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
0s0b niewymienionych w wykazie o ktérym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy w
wysokosci 1.000 zt (sfownie: tysiac ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek. z
zastrzezeniem, ze kara umowna moze byé nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby, jezeli Inwestor podczas kontroli stwierdzi, ze w dalszym ciggu nie jest ona
wymieniana w wykazie o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujacych czynnosci
wskazane w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy na zasadach okre$lonych w § 7 ust. 6
niniejszej Umowy w wysokosci 1.000 zt (stownie: tysigc zlotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
oswiadczenia o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy:

4)  nie przedstawienia w terminie zadanych dokument6w, o ktorych mowa w § 7 niniejszej
Umowy, w wysokosci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysigey ztotych 00/100), a w przypadku
dwukrotnego niewywiazania sie ze wskazanego obowiazku lub zmiany sposobu
zatrudnienia osoéb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej
Umowy.

§9

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowiagzany do
przediozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowiazany dotaczy¢ oswiadezenie o wyrazeniu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiaz-
ki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wy-
platy wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej Korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy
uksztalttowane postanowieniami niniejszej Umowy, t;j.., zawartej pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie 0 podwykonawstwo nie mozé BY¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszdi R
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Inwestor w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2)  gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3)  zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniej szego paragrafu.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie

14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kserokopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego pa-

ragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedlozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w wyznaczonym do

tego terminie jest rownoznaczne z akceptacja umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkiada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kserokopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora

w dokumentach zamowienia.

Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszej Umowy nie dotyczy uméw o podwykonaw-

stwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt (slownie: pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy pod-

wykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kserokopie umowy réwniez

wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Inwestor informuje

o tym Wykonawcg i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

z roszezeniem o zaplate kary umownej.

Przepisy  niniejszego  paragrafu  stosuje  sie odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Inwestor dokonuje bezpo-

sredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez inwestora umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona inwestorowi umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wy awce, podwykonawce lub dalszego podwyko-

nawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ‘fls/t- 14 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie nalezno-
1 7
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sci powstalych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kserokopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustu-
gai.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwia Wykonawcy zgtoszenie pisem-
ne uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz ...
dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢é sie na potracenia
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwy-
konawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego

paragrafu, w terminie wskazanym przez Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnogé takiej zaplaty;

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci za-
mawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie na-
lezy;

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej za-
platy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Inwestor potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcey, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza

niz 5 % wartosci niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej

Umowy przez Inwestora.

Do zasad odpowiedzialnosci Inwestora, Wykonawey, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), jezeli przepisy

ustawy nie stanowia inaczej.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegllnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania:

2)  terminow realizacji;

3)  wynagrodzenie i termin platnosci, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni;

4)  rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawey od zaplaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2)  uzalezniajacych zwrot podwykon wot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwro-
tu zabezpieczenia wykonania uhoRAIDE Ippastopgypa rzecz Wykonawcy.
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Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom:
2)  zrezygnowa¢ z podwykonawstwa;
3)  zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w PZP lub SWZ, w celu wykazania
speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowiagzany wykazaé Inwe-
storowi, iz proponowany przez niego inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powo-
tywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawcea ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawcow.
Zasady dotyczace podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwyko-
nawcow.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dal-
szym podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezento-
wania skladajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wyko-
nawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagal-
nych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych pod wykonawcow wynika-
Jacych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca przedklada takze protokoét odbioru zakon-
czonego etapu robot budowlanych, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone elementy robét wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwy-
konawcow oraz kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwyko-
nawcow za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami przelewow bankowych z tytutu wy-
nagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginalem.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 27
niniejszego paragrafu, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wyko-
nawcy wynagrodzenia do czasu przedltozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Inwestora zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu, nie jest réwnoznaczne z niedotrzymaniem
przez Inwestora terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcey do zadania odsetek.
Inwestor jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w  przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami
o platnosc.
Zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zawarte w niniejszej
Umowie musza zosta¢ powielone w umowach o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kserokopia zawartej umowy o
podwykonawstwo przedtozy aktualny odgis z K yowego Rejestru Sadowego lub inny doku-
ment wlasciwy z uwagi na status prawrfy podwykenawcy lub dalszego podwykonawcy. po-
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twierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych mowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

§10

Z tytulu prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy Inwestor zobowiazuje sie zaplaci¢

Wykonawey  wynagrodzenie  w  wysokoSci ..o zt  (slownie:
...................................... ztotych 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwote netto
w wysokosci ...l v 4 T —————————— R ztotych .../100)
oraz kwot¢ podatku od towaréw i ustug w kwocie .................. zt  (slownie:
............................................. ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej
Umowy.

Ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy
obcigza w catosci Wykonawce. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, poza przypadkami okreslonymi w
§15 oraz przepisach PZP.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i uslug,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Inwestor dopuszcza czesciowe rozliczenie robot zgodnie z etapami wskazanymi w ust. 6.
Przewiduje si¢ trzy etapy robét, po kazdym z nich Wykonawca moze ubiegaé sie o czesciowe
rozliczenie robdt wg ponizszego zestawienia:

- etap I wybudowanie budynku w stanie surowym otwartym: wynagrodzenie w wysokosci
20% warto$ci zamowienia z § 10 ust. 1,

- etap II 60% zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego: wynagrodzenie w wysokosci
kolejnych 25% wartosci zaméwienia z § 10 ust. 1,

- etap III zakonczenie realizacji zakresu rzeczowego, wybudowanie kompletnego budynku:
wynagrodzenie w wysokosci kolejnych 25% wartosci zaméwienia z § 10 ust. 1,

- etap IV uzyskanie i przedlozenie Inwestorowi dokumentu pozwolenia na uzytkowanie
wystawionego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: wynagrodzenie w
wysokosci kolejnych 30% wartosci zamoéwienia z § 10 ust. 1.

Czgsciowe rozliczenie kazdorazowo bedzie musialo by¢ potwierdzone czesciowym
protokotem odbioru potwierdzajacym wykonanie czgsci robot i stopien ich zaawansowania
podpisanym przez przedstawiciela Inwestora oraz przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie koncowe nastapi po bezusterkowym odbiorze koncowym robot budowlanych
i podpisaniu przez komisje odbioru, o ktorej mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy, protokotu
konicowego odbioru rob6t budowlanych bez zadnych zastrzezen.

Inwestor dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcey w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej
wskazany.

Wystawienie faktury, o ktorej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastapi po podpisaniu
bezusterkowego protokotu kOﬁCOWCgQ"(ﬁi)iOI’I\J
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wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

12, Warunkiem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszej Umowy jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§ 11
1. Przed podpisaniem niniejszej Umowy, najpézniej w dniu Jjej podpisania, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot Umowy, tj. ...................... zt (stownie: .................... ztotych

00//100).

W N

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w formie pieni¢znej, wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie zostanie zwrdcone, w nastepujacy sposob:

1) kwota ................. (stownie: ....... ztotych 00/100), tj. 70 % zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane;

N (stownie: ........ ztotych 00/100), tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwrécona w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz w
pieniagdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem Umowy musi obejmowa¢ caty okres
realizacji Umowy, tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi lub gwarancji. Zwrot
zabezpieczenia nastapi zgodnie zapisami art. 453 ust. 1 — 3 PZP.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca

zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§12

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy, poza przypadkami
wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznosciach;

2)  gdy zostanie powzigta wiadomosé o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy:

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych w ustalonym terminie, po
przekazaniu budowy z przyczyn le; h po stronie Wykonawcy i zwloka wynosi co
najmniej 7 dni;
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4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni;

5) niewywiazania si¢ przez Wykonawce z obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy,
po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcey przez Inwestora do
prawidlowej realizacji Umowy;

6) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy udziale
0s0b petnigcych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajacych wymaganych
prawem uprawnien w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o
tych okolicznosciach.

2. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 11 7 niniejszego

paragrafu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegétowy protokdl inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
placu budowy,

2)  Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug stanu na dzien
odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

Umowy, zrealizowanej do czasu odstapienia od Umowy przez Inwestora.

6.  Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w trybie natychmiastowym réwniez w sytuacji, gdy
maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczanych Wykonawcy osiggnie poziom 30 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

(US)

§13

1. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0.2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki;

2)  za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0.2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1, niniejszej Umowy za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3)  zanienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczeg6lnosci w przypadku
wystapienia istotnych bledéw wykonawczych polegajacych na wykonaniu przedmiotu
Umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa — w wysokosci 10 % wartosci

wynagrodzenia okreslonego w § 10 1

4) w przypadku odstapienia lub ro
Zatwierdzono pod
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Wykonawcey — wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy;

5) W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej
za kazdy dzief zwloki w stosunku do umownego terminu platnosci:

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 wust. 1 niniejszego paragrafu za kazdy
nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy lub jego zmiane;

7)  w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0.2 % wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za kazda nieprzedtozong do akceptacji kopie umowy,
lub jej zmiane;

8) w przypadku nieprzedstawienia do zaakceptowania osoby do kierowania robotami,
w przypadku o ktorym mowa w § 4 ust. 6 niniejszego paragrafu, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy;

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazdy brak zmiany;

10) w przypadku nieuzupelnienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w sytuacjach okreslonych w § 11 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokosci 0,1 %
kwoty zabezpieczenia okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki;

11) za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza Umowa Podwykonawcy
z pominigciem trybu okreslonego w § 9 niniejszej Umowy w wysokosci 10.000 zt
(stownie: dziesig¢ tysiecy zlotych 00/100).

2. Wykonawca moze zada¢ od Inwestora kary umownej w przypadku odstgpienia lub

rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjatkiem kary
umownej w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Inwestora Wykonawcy nie

przekroczy 30 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej

Umowy Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, na

zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokosé kar umownych.

4. Inwestorowi przystuguje prawo potracania Kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a takze dochodzenia ich

na zasadach ogolnych.

W razie odstapienia od niniejszej Umowy przez ktorakolwiek ze Stron Inwestor zachowuje

prawo do dochodzenia od Wykonawcy zaplaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar

umownych, pod warunkiem ich naliczenia przed odstgpieniem od Umowy.

Zatwierdzono pod
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§14

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy w zakresie robot
budowlanych na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot budowlanych.

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej

umowy. Okres rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa

w ust. 11 2 niniejszego paragrafu, w terminie nie dtuzszym niz 2 tygodnie od momentu

zgloszenia ich przez Inwestora.

4. Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w terminie,
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Inwestor po wystuchaniu stanowiska
Wykonawcy moze wyznaczyé nowy termin usunigcia wady.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3 albo 4 niniejszego
paragrafu, Inwestor moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

6.  Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,

nie wylacza mozliwosci naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 13 niniejszej
Umowy.

[U8]

7. W okresach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca wykona
przeglady techniczne przedmiotu niniejszej Umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz
co 2 miesigce.

8. W przypadku usuniecia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, termin gwarancji w zakresie usuniecia biegnie na nowo od chwili
dokonania odbioru prac polegajacych na usunieciu wad.

9. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ulega przedtuzeniu o okres, w ciagu
ktorego wskutek wad nie byto mozliwe korzystanie z catosci lub czesci obiektu.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpié¢ w okolicznosciach wprost wskazanych
w PZP oraz okreslonych w niniejszej Umowie:
1) w zakresie sposobu wykonania zaméwienia:
a)  w przypadku niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materialdw lub urzadzen lub brak mozliwosci ich pozyskania wynikajgcy
z warunkéw epidemiologicznych w Polsce czy na Swiecie (np. pandemia,
epidemia, dziatan wojennych);
b) w przypadku pojawieni;{ siﬁ;?ynku nowych materialow i urzadzen nowsze;j
eneracji pozwalajacycll na zagszczedzenie kosztow eksploatacii konanego
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d)

przedmiotu Umowy;
w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
W sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych —rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy:
w razie konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiang przepisow:
koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Inwestora lub konieczno$é ich wykonania wynika
z wad w dokumentacji projektowe;,
- W przypadku wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym
punkcie okolicznosci Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznosci
dokonania zmian w zakresie okreslonym powyzej. a na zaproponowane
zmiany Inwestor musi wyrazi¢ zgode. Roboty zamienne Wykonawca
powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci:

2)  wzakresie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy:

a)

b)

d)

f)
g

h)

7 arwierdzono po
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jezeli Zamawiajacy dokona zmiany uwarunkowan formalno-prawnych, tzn. gdy
zajdzie konieczno$¢ udzielenia zaméwien dodatkowych, ktorych wykonanie
wplywa na zmiang terminu zamoéwienia podstawowego, w trybie zgodnym z
przepisami Ustawy Prawo zaméwien publicznych;

jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej, tj. okolicznosci
nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od Strony, ktéra si¢ na nie powotuje i ktérych konsekwencji mimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna bylo uniknaé, w szczegolnosci w przypadku
niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, pandemii, epidemii, dziatan
wojennych, klgsk zywiotowych i katastrofy budowlanej, uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchéw,  niewypalow,  wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkow
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizjii z urzadzeniami
infrastruktury, uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki uniemozliwiajace terminowe wykonanie Umowy;

w przypadku wstrzymania robot budowlanych lub przerw w pracach powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Inwestora;

W razie wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

z uwagi na zmiany dotyczace os6b kluczowych dla realizacji Umowy, np.
kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, 0séb reprezentujacych Strony:

W sytuacji wystapienia u Wykonawcy problemow kadrowych dotyczacych
pracownikow Wykonawcy lub pracownikéw podwykonawcéw, lub braku
mozliwosci  znalezienia podwykonawcéw. Problemy kadrowe lub brak
mozliwosci znalezienia I;}dwﬂamawcéw, o ktorych jest mowa wezesniej, musza

by¢ wynikiem niezdolngSci pracownikow do racy (n[., zwolnienia chorobowe)
(li( RADC PRA‘.VN@
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4)

8))

6)
7)

8)

9)

lub powrotem pracownikéw z zagranicy do swojego kraju, wynikajacej z
wystapienia pandemii, epidemii lub innych nie mozliwych do przewidzenia
zjawisk przyrodniczych majacych znamiona klesk zywiotowych o zasiegu
lokalnym lub globalnym, badz zwigzanych z koniecznoscia powrotu do swojego
kraju celem jego obrony (Ukraina);

i) w przypadku, gdy nastapi zmiana przepisow powodujacych koniecznos$¢ innych
rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia:

) w przypadku, gdy nastapi zmiana przepisow powodujacych konieczno$é
uzyskania dokumentow, ktore te przepisy narzucaja;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od

Wykonawcy, m. in. w razie wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od

Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne

i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a)  zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych;

b)  zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Inwestora;

¢)  wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

z uwagi na zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji Umowy, np. kierownika

budowy i robodt, inspektora nadzoru, oséb reprezentujgcych Strony, w tym w

szczegolnosci w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian

organizacyjnych;

w przypadku zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia Umowy;

w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora, np., powoduje skrocenie terminu

realizacji Umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia;

w przypadku zmiany obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie

przewidziane niniejsza Umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci

podatku od towarow i ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy

czym powyzsza zmiana bgdzie miata zastosowanie wylacznie w odniesieniu do czescei

wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po dacie wejscia w zycie przepisow

wprowadzajacych nowe stawki podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem, ze

W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegng odpowiednio ceny

jednostkowe brutto.

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust.

1 umowy, moze ulec zmianie w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja

zamoOwienia na zasadach opisanych w ponizszych punktach, przy czym przez zmiang

kosztow rozumie si¢ zaréwno wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztow

przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie (co

oznacza, iz wynagrodzenie moze ulec zaréwno podwyzszeniu jak i obnizeniu).

10) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcey, o ktérej mowa w punkcie 9, moze zosta¢

_a) zmiana wynagrodzenia Wykopaw: ;
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Zamawiajacego lub Wykonawcy i bedzie wymagaé zawarcia aneksu do umowy;

b) dokonujagc podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonaja réwniez
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy na podstawie
stosownego aneksu;

¢) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze zostac wprowadzona
w miesigcu przypadajacym po uptywie 5 miesiecy od daty podpisania umowy;

d) jako zmiang kosztow przyjmuje si¢ wyrazona w punktach procentowych miesieczna
zmiang ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z miesigcem poprzednim
podawang przez Gtowny Urzad Statystyczny (,, Wskaznik Zmiany Kosztow™);

¢) Strony zawierajagc Umowe zakladaja, iz miesigczny Wskaznik Zmiany Kosztow bedzie
na poziomie nie wyzszym niz 2,0% (Zaktadany Poziom Zmiany Kosztow™);

f) przekroczenie przez Wskaznik Zmiany Kosztow Zakladanego Poziomu Zmiany
Kosztéow o co najmniej 0,5 punktéw procentowych uprawnia kazda ze Stron do zadania
procentowego podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawey o roznicg pomiedzy
Wskaznikiem Zmiany Kosztow, a Zaktadanym Poziomem Zmiany Kosztow dla kazdego
miesiaca realizacji (przykiad: jezeli Zaktadany Poziom Zmiany Kosztow zostal ustalony
przez Strony na poziomie 2.0%, a rzeczywisty Wskaznik Zmiany Kosztow wynidst
2.5 % to kazda ze Stron moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy
0 0,5 %);

g) spadek Wskaznika Zmiany Kosztéw ponizej Zakladanego Poziomu Zmiany Kosztow
0 co najmniej 0.5 punktow procentowych uprawnia kazda ze Stron do zadania
procentowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o rdznice pomiedzy Zaktadanym
Poziomem Zmiany Kosztéw a Wskaznikiem Zmiany Kosztow (przyklad: jezeli
Zakltadany Poziom Zmiany Kosztéw zostat ustalony przez Strony na poziomie 2.0 %,
a rzeczywisty Wskaznik Zmiany Kosztéw wyniost 1,5 % to kazda ze Stron moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawey 0 0,5 %):

h) w efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze wzrosnagé lacznie o wigeej niz 10 % w stosunku do
wynagrodzenia podanego w Ofercie;

i) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane. zobowigzany jest rowniez
do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego jego podwykonawcom w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen dotyczacych zobowigzania podwykonawecy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wymiana korespondencji nastepowaé bedzie na adresy Stron
wskazane w komparycji niniejszej Umowy.

Strony zobowiazuja sie wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pismie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wyslang na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza sie za skutecznie dorgczong. Zmiana adresu do korespondencji
nie stanowi zmiany warunkéw niniejszej Umowy.

§ 16

Wszelkie spory mogace wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej Umowy, beda rozstrzygane
przez sad powszechny whasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy:

1) PZP;
2)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 .~ Prawy budowlane:

3)  ustawy z dnia 23 kwietnia/1964 r. - Kddeks cywilny (j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
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3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznoscei.

4. Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 (dwa) egzemplarze
otrzymuje Inwestor, a 1 (jeden) Wykonawca.

Integralng czgs¢ niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcey, stanowigca Zatacznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

i

INWESTOR WYKONAWCA
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