Zatgcznik nr 1
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
PROJEKT UMOWY
zawartaw dniu ...................... pomiedzy:
Powiatem Olesnickim z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu, ktérego
dziata z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Olesnickiego Pan Grzegorz Cipyk — Dyrektor Zarzadu Drég
Powiatowych w Olesnicy, z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52 ¢, zwanym dalej Zamawiajacym
przy kontrasygnacie Pani Haliny Dziegto — Gtéwnego Ksiegowej Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy,

z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego,

reprezentujaCym / Mi™ fIIMNE ....ooi i ettt e st e s st bt e e et e e e e nnb e e e e e nbr e e e s nnees .
NP e , REGON:

WPISANG W KRS .o res —eeeet ettt e e e e ee e e s s st e taeeeeeeeesa st e beaeeeaeeesaaanbeeeeaeeeesaansnrraneeeaeeaaannnes .
lub do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
(znak: ZDP-DZP.272.1.13.2024.MM-B) prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.) — dalej zwang ,ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje
do wykonania roboty budowlane pn. ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr
1465D w kierunku Poniatowice, nr 1465 w kierunku Szczodrowa”.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje przebudowe przejs¢ dla pieszych na drodze
powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa oraz istniejacej sygnalizaciji
Swietlnej na drodze powiatowej 2D - Ligota Polska. Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr 1/1; 1/3; 1/2; 51/1;
338/1 obreb Ligota Polska, gmina Olesnica, powiat olesnicki.

3. Przewidywany zakres robét budowalnych obejmuje w czesci:

1) elektrycznej:
a) wykonanie odcinkéw kanalizacji kablowej nN oraz linii oSwietlenia w obrebie dziatek nr 1/1; 1/2;
1/3; 51/1; 338/1;
b) demontaz sze$ciu masztéow sygnalizacyjnych;
c) zabudowe siedmiu masztéw sygnalizacyjno / oswietleniowych;
d) rozbudowe istniejgcej kanalizacji kablowej o projektowane odcinki o fgcznej dtugosci 20mb;
e) wymiane istniejgcego sterownika sygnalizacji Swietinej na nowy;
f)  zabudowe konstrukcji sygnalizacjo-oswietleniowych;
g) zabudowe sterownika doswietlenia przejscia dla pieszych;

h) zabudowe sterownika sygnalizacji $wietlnej;
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i)  wykonanie zaciggu kabli zasilajgcych, sterowniczych;
i)  montaz opraw os$wietlenia przejscia dla pieszych i instalacji urzadzen sygnalizacyjnych na
konstrukcjach;

2) drogowej:

a) rozbiorke istniejgcych elementéw ulicy;

b) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza;

¢) wykonanie warstwy podbudowy chodnika;

d) utozenie obrzezy;

e) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;.
Szczegotowy zakres i przedmiot zamdwienia opisany zostat w opracowaniu projektowym ziozonym z
projektu budowlano-wykonawczego i projektu technicznego, zwanym dalej ,dokumentacjg projektowg” oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR).

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia ........................ a

zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 3 miesiecy od dnia jej zawarcia tj. do

dnia .......... z zastrzezeniem zapiséw § 9 umowy.

. Za date wykonania przedmiotu umowy w catosci uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego

pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez kierownika

budowy w dzienniku budowy wraz z zatgczonym o$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu
zaméwienia wynikajgcego z postanowien umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach moggcych

mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okres$lonego w ust. 1 w

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystagpienia w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na

7 dni przed uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).

. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrécenia terminu realizacji inwestycji oraz

wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen przypadkowych bedgcych
niemozliwymi do unikniecia) majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

3) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej Ost. C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadéw deszczu
(oberwanie chmury);

4) niewypatdéw i niewybuchow;

5) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych, w szczegélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

6) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robé6t lub zamowien
dodatkowych;

7) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktérych strony umowy nie byly w stanie

przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci;



8) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych
wptyw na zmiane terminu realizaciji;

9) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg
finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w
szczegolnosci prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia;

11) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia op6znieh strony ustalg w drodze pisemnego aneksu
do umowy nowe terminy realizacji, z tym, ze okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokltadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby
doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na
zaistniate okolicznosci okres.

6. W przypadku rozpoczecia i niezakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokorczenia) przedmiotu umowy bez upowaznienia
Sadu, w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw, udokumentowanych i
uzasadnionych, zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni,
protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego wykonawcy (wykonawcy
zastepczemu) plac budowy oraz wszelkg dokumentacje projektowg, dokumenty budowy, protokoty, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, bedgce w jego posiadaniu, niezbedne do
nalezytej oceny wykonanych robét oraz niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

7. W sytuacji, gdy pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego, Wykonawca odmaowi lub nie przystgpi

do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu placu budowy oraz dokumentéw wymienionych w ust. 6

Zamawiajgcy sporzgdzi protokét i przedtozy go Wykonawcy.

§3
Wynagrodzenia Wykonawcy
1. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i Srodki produkciji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 kc Wykonawcy w wysokosci:

wynagrodzenie netto w wysokosci: ... zt
SIOWNIE: et
podatek VAT w wysoKOSCi ... %, 1.0 oo zt
SHOWNIE: oo
wynagrodzenie brutto w wysokosci: ..o, zt
SHOWNIE: .ot
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Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi w 2024 roku.

2. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, sktada sie catos¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowg realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu Umowy (poza warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie) i Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robot lub kosztow
okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w wynagrodzeniu ryczattowym, podanym w ofercie, stanowigcym wynagrodzenie
okreslone w ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene ostateczng realizacji przedmiotu
umowy, tj. m.in.:

1) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i
inne czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) nadzoér nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robo6t oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania
prac i drég dojazdowych;

4) prowadzenie robdt w sposéb bezpieczny;

5) obstuge geotechniczng, geodezyjng i laboratoryjng;

6) wdrozenie i utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym oznakowania zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot;

7) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza;

8) natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

9) utrzymanie drog w trakcie robét budowlanych w stanie umozliwiajgcym przejazd i przejscie dla ruchu
kotowego i pieszego;

10) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot;

11) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek
opracowania planu BIOZ);

12) wywoz, skladowanie i utylizacje odpadow;

13) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjg projektowa i przepisami;

14) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

15) koszty zakupu, dostarczenia i wtasciwego zastosowania materiatéw, urzgdzenh i Srodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy;

16) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zaméwienia;

17) inne optaty np. za nadzér instytucji w tym gestoréw sieci telekomunikacyjnych, wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych i innych w tym realizacje postanowieh zawartych w uzgodnieniach (m.in.
nadzor instytucji, uzgodnienie projektéw zabezpieczen/przetozenia sieci, wypetnienie zapisow
zawartych w uzgodnieniach branzowych), inne opfaty np. za zajecie pasa drogowego, wszelkie
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konieczne badania jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopéw, itp. — jezeli wystepuja.

7. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét, ktorych zakres, sposéb

wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to réwniez materialdw, urzadzen i sprzetu) rézni sie od zakresu,
sposobu wykonania i/lub ilosci robét wskazanych w dokumentaciji projektowej (roboty inne anizeli
wskazane w ust.11) — dalej ,roboty zamienne” zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni od zaistnienia wspomnianych okoliczno$ci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentac;ji
potwierdzajgcej zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Kierownika Budowy) do akceptaciji
Zamawiajgcego. Do realizacji rob6t zamiennych Wykonawca moze przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie wplyng na wysokos¢

wynagrodzenia ryczattowego.

. Zamawiajgcy dopuszcza w ftrakcie trwania umowy w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzgdzen i przy jednoczesnym braku
dostepnosci pierwotnych materiatéw i urzgdzen przewidzianych dokumentacjg projektowa, zastgpienie ich
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji
projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz

Zamawiajgcy. Zmiana materiatu nie wptynie na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 7 dni, przedstawi¢ na pisSmie, swoje pisemne stanowisko

dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 71 8.

10.Zamawiajgcy w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust.7 i 8, informuje o mozliwosci wstrzymania

robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska.

11.Wszelkie roboty i zamoéwienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w dokumentacji

12.

projektowej i specyfikacji technicznej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu
umowy (poza robotami wskazanymi w ust.7), ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci — dalej ,Zamdéwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (a w razie konieczno$ci
réwniez z opinig Projektanta), a do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tre$¢
niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamoéwienia i roboty dodatkowe rozliczne bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich
wykonania powinna by¢ oparta o Srednie ceny i wskazniki cenotwdrcze zawarte w katalogach
~SEKOCENBUD'u” aktualnych na czas sporzagdzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw badz
dostawcow (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD).

Zaméwienia i roboty dodatkowe, ktorych konieczno$é wykonania, potwierdzona przez Zamawiajgcego,
nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% warto$ci zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy zastosowaniu tych samych norm, technologii, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do ich realizacji, do akceptacji kosztorys ofertowy ich wykonania

sporzadzony wedtug zasad opisanych w ust.11.

§4
Podwykonawcy
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,

wykona(jg) nastepujgce roboty prace (czesci zaméwienia):.............cooeiiiiiiiiiinin... .



3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrzeé
umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zaméwienia publicznego bedgcego przedmiotem niniejszej umowy
w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana
podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w
ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamdwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust.
1 pkt 5-7).

[Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca]

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami
zostang zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy kazdorazowo, w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany, w szczegolnosci, gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana w ofercie,
zawiera postanowienia odmienne lub mniej korzystne dla podwykonawcy od postanowieh umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcsg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czeéci zaméwienia
zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamowienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami,

6) umowa nie spetnia wymaganh okreslonych w dokumentach zaméwienia,

7) warto§¢ umowy za wykonanie zleconej czes$ci zaméwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych roboét
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oraz roszczenh z tytulu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 7 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.



9. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przediozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamoéwienia
zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktorej
nie obejmuje obowigzek przediozenia Zamawiajagcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem
podstawy wytgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umdéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajgcy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 4-13 dotyczg takze umow

Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

15. Integralng czescig uméw na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

[Ptatnosci]

17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci
naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

18. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytgcznie, gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane,



2) zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany pisemnie wezwa¢ Wykonawce i
umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.

21. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien
niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zapfaty i podmiotu, ktéremu pfatno$¢ sie nalezy albo w
terminie tym skfada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

23. W przypadku, gdy Zamawiajgcy jako dtuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit
Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy
moze:

1) dokona¢ potrgcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).

24. Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg

naleznego wynagrodzenia.

[Kary umowne]
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) z tytutlu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za

kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,



3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100),

4) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 moga by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

[Odstapienie od umowy]
27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
1) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,
2)zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonejw § 3 ust. 1,
3)gdy Wykonawca powierza wykonanie robo6t budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
innym niz wskazanym w ust. 2.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 2 tygodni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
28. Zlecenie czeéci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§5
Zasady wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa, zgtoszeniem robét/decyzjg
— jesli dotyczy, dokumentacjg projektowa, STWIORB, ofertg Wykonawcy, a takze warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, witasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, BHP, PPOZ, sanitarnymi, ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego, pod nadzorem
0s6b posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia robdt, z nalezytg starannoscig uwzgledniajac zawodowy
charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

§6
Dokumentacja, do ktorej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca
1. Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania placu
budowy oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowiazkéw wraz z wymaganymi zatgcznikami:
1) dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie uprawnieh budowlanych

2) aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa.
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2. Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujg) do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126) lub przekazania informacji w odniesieniu do odpowiednich przepisoéw, ze plan BIOZ nie jest
wymagany. Przekazanie planu BIOZ lub informacji, ze plan BIOZ nie jest wymagany winno nastgpic¢

najpézniej w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego i przedstawienia do
akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

4 Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o0 ewentualnych zmianach
koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz do przedstawienia
Zamawiajgcemu aktualnego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian do harmonogramu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami
powykonawczymi) najpdzniej w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Zaktad
Katastralny (w 1 egzemplarzu) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kosztorysu sporzagdzonego metodg uproszczong na podstawie
dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 4. Przekazanie kosztorysu nastgpi najpézniej w dniu przekazania placu
budowy.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawca
w obecnos$ci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu przekazania
placu budowy.

2. Wykonawca przystgpi do wykonywania robét budowlanych niezwiocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (ij. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania)
wszelkich materiatdw, urzgdzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za kompleksowg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé kompletng dokumentacje
powykonawczg geodezyjng, dla zakresu wykonanego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjg prowadzonych prac poprzez
statg obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy lub robét zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ i prowadzi¢ w trakcie trwania umowy spotkania sprawozdawczo-
organizacyjne na placu budowy, koordynowane przez Kierownika Budowy na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Zawiadomienie o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej nalezy
dostarczy¢ co najmniej 5 dni przed terminem spotkania. W spotkaniach bedg uczestniczy¢ przedstawiciele
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcego, kierownicy robot branzowych (w przypadku ich ustanowienia), przedstawiciele firm
podwykonawczych (w przypadku ich zgtoszenia). Wykonawca (Kierownik Budowy) ze spotkania sporzadzi
notatke w terminie do 5 dni od dnia spotkania, w ktérej bedg zapisane aktualne informacje z realizacji
inwestycji, problemy, zagrozenia, harmonogram prac biezgcych, ilos¢ pracujgcych firm podwykonawczych
i ich zakres oraz inne omawiane tematycznie zadania.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
o ile wystepuja.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia, o ktérych mowa
w ust. 7, o terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawca ma
obowigzek prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zaréwno uwidocznione i nieuwidocznione
w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczy¢. W przypadku ich uszkodzenia nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego i inne zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na
wiasny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne protokoty
odbioru po ich naprawie.
Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2023r., poz.1587 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024r., poz.54 t.j.).
Materiaty, urzgdzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r., poz.682 z pdzn. zm.) — dalej ,Prawo Budowlane” oraz m.in. w rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r. poz.
873 1,j.).
Wykonawca, oprécz badah wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badanh jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskéw dotyczgcych zmiany materiatow,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Wszystkie nazwy wtasne urzgdzen i materiatdbw uzyte w dokumentacji projektowej, dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podigczenia mediéw we witasnym zakresie i
na swoj koszt oraz pokrycia kosztéw eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy
ewentualne zawarcie uméw na dostarczenie mediéw (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami postronnymi,
aw szczegolnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatdw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drég w sposdb zapewniajgcy dojazd i dojscie do
wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i
popotudniowych oraz w dni wolne) ze szczegoélnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z
przyczyn technicznych (zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe i zostanie
potwierdzone to przez Kierownika Budowy.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o ktbrym mowa w zdaniu
poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej), Zamawiajgcy wezwie pisemnie (e-mail) Wykonawce do
wykonania wskazanych czynnosci (fj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w ciggu 2 godzin od
momentu przekazania wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia mieszkancéw o wszelkich utrudnieniach w
ruchu drogowym, o ewentualnym wystgpieniu awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj
prowadzonych prac).

Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemng. Strony dopuszczajg
dokonanie ustaleh drogg elektroniczng (e-mail).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone

ubezpieczeniowg nie pozniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru konhcowego

obejmujgcych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjag
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

2

~

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutlu prowadzonej dziatalnosci

wobec powierzonego mienia i 0oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego

dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng réwna,
co najmniej wartosci kontraktu.

25. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aktualnych polis
ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 24 pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej
sktadki ubezpieczeniowe;j.

26. Wykonawca oswiadcza, ze flota wykorzystywana do realizacji niniejszego zamowienia bedzie posiadata

co najmniej 10% pojazdéw napedzanych energig elektryczng lub gazem ziemnym, z tym Ze przez gaz

ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz ptynny

(LPG).
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§8

Odbior robét i protokotly odbioru robot
Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbedg sie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika
Budowy. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawce. W
przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robdt, a takze ma prawo
zazagdania dokonania odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet w przypadku, gdy roboty te bedag
prawidtowej jakosci.
Odbiér koncowy odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru konicowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.
Odbidr, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego podpisanym przez
Wykonawce oraz Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy W sposoéb istotnie wadliwy lub odstepujagcy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
Zamawiajgcy nie dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzgdza notatke stuzbowg
okreslajgca stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére sg dla
Wykonawcy wigzgce. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu
zakonczenia rob6t budowlanych i Zamawiajgcy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 3. W razie
ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze Zamawiajgcy skorzysta z
uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 umowy.
Do protokotu odbioru Wykonawca dotaczy nastepujgce dokumenty:

1) komplet szkicow powykonawczych sporzgdzony przez geodete oraz oswiadczenie geodety o
zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem zagospodarowania terenu,

2) koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia oraz przepisami, a w przypadku
zmian nieistotnych w projekcie potwierdzone o$wiadczenie réwniez przez Projektanta, wedtug art.
57 ust. 1 pkt. 2 lit. &) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

4) dziennik budowy,

5) projekty budowlane zatwierdzone dokonanymi zgtoszeniami przystgpienia do robét budowlanych
(wyjsciowe);

6) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia wynikajgcego z zapiséw
umowy,

7) wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgtoszenia zakonhczenia
budowy, ktérych zakres wynika m.in. z tresci art. 57 Prawa Budowlanego,

8) oswiadczenie geodety o zlozeniu szkicow powykonawczych do Powiatowego Zaktadu
Katastralnego oraz o ich zgodnosci z projektem wraz z potwierdzeniem ztozenia szkicéw w
Powiatowym Zakfadzie Katastralnym;

9) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego;
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10) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzadzenia (jezeli dotyczy).

. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy bedzie termin podpisania przez strony protokotu

odbioru koncowego.
§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej

. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji:

1) Na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 na okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy, ale nie krétszej niz 36 miesiecy i nie dtuzszej niz 60 miesiecy, od zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 2),

2) Za oswiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania gwarancji co najmniej dwoch przegladéw
gwarancyjnych:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania gwarancji,

2) drugi przeglad w 25 - tym miesigcu obwigzywania gwaranciji,

3) ostatni przeglad w przedostatnim miesigcu obowigzywania gwaranc;ji.

Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg przy udziale Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do przeprowadzenia
przegladéw w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlnie
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. Protokoty z przeglagdéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczgce
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej w trakcie realizacji umowy, podczas
odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwaranciji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze
z przyczyn technicznych ich usunigcie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Woéwczas Zamawiajgcy i
Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin usuniecia
zgtoszonych wad.

. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce
oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swoj wytgczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizaciji
umowy, podczas odbioréow oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungc¢
te wade we wilasnym zakresie lub w ramach wykonania zastepczego bez upowaznienia Sgdu na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy i moze potracic kwote nalezng z tytulu wykonania zastepczego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi.

0. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie

zgtoszenia drogg elektroniczna.
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§10
Faktury i ich rozliczanie

. Podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury stanowi protokét odbioru koncowego — z zatgcznikami,

o ktérych mowa w § 8 ust. 6 umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymuszajgcych konieczno$¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo

— finansowego, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego

oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia

okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ zmiany harmonogramu.

Rozliczenie robot nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture Wykonawcy wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego wg warunkéw ptatnosci - w terminie do 30 dni od dnia ztozenia u

Zamawiajagcego. Do faktury nalezy zatgczy¢:

1) protokét odbioru koncowego (bez zatgcznikow),

2) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.)

3) oswiadczenia podwykonawcow o catkowitym uregulowaniu przez Wykonawce umowionego
wynagrodzenia danego podwykonawcy za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

. W razie opd6znienia w zaptacie wynagrodzenia wynikajgcego z faktury VAT Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconej faktury za kazdy dzien
opoznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 17 zdanie drugie i ust. 19.

. Wymagane przez Zamawiajgcego dane na fakturze przedstawiajg sie nastepujgco: nabywca - Powiat
Olesnicki, 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454; odbiorca — Zarzad Drég
Powiatowych w Ole$nicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c.

. Fakture nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu, zgodnie z jego adresem do korespondenciji: Zarzad Drdg
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c¢, osobiscie lub korespondencyjnie lub
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111693896).

. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowa¢ (w szczegdlnosci

numery rachunkéw bankowych) na Biatej Liscie Podatnikow (jezeli dotyczy).

. Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod .........c........ (wpisa¢ nazwe i adres odpowiedniego Urzedu
Skarbowego).
. Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu

przez bank Srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnoéci z weryfikacjg na Biatej Liscie
Podatnikow.

§1

Nadzér nad przedmiotem umowy

. Nadzoér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie Kierownik budowy

Pan/Pani ... (tel. oo, , e-mail: . ) posiadajacy(a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen .

Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Panig Pauling Walczak-

Grobelna (tel. 693 425 809, e-mail: paulina.walczak@zdp-olesnica.pl) i/lub inng osobe wskazang przez

Zamawiajgcego.
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§12
Odstgpienie od umowy

. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 27 umowy Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

3) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi
realizacje zamowienia,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres diuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentéw w sytuacji zmiany w
trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczacej w wykonywaniu zaméwienia,
posiadajgcej stosowne uprawnienia na inng osobe posiadajgca takie uprawnienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 1 miesigca od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy:

1) Zamawiajgcy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie¢ z obowigzku
zaptaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powziecia

wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w podpunkcie 1) oraz 2) uzasadniajgcych odstgpienie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé

uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
szczego6towy protokét inwentaryzacii robot oraz robot w toku na dzien zaprzestania wykonywania robét
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyn ktoérych nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych;

4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robét, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu

budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie, zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych roboét, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przyjecie tych obiektow;

16



3) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robdt wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;
2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw jak w ust. 5 pkt 1) - 4) Zamawiajgcy skorzysta z

uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 umowy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany odpowiednio w § 2 ust. 1
Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) za niewykonanie obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 6 zdanie trzecie — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji, przy odbiorze
koncowym oraz w okresie obowigzujgcej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od terminu wskazanego w § 9
ust. 6,

4) w przypadku zwtoki w rozpoczeciu prac lub zwtoki w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot lub z tytutu przerw dtuzszych niz 10 dni w realizacji rob6t bez uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego
— Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki lub przerwy,

5) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

6) zazwioke wzapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do wszystkich obiektdw zlokalizowanych w rejonie
budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 19 umowy w wysokosci 300,00 zt brutto (sfownie: trzysta ztotych
00/100) za kazda godzine zwioki liczong od uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o
ktérym mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) za zwtoke w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie:

piecset ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 ust. 6 umowy,

8) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace okreslonego w § 14 umowy
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego
obowigzku,

9) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu planu BIOZ (jezeli odrebne przepisy przewidujg sporzgdzenie
i przekazanie planu BIOZ), w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

10) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego Iub
zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki liczony od terminu ustalonego na przekazanie harmonogramu rzeczowo
- finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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11) za wykonanie przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcéw niezgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie
z trescig niniejszej umowy w kwocie 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

2. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy, zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz
drugiej strony kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy na co

Wykonawca wyraza zgode bgdz dochodzone na zasadach ogdlnych.

4. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych

okreslonych w ust. 1 za kazde zdarzenie zwioki az do dnia odstgpienia od umowy.

5. Zastrzezenie kary umownej nie wytgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

uzupetniajacego przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
10. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢

50% wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(zwanego dalej ,zabezpieczenie”).
2. Zamawiajgcy ustala jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 5% catkowitej ceny brutto podane;j
w ofercie.
3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1 przy
zatozeniu, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonane:

a) w przypadku, gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

b) w przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wad wskazanych w przedmiotowym protokole
koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrdocone najpozniej w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie kwoty

zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrocenie oryginatu dokumentu stanowigcego o

zabezpieczeniu lub wygasnieciu zabezpieczenia po uptywie tego okresu, na ktére miato by¢ wniesione,

bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.
4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie
na caty ten okres, tj. do zakohczenia okresu rekojmi za wady okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na caty ten okres,
2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowien ust. 9i 10.

18



6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
prowadzony w Banku Spétdzielczym w Olesnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 w tytule

wpisujgc co najmniej ,zabezpieczenie”, numer umowy zawartej z Zamawiajagcym i znak sprawy (nr

prowadzonego postepowania: ZDP-DZP.272.1.13.2024.MM-B), a jezeli bedzie jeszcze miejsce, nazwe
zadania.

8. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pézniej, niz na 30 dni przed
wygasniecia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§15
Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
os6b na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) os6b, ktére bedg wykonywaty czynnosci fizyczne przy
wykonywaniu w szczegoélnosci nastepujgcych prac:

1) roboty przygotowawcze,

2) wykonanie rob6t ziemnych,
3) wykonanie chodnikow,

4) roboty montazowe,

5) roboty rozbiérkowe,

6) wywoz i utylizacja urobku,

7) sprzagtanie terenu budowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caty okres wykonywania robét budowlanych.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1, na kazdym etapie
trwania umowy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.
L 119/1) (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji;

5) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem lub

inny dokument potwierdzajagcy fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia
zatrudnienia nowego pracownika.

. Niezatrudnienie os6b zgodnie z ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii dokumentow

potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach okreslonych w ust. 4 i 5,

uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o

prace (ust. 1 2) i tym samym podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w §

15 ust. 1 pkt 8 umowy.

. W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku okres$lonego w ust. 1 i 2 Zamawiajacy

moze takze przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ust.

1, moze:
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1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia,

2) zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§16

Zmiany umowy

Zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie

z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujagcym zakresie i na nastepujacych

warunkach:

1. warunki istotne, w szczegélnosci:

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

3)

4)

zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp.,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w

szczegolnosci prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze

specyfikacjg warunkéw zamoéwienia,

zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

zastgpienia materiatow i urzgdzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg
projektowg nowymi materiatami lub urzgdzeniami, w szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzgdzen, o lepszych parametrach.
Kazdorazowo na takga zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér autorski oraz
Zamawiajgcy. Zmiana materiatu nie wptynie na wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego.
koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentac;ji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem dokumentaciji technicznej oraz dokumentacji projektowe;j,

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, niezinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywofana jest

uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie;

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(céw) a takze zmiana

podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(céw) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

6) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)

podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,
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7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamowienie
osobiscie,

8) zmiany wynikajgce z koniecznosci poprawienia omytek i btedéw projektanta inwestyciji.

2. warunki nieistotne, w szczegodlnosci:

1) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

2) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

3) zmianami os6éb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,

4) zmianami obowigzujgcych przepiséw prawa,

5) innymi zmianami, ktére nie bedg w sposob istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1) - 3) i 8) przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie ustalony w pisemnym
aneksie, a okres przesuniecia terminu réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie
doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby dokfadne obliczenia okresu nie byto
mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

4. Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetienia do umowy o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) - 8) oraz w ust. 2 zostang
wprowadzone na drodze aneksu do umowy i nie wptyng na przesuniecie terminu zakonczenia realizaciji

przedmiotu zaméwienia ustalony w § 2 ust. 1.

§17
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Oles$nicy, ul.
Wojska Polskiego 52c, 56-400 Olesnica. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych
nalezy kierowa¢ pocztg na podany powyzej adres Ilub pocztg elektroniczng na adres:

abi@adametronics.pl

2) Inspektorem ochrony danych w Zarzgdzie Drog Powiatowych w Olesnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel.
608 294 903; e-mail: abi@adametronics.pl;

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celach:

1) zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa przejsé¢ dla
pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowice, nr 1465 w kierunku
Szczodrowa” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych RODO — w
tym zakresie, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane beda przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

2) prowadzenia dokumentaciji finansowej i ksiegowej zwigzanej z realizacjg umowy na podstawie art. 6 ust.1
lit. ¢ oraz stosownych przepiséw prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowosci oraz
akty wykonawcze — w tym zakresie dane przechowywane bedg przez okres 6 lat;

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczen na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogélnego rozporzadzenie o
ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie

dane przetwarzane bedg przez okres, po ktérym przedawnig sie roszczenia;

22


mailto:abi@adametronics.pl
mailto:abi@adametronics.pl

4) tworzenia zestawien, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne na podstawie art.6 ust.1 lit. f
ogoblnego rozporzadzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora — w tym zakresie dane przetwarzane bedg do momentu realizacji celu a nastepnie przez

okres, po ktérym przedawnig sie roszczenia.

3. Panstwa dane przekazujemy:

8.
9.

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa;

2) Podmiotom ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp

3) Podmiotom przetwarzajgcym dane w naszym imieniu, uczestniczacym w wykonywaniu naszych
czynnosci:
a) np. podmiotom swiadczgcym nam ustugi informatyczne

4) innym administratorom danych przetwarzajgcym dane we wiasnym imieniu:
a) np. podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,

b) np. podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze)

. Posiadajg Panstwo nastepujace prawa w odniesieniu do danych osobowych, na zasadach wynikajgcych z

RODO:

1) prawo do zgdania dostepu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

3) prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

4) prawo do ziozenia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznajg Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza
RODO;

. Nie przystuguje Panstwu prawa w odniesieniu do danych osobowych:

1) prawo usuniecia danych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
2) prawo do przenoszenia danych, o ktérym mowa w art. 20 RODO
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg

prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

. Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczgcych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagan okreslonych

przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie
skutkowa¢ brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

Przekazanie danych do panstwa trzeciego — nie dotyczy.

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

10.Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Panstwa danych osobowych,

przystugujacych uprawnien i warunkéw skorzystania z nich znajdujg sie na stronie: zdp-olesnica.pl (zaktadka
RODO).
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§18
Postanowienia koncowe
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy
2) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
3) specyfikacja warunkow zaméwienia dotyczgca w/w przedmiotu umowy wraz z zatgcznikami (w tym m.in.
dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia)
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie sg mu znane zadne okoliczno$ci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub zlozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodza inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktdre mogg uniemozliwié
lub utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowsa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie sg obowigzkiem Zamawiajgcego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych

Z niniejszej umowy na osobe trzecig ani dokonac¢ przekazu.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§20

1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego
sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajgcego z przepiséw prawa.

3. Jesli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje sie, ze negocjacje
pojednawcze zakonczyly sie bezskutecznie.

4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa

w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§21

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach oryginatu, z ktérych 2

egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i 1 egzemplarz Wykonawca.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Olesnickiego

/imie i nazwisko, podpis kierownika jednostki/

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego, z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego

/imie i nazwisko, podpis Gtéwnego Ksiegowego/
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