TABELA PRAC PROJEKTOWYCH
ZALACZNIK NR 2B

Opracowanie studium korytarzowego, materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla
inwestycji pn. ,P6tnocno - zachodnia obwodnica Raciborza".

Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ Jef!nosl:ka Ilosé Cena jedn. netto Wartos¢ netto PLN Termin posredni
rozliczeniowa PLN
CZESC A OPZ -CZESC A - STUDIUM KORYTARZOWE - CZESC TECHNICZNA.
. . . 9 m-cy od dnia
1 Studium Korytarzowe - Czesc¢ techniczna. A ryczaft 1 0,00

podpisania umowy

CZESC B OPZ - CZESC SRODOWISKOWA

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
2 uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych B.1 ryczaft 1 0,00
uwarunkowaniach

wg harmonogramu
Wykonawcy

3 Dziatania informacyjno - konsultacyjne. B.2 ryczatt 1 0,00 wg harmonogramu

Wykonawcy
. . . - . . wg harmonogramu

4 |Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. B.3 ryczaft 1 0,00 Wykonawcy
- . wg harmonogramu

5 Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu B.4 ryczatt 1 0,00 Wykonawcy

CZESC C - MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

5 m-cy od dnia

6 |Prognozy ruchu C1 ryczatt 1 0,00 podpisania umowy
. . wg harmonogramu

7 |Mapa do celéw projektowych c.2 ha 70 0,00 Wykonawcy
wg harmonogramu

8 Ortofotomapa C.3 ryczatt 1 0,00 Wykonawcy
. . wg harmonogramu

9 |Rozpoznanie podtoza gruntowego C.4 m 770 0,00 Wykonawcy
10 |Geotechniczne warunki posadowienia C.5 ryczaft 1 0,00 MG rmonogram!

Wykonawcy
11 |Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz hydrogeologiczna C.6 ryczatt 1 0,00 wg harmonogramu

Wykonawcy

CZESC D - PROJEKT WSTEPNY, KONCEPCJA

24 m-cy od dnia

12 Projekt wstepny (PWS) D.1 ryczaft 1 0,00 podpisania umowy
. . . . wg harmonogramu

13 |Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR) D.2 ryczaft 1 0,00 Wykonawcy
. . . wg harmonogramu

14 |Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR) D.3 ryczaftt 1 0,00 Wykonawcy
. . . . wg harmonogramu

15 |Projekt konstrukcji nawierzchni (PN) D.4 ryczaft 1 0,00 Wykonawcy
. - . . . wg harmonogramu

16 |Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) D.5 ryczaft 1 0,00 Wykonawcy
17 Wst_epn§ njaterlaly“do zlozenl; wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na D.6 ryczalt 1 0,00 wg harmonogramu

realizacje inwestycji drogowej. Wykonawcy

CZESC E OPZ - CZESC KOSZTOWA

18 |Przedmiar robdt, przedmiar rob6t w uktadzie TER i kosztorys ofertowy. E.1 ryczaftt 1 0,00 "9 ﬁ:ﬂi@fxmu
. . . . . wg harmonogramu

19 |Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukfadzie TER. E2 ryczaft 1 0,00 Wykonawey

WYPELNIENIE POZOSTALYCH WYMOGOW OPZ

B . L . . wg harmonogramu

20 |Koszty ogdle zwigzane z wymaganiami Zamawiajacego, opisane w OPZ | OPz | ryczaftt 1 0,00 Wykonawcy

RAZEM NETTO: -zt
VAT: -zt

RAZEM BRUTTO: -z




