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Opis prredmiotu zamdwienla
Abinocno = zachodnla obwodnica Raciborza”.

I. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie studium korytarzowego, materiatdw do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem, koncepcji programowej dla inwestycji pn.
~Potnocno - zachodnia obwodnica Raciborza”, Dokumentacja ma obejmowac przygotowanie wszystkich
materiatéw, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego prawomocnej Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach a nastepnie opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego.
Realizacja zamowienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:

» Etapl Studium Korytarzowe.

+ EtapIl Raport srodowiskowy,

+ Etap IIl Decyzja Srodowiskowa,

+ Etap IV Projekt wstepny.

+ EtapV Udzlelenie odpowiedzi na pytania.
Wykonawca w trakcie poszukiwania optymalnych wariantowych przebiegéw obwodnicy jest zobowiazany
wziac pod uwage uwarunkowania wynikajace m. in. z:
- Istniejacego zagospodarowania terendw objetych oddzialywaniem projektowanej trasy,
- Istniejacych miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego oraz studidw uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gmin.

- Lokalnych planéw i zamierzef gmin.
- Istniejacych uwarunkowar $rodowiskowych.
Wykonawca przeanalizuje w/w uwarunkowania i mozliwosci terenowe | zaproponuje ¢o najmniej 3 warianty
przebiegu trasy obwodnicy po stronie zachodniej Raciborza. Zwiekszenie iloéci wariantéw lub podwariantow
podczas procesu projektowego nie zwieksza ceny opracowania.

II. Charakterystyka zadania.

1. Stan istniei | zatozenia i tycil

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie élqskim na terenie powiatu raciborskiego, gminy
Rudnik i miasta Raciborz. Planowana droga bedzie przebiegaé gléwnie przez tereny rolnicze o rozproszonej
zabudowie. Wstgpne zalozenia, ktére nalezy przyjaé dla lokalizacji zadania:

- Miejsca wigczenia poczatku projektowanej obwodnicy - rejon skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 935
zdrogg krajowa nr 45 w miejscowosci Rudnik; koniec - wigczenie do DW 416 (ha odcinku miedzy
skrzyzowaniem DW 417 z DW 416 a obszarem zabudowanym miasta Racibdrz). Klasa drogi ,G” o przekroju
1/2. Wszystkie rozpoznania uwarunkowan winny byé wykonane w oparciu o podkiady mapowe zawierajace
istniejace (na dzien opracowywania dokumentacji) budynki mieszkalne, gospodarcze, uzytecznosci publicznej
linne, wystepujace w rejonie inwestycjl.

Przy ustalaniu przebiegu drogi nalezy dazy¢ do wyeliminowania kolizji z istniejacg zabudowa. W przypadku
koniecznosci rozbidrek wymagane jest peine uzasadnienie braku mozliwosci zastosowanie innych rozwigzan
nie kolidujacych z istniejaca i planowang zabudowa.

Przy wykonywaniu opracowan projektowych, Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie informacje w zakresie
zagospodarowania terenu istniejacego w szczegdlnosci z samorzaddw, zarzadcow drog publicznych, gestordw
istniejacej infrastruktury technicznej i przeprowadzonej wiasnej wizji terenowej oraz weimie pod uwage
informacje | uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejacego.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie stanowiska odnosnie przebudowy urzadzer infrastruktury
technicznej, ktére sa bardzo istotne ze wzgledu na fakt, ze okreélony przez zarzadcow sieci zakres
przebudowy winien by¢ uwzgledniony w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra okresli m. in.
zasigg terenu, na ktérym mozliwe bedzie prowadzenie robét, w tym likwidacji wystepujacych kolizji,
Zamawiajacy wymaga wykonania analizy dostepnosci dzialek do drogi publicznej i przedlozenia jej
do akceptaciji.

Gléwnym celem opracowanej dokumentacji jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy, uzyskanie
decyzji administracyjnej o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dokonanie rozpoznania geclogicznego
a nastepnie, opracowanie koncepcji programowej i ustalenia granic pasa drogowego przysziej drogi oraz
opracowanie PFU.
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2. Stan projektowany.

Podstawowe wymogi dla ukladu drogowego:

a) klasa techniczna drogi ,G” 1/2,

b) wysokos¢ skrajni min. 4,7 m,

c) predkosc do projektowania min. 70 km/h,

d) szerokosé pasa ruchu 3,50 m,

e) szerokos¢ poboczy: 1,50 m,

f) nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie - 115 kN.

Zakres inwestycil obejmuje zaprojektowanie:

a) drogi jednojezdniowej klasy technicznej G wraz ze skrzyZowaniami,

b) obiektow Inzynierskich,

¢) elementdw bezpieczenstwa ruchu, oznakowania, Itp.

d) wyposazenia drogi {(system odwodnienia drogi, oSwietlenie, drenaze, itp.},

e) kanalu technologicznego,

i  urzadzen ochrony Srodowiska,

g) miejsc do kontroli ruchu | wazenia pojazdow, jesli wytyczne ITD wykaia takie potrzeby,

h) przebudowy kolidujacej infrastruktury technicznej,

i) chodnikéw, drég dla rowerdw Jub drog dla pieszych | roweréw (jezeli z analiz ruchowych wynikac¢ bedzie
zasadnosc ich zaprojektowania),

j)  innych obiektow i elementdw niezbedne do prawidlowego zrealizowania inwestycji i funkcjonowania drogi
(np. przebudowa infrastruktury nie zwigzanej z droga, a kolidujacej z inwestycjg, budowa konstrukcji
oporowych, zabezpieczenia skarp, itp.).

Przyjete parametry techniczne powinny byé zgodne z wymogami [1.15] dodatkowo w zakresie ciagow
pieszych i rowerowych powinny spetnia¢ takze wymogi [2.8], przy czym wszelkie parametry nalezy
przyjmowaé jakc standardowe. Przyjecie parametrow dopuszczonych w trudnych warunkach, wymaga
kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacji Zamawiajacego. W takim przypadku w projekcie wstepnym nalezy
przedstawic¢ dwa warianty rozwigzan, w tym jeden przy zaloZeniu parametréw standardowych.
Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.15] nile okredlono warunku lub okreslono go w sposéb ogdlny,
dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej zawartej
w (z uwzglednieniem ponizszej kolejnosci):
1. ZDW w Katowicach [2.6 - 2.8].
2. Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wtasciwego do spraw transportu na podstawle
przepisow o drogach publicznych.
3. Polskich Normach.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan niz okreslono w pkt. 1 - 3, po warunkiem ich zgodnosci
z wymogami [1.15]. Takie odstapienie powinno by¢ poprzedzone analiza lokalnych uwarunkowari i powinno
byé¢ w dokumentacji projektowej szczegdlowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o© zastosowaniu
przedmiotowych rozwigzan podejmuje Zamawiajacy (tj. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy
wraz ze szczegolowym uzasadnieniem, o ktérym mowa powyzej.
Po wstepnym uzgodnieniu rozwigzan projektowych z Zamawlajacym (po uzgodnieniu projektu wstepnego
PWS), Zamawiajacy wymaga przedstawienia projektu Gminom 1 uzyskania opinii do rozwiazan projektowych,
propozycji przebiegu i budowy drogi. Projektant bedzie zobowiazany do przeprowadzenia szczegdtowej analizy
przekazanych uwag | okreslenia mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji
zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz doprojektowania nowych obiektow. Na tej podstawie podjeta
zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu. Na poszczegdlnych etapach projektowania
Wykonawca bedzie zobowigzany do przestawiania | biezacego uzgadniania rozwigzan projektowych
i elementéw dokumentacji projektowej Zamawiajacemu.
Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21] Program funkcjonalno-uzytkowy winien zawieral czesc
opisowa oraz czesé informacyjna. Czes¢ informacyjna PFU winna obejmowac m.in. nastepujace elementy
wykonane w ramach przedmiotu zaméwienia, wg wymagan niniejszego OPZ:
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1)
2)
3)

4)
3)

6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

II1I.

wykonanie pomiardw i analiz ruchowych,

wykonania rozpoznania podtoza gruntowego,

pozyskanie warunkdw technicznych | realizacyjnych wydanych przez administratordéw sieci
binfrastruktury, podlegajacych przebudowie z uwagl na stwierdzone kolizje badz projektowanych
w ramach inwestycji,

uzyskanie ostatecznej decyzji sSrodowiskowe;j,

informacje o koniecznosci uzyskania pozwolei wodnoprawnych wraz ze szczegolowym okredleniem ich
zakresu,

obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne z wyznaczeniem swiatta obiektdw Inzynierskich,

inwentaryzacje zieleni wraz z informacjg dotyczacq wpisu dziatek do rejestru zabytkéw | informacja
o koniecznosci uzyskiwania odrebnych zezwolen,

wykonanie dokumentéw geodezyjnych w zakresie: mapa do celéw projektowych, ustalenie granic
ewidencyjnych | wykonanie warstwy ewidencyinej mapy do celéw projektowych,

wykonanie projektu wstepnego,

pozyskanie opinli dot. realizacji inwestycji (m.in. organéw, gmin, powiatu, wojewddztwa, konserwatora
zabytkéw, okregowego urzedu gdrniczego, laséw panstwowych, kopalni, itp. oraz szczegdlowe
rozpoznanie w zakresie dzialek, ktére beda podlegaé podzialowi w ramach specustawy drogowej),
informacje dotyczaca ochrony konserwatorskiej obszaru inwestycji oraz zabytkdw w otoczeniu drogi,
szczegolowe rozpoznanie dotyczace osuwisk wraz z uwzglednieniem ich zabezpleczenia w zwiazku
Z inwestycja,

koncepcje czasowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci obejmujaca koncepcje poprowadzenia ruchu
pieszego, kolowego podczas prowadzenia robdt budowlanych, uzgodniong z Zamawiajacym,

koncepcjg docelowej organizacji ruchu, uzgodniona z Zamawlajacym,

opracowanie projektu konstrukeji nawierzchni,

Informacje dotyczaca obszaréw gdrniczych oraz informacje dotyczaca istniejacych i prognozowanych
szkod gdrniczych wraz z omowieniem ich wplywu na inwestycje,

pozostate informacje istotne dla zlecenia realizacji rob6t budowlanych,

wykonanie pozostalych opracowan okreslonych w niniejszym OPZ.

Zakres przedmiotu zamoéwienia.

1. SCA = ium Korytarzowe - Czeé¢ hniczna.
1) Ogdblna charakterystyka zadania.
Ogélina charakterystyka przedmiotu Studium korytarzowego powinna zawierac:
a. Informacje ogéine (Inwestor, zleceniobiorca, podstawy opracowania itp.).
b. Lokalizacja zadania inwestycyjnego drogowego na tle jednostek administracyjnych {wojewddztwo,
powiat, gmina).
c. Ogdlna charakterystyka wariantdéw zadania inwestycyjnego drogowego.

2) Opis stanu istniejacego.

Opis, rozpoznanie oraz analize negatywnych aspektow istniejacej  sytuacji, zwigzanej

z funkcjonowaniem obecnego ukladu drogowego. Identyfikacja probleméw do rozwiazania i celéw

zadania inwestycyjnego drogowego.

a. Stan Istniejacy infrastruktury drogowej oraz funkcjonujacy uklad komunikacyijny,

b. Charakterystyka istniejacej drogi wojewddzkiej w obszarze lokalizacji zadania inwestycyjnego
drogowego, w tym: dane odnosnie parametréw technicznych, obiekty inzynierskie, inwentaryzacja
najwazniejszych ,urzadzen obcych”,

c. Istniejace zagospodarowanie terenu, aktualne plany | studia urbanistyczne, charakter terenu
w sasiedztwie zadania inwestycyjnego drogowego, w tym tereny i obiekty chronione,
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d. Lokalizacja zadania inwestycyjnego drogowego na tle siecl drogowej (miedzynarodowej, krajowej,
regionalnej}, z okresleniem roli przedsiewzigcia dla rozwoju tych sieci; zgodnosé zadania
inwestycyjnego drogowego ze strategiami i programami rozwoju regionalnego | rozwoju
infrastruktury drogowej. Informacja o zgodnosci zadania inwestycyjnego drogowego z pianowaniem
przestrzennym w kraju | regionie (np. czy zadanie zgodne jest z planem zagospodarowania
przestrzennego Polski, wojewddztwa, gminy i w jakim zakresie), ze strategia sektorowa w dziedzinie
drogownictwa,

e. Bezpieczenstwo ruchu drogowego (tabelaryczne zestawienie danych o liczbie wypadkéw i kolizji na
istniejacych drogach, z uwzglednieniem liczby zabitych i rannych, analiza przeprowadzona na
podstawle danych o wypadkach drogowych i w jej wyniku wskazanie odcinkdw o najwigkszym
stopniu zagrozenia),

f. Cel ogdlny, ktorym moze byé np. usprawnienie polaczern miedzy regionami wojewddztwa czy
konkretnymi waznymi oérodkami oraz cele szczegbtowe, takie jak np.: wzrost dostepnosci
okredlonych terendw przemyslowych, i/lub turystycznych, zmniejszenie uciazliwosci zwigzanych z
ruchem drogowym dla mieszkaricdw danych miejscowosci, skrocenie czasu podrozy czy wzrost
bezpieczenstwa ruchu.

3) Rozpoznanie i interpretacja warunkéw geologiczno - inzynierskich.
Rozpoznanie | interpretacja warunkéw geologiczno - inZynierskich; winna by¢ traktowana jako
rozpoznawczy etap badan, oparte glownie na pracach kameralnych (analiza dostgpnych materiatéw
archiwalnych) oraz w miare potrzeby na badaniach terenowych (Zamawiajacy wymaga wykonanie
odwiertéw matosrednicowych w rozstawach co 500 m dla kazdego proponowanego wariantu}, w celu
wstepnego rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych
oraz wstepnego okreélenia przydatnosci terenu pod budowe obiektow inzynierskich.
a. Ustalenie wstepnych geologicznych i geotechnicznych parametrow podioza dla potrzeb
posadowienia obiektéw budowlanych,
b, Zdiagnozowanie zjawisk geodynamicznych w obszarze wariantdéw przebiegu drogi {m.in.
osuwiska},
c.  Okreélenie zasiegu obszardw gorniczych, w tym obszardw szkéd gérniczych w aspekcle ich
wplywu na konstrukcje obiektoéw budowlanych,
d. Okredlenie stopnia zlozonosci warunkdéw geologiczno - inzynierskich i kategoril geotechnicznej
obiektow,
e.  Okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
f. Ustalenie danych do oceny wplywu zadania inwestycyjnego na srodowisko gruntowo - wodne.

4) Rozwiazania techniczne.
Opis oraz czes$é rysunkowa powinna skladaé sie z nastepujacych zagadnien:

a. Giowne =zalozenia, w oparciu o ktore projektowano obwodnice, objeta zadaniem
inwestycyinym (np. zastosowanie rozwiazan geometrycznych minimalizujacych koszt budowy,
potrzeba maksymalnego oddalenia projektowanej drogi od istniejacej zabudowy, poprawa
bezpieczenstwa ruchu itd.).

b. Zaloione parametry techniczne dla projektowanej obwodnicy we wszystkich wariantach
lokalizacyjnych trasy, w tym: klasa drogi, predkos¢ projektowa, nosnosé, kategoria ruchu,
skrajnie nad drogami poszczegdlnych klas i przejsciami dla pieszych, minimalne promienie
tukéw poziomych i pionowych, dostepnos$é do drogi, odleglos¢ miedzy skrzyzowaniami lub
weztami, warunki dla przejéé dla pieszych i przystankéw autobusowych, warunki dla urzadzen
ochrony $rodowiska, warunki odwodnienia drogi, podac zestawienia powierzchni zajmowanych
pod droge.

c. Powiazanie z istniejacymi drogami lokalnymi wraz z koncepcjg skrzyzowan 1 ich
przejezdnosciami (analiza alternatywnych rozwiazan: skrzyzowania, wezly, przejazdy,
zamkniecia, potaczenia z pozostalymli drogami, obsluga terenéw i dzialek przyleglych do
drogi).
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Rozwigzania przedstawi¢ na mapach, topograficznych i aktualnych ortofotomapach. Na
mapach przedstawi¢ ewidencje gruntéw. W opracowaniu nalezy zamiesci¢ profile podluzne
poszczegdinych wariantéw tras, przekroje typowe dla poszczegdinych drég, schematy
obiektéw mostowych oraz poda¢ wielkoici robdt ziemnych. W opracowaniu nalezy takie
przedstawi¢ koncepcje odwodnienia wraz z miejscami  zrzutu wéd oraz  kolizje
Z przekraczanymi siectami infrastruktury.

Warianty trasy nalezy pokazac na nastepujacych planach:

1) Plan orientacyjny na maple topograficzne;j.

2) Plany sytuacyjne na ortofotomapie.

Niezaleznie kazdy wariant trasy nalezy przedstawi¢ na oddzielnym planie sytuacyjnym.

- Mapa powinna obejmowac teren oddziatywania wszystkich wariantéw inwestycji oraz tereny
sgsiednie,

- Tres¢ mapy powinna zawiera¢ m.in.: dane sytuacyjno-wysokosciowe, granice
administracyjne oraz elementy uksztaltowania | zagospodarowania terenu w zakresie
niezbgdnym do potrzeb. W przypadku braku istotnych elementow lub nieaktualnych danych
nalezy wykonac¢ uzupelnienia w pasie oddzialywania wszystkich wariantéw inwestycji,
w zakresie niezbgdnym dla celow projektowania. Mapy dla SK powinny by¢ wykonane w wersji
papierowej | cyfrowej -jako cyfrowa ortofotomapa. Powinna by¢ ona wzbogacona
w szczegblnosci o elementy takie jak: granice administracyjne, nazwy miejscowosci, nazwy
rzek itp. i zastosowana jako podstawowa dokumentacja geodezyjna do SK. Mapy te powinny
przedstawiac istniejace uksztaltowanie i zagospodarowania terenu.

Dla kazdego z wariantéw trasy nalezy wykonaé:
1) Profil podiuzny, w skali odpowiadajacej planowi sytuacyjnemu,
2) Przekréj normalny, w skali 1:100

Na planach sytuacyjnych nalezy wyszczegdlnié co najmniej:

1) Nazwy wariantdw,

2} Kilometraz wariantow,

3) Parametry tras wariantow,

4) Kategorie, numery | nazwy drog poprzecznych,

5) Granice miejscowosci i ich nazwy,

6) Wezly i skrzyzowania drog serwisowych z istniejacym ukladem komunikacyjnym,
7) Obiekty inzynierskie,

8) Budynki przewidywane do rozbi6rki,

9) Tereny objete zagrozeniem powodziowym,

10) Miejsca mogace wywolywac potencjalny konflikt,

11) Obszary chronione,

12) Obszary cenne przyrodniczo,

13) Ciagi piesze, rowerowe, szlaki turystyczne, drogi zbiorcze itp.

5) Czesc Srodowiskowa.
Zbadanie wplywu rozpatrywanych rozwigzan dla poszczegédlnych wariantéw lokalizacyjnych trasy
projektowanego obejscia drogowego na $rodowisko.

Opis planowanego przedsiewzigcla drogowego we wszystkich wariantach, opis
zagospodarowania terenu w otoczeniu planowanych wariantéw drogi,

Opis elementéw przyrodniczych $rodowiska, objetych zakresem przewidywanego
oddzialywania poszczegdlnych wariantéw przedsiewziecia uwzgledniajacy: elementy
przyrodnicze srodowiska, obszary chronione okreslone na podstawie odrebnych przepisdw,
walory krajobrazowe | rekreacyjne, m.in.:

wskazanie obszaréw chronionych przed hatasem - zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi,
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wskazanie granic gleb chronionych - na podstawie Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
okreslenie granic stref ochronnych ujeé wody - wyznaczonych na podstawie Ustawy - Prawo
wodne,
okreslenie granic Gléwnych Zbiornikdow Waéd Podziemnych (GZWP) - wyznaczonych na
podstawie rozporzadzenia w sprawie przebiegu granic obszarow dorzeczy, przyporzadkowania
zbiornikdw wéd podziemnych do wlasciwych obszaréw dorzeczy, utworzenia regionalnych
zarzadéw gospodarki wodnej oraz podzialu obszaréw dorzeczy na regiony wodne,
wskazanie ztdz surowcdw oraz wyznaczonych decyzjami granic obszardw i terenéw gorniczych.
Nalezy réwniez sie odnies¢ do obszaréw objetych ochrona w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Charakterystyka terenu powinna by¢ wykonana w oparciu o
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku - o studia
uwarunkowan | kierunkdw zagospodarowania,
wskazanie obszaréw chronionych na podstawie Ustawy - Prawo ochrony srodowiska, Ustawy o
ochronie przyrody, Konwencji o obszarach wodno-blotnych majacych znaczenie
miedzynarodowe, zwtaszcza jako $rodowisko Zyciowe ptactwa wodnego, Konwencji o ochronie
wedrownych gatunkdéw dzikich zwierzat, Konwencji o ochronie gatunkéw dzikiej flory | fauny
europejskiej oraz ich siedlisk,
wskazanie lokalizacji zabytkow chronionych w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz
Archeologiczne Zdjecie Polski,
Wstepna ocena oddzialywania na $rodowisko analizowanych wariantéw, w szczegdinosdci na:
ludzi, zwierzeta i rosliny, wody powierzchniowe | podziemne, krajobraz, dobra materialne,
zabytki i krajobraz kulturowy, spojnos¢ i integralnosc obszardw i catej sieci Natura 2000,
Okreslenie mozliwego transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
Oszacowanie, czy istnieje techniczna mozliwosé zminimalizowania oddzlatywania,
analiza mozliwych konfliktéw spolecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem,
Opracowanie zagadnien w formie graficznej - mapy w skali 1:10 000, odpowiadajacej skali
materialéw projektowych, dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca newralgiczne odcinki
planowanego przebiequ drogi.

6) Czesé kosztowa.
Koszty zadania inwestycyjnego dla wszystkich rozwazanych warlantéw.

a,
b.

Zalozenia kosztorysowania (poziom cen, koszty jednostkowe, przedmiary),

Zbiorcze zestawienie kosztdw - kosztorys wskaznikowy; nalezy ujac szacunkowo wszystkie
koszty, ktore wystepuja we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie przygotowania
i realizacji przedsiewzlecia) wraz z rezerwa na elementy nieprzewidziane - oddzielnie dla
kazdego wariantu. W ramach tej czesci koniecznym bedzie sporzadzenie orientacyjnego
szacunku kosztu dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Szacunek ten powinien
zawiera¢ zestawienia ilosciowe 1 kosztowe dla poszczegdlnych wycenianych obiektow
w grupach kosztdw zwigzanych z pozyskaniem gruntéw i wyptatami odszkodowan,

Analiza efektywnodci ekonomicznej; Wynikiem analizy powinno by¢ obliczenie wskaznika
efektywnosci ekonomicznej wariantow inwestycyjnych przedsiewziecia. Umoiliwi to
poréwnanie konsekwencji realizacji wariantow inwestycyjnych z wariantem bezinwestycyjnym.
W toku analizy porownywane bedg ekonomiczne koszty przedsiewziecia wraz z korzysSciami
wynikajacymi z jego realizacji w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. Opracowaniem
zalecanym do wykorzystania przy wykonywaniu analizy jest aktualna na czas wykonywania
opracowania ,Instrukcja oceny efektywnosci ekonomicznej przedsiewzie¢ drogowych
i mostowych” IBDIM, Warszawa.

7) Audyt BRD.
Definicja i cele.

1.
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W ocenie BRD wskazuje sie na wzgledy bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktdre wplywaja na wybor
proponowanego do realizacji wariantu drogi. Ocena BRD dostarcza istotnych informacii niezbednych dla
analizy kosztéw i korzysci poszczegdlnych wariantéw drogi podlegajacych ocenie.

Celem Oceny BRD jest wskazanie wariantow drogi dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczeristwa ruchu
drogowego, w tym wariantu najkorzystniejszego pod wzgledem BRD oraz dostarczenie niezbednych
danych o wplywie planowanej drogi na BRD. W ocenle wplywu na bezpieczefstwo ruchu drogowego
wskazuje sig na wzgledy bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktére przyczyniajg sie do wyboru
zaproponowanego rozwigzania. Przeprowadzone w ramach Oceny BRD poréwnanie wariantow planowanej
drogi, w tym analiza korzysci | kosztéw powinno postuzyé do sporzadzenia analizy wielokryterialnej.

2. Wymogi wobec opracowan.

Przy przeprowadzaniu Oceny BRD uwzglednia sle w szczegélnodci:

1. Liczbe zabitych w wypadkach drogowych oraz liczbe wypadkéw drogowych na drogach, z ktérych ruch
drogowy moze zostac przeniesiony na planowana droge.

2. Warianty przebiegu i parametréow planowanej drogi w przypadku budowy drogi oraz rozktad ruchu
drogowego na sieci drogowej.

. Wplyw planowanej drogi na istniejacy siec drogowa.

. Wplyw planowanej drogi na uczestnikéw ruchu drogowego.

. Natgzenie ruchu drogowego i jego rodzaj.

. Czynniki sezonowe | klimatyczne.

. Potrzeby uczestnikow ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych stref parkingowych.

. Lokalng aktywnos¢ tektoniczna, sejsmiczng oraz mozliwo$é wystapienia tapniec¢ gérniczych.

0~ U A

Dane | materialy wyjsciowe, obliczenia i analizy niezbedne dla przeprowadzenia Oceny BRD.
1) Dane ogédlne o projekcie:
- lokalizacja | zakres zadania inwestycyjnego {poczatek i koniec polaczenia i pikietaz poczatku i korca
projektowanego odcinka drogi),
2) Dane na temat planowanej drogi: (wspolne dla wszystkich wariantéw planowanej drogi).
- opis planowanej budowy lub przebudowy drogi,
- klasa drogi,
- zakres dostepnosci,
predkos¢ projektowa i miarodajna,
typ przekroju normalnego i jego parametry,
podstawowe parametry geometryczne,
rodzaj otaczajacego terenu,

3) Dane o wszystkich wariantach planowanej drogi:

plan orientacyjny z naniesionymi wariantami przebiegu planowanej drogi,
charakterystyka przebiegu i parametrow geometrycznych wariantdw,

diugosci poszczegdlnych wariantéw,

kretos¢ odcinkdw drég,

rodzaje przyleglych terendw,

rodzaje zabudowy,

liczba i rodzaj skrzyzowan (weztdow),

analize wplywu alternatywnych rozwigzan na bezpieczenstwo ruchu drogowego.

4) Dane na temat dotychczasowego stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego:

opis stanu bezpieczefistwa ruchu drogowego istniejgcego oraz jego stanu w przypadku niezrealizowania
planowanej budowy lub przebudowy drogi,

liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych,

liczba wypadkéw drogowych dla drég analizowanego obszaru z ostatnich 5 lat

wskazniki wypadkowosci charakterystyczne dla przyjetej klasy, typu przekroju normalnego i jego
parametrow, dostepnosci, rodzajdw i typow skrzyzowan drogi,
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Zawartos¢ Oceny BRD.

1) Ocena skutecznosci poréwnywanych wariantdw drogli w zakresie redukcji liczby wypadkow drogowych
i liczby ich ofiar.

2) Ocena skutecznosci poréwnywanych wariantow planowanej drogi w zakresie redukcji kosztow strat
materialnych i ofiar wypadkéw drogowych.

3) Obliczenie punktacji poréwnanych wariantéw i ustalenie ich korfcowego rankingu pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4) Wskazanie wariantow dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5) Wskazanie wariantu planowanej drogi najkorzystniejszego z punktu widzenla bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Audyt BRD przeprowadza audytor | zespdt audytujacy, ktérego czlonkowie spetniaja wymagania okreslone
w art. 24k, ust, 2 i 3 ustawo o drogach publicznych - spelnienie tych wymagan wykonawca audytu wykaze
poprzez przedstawienie Zamawiajacemu stosownego oswiadczenia. Audytor lub przedstawiciel zespolu
audytujacego zobowiazany jest do uczestniczenia w radach technicznych, na ktérych omawiane beda
rozwigzania wplywajace na bezpieczenstwo ruchu drogowego. Wyniki audytu nalezy przedstawi¢ w postaci
sprawozdania spelniajacego warunki okreslone w zapisach art. 24[, ust. 1 ustawy o drogach publicznych.
W sprawozdaniu tym stwierdzone beda nieprawidlowosci audytor powinien zakwalifikowaé w kategorii bledéw
lub usterek.

Audyt nalezy wykonac¢ w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
karty informacyjnej przedsiewziecia lub raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, ich
ewentualnege uzupelniania oraz gdy w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu drogi.

8) Dzialania informacyjne.

Przeprowadzenie dziatan informacyjno - konsultacyjnych, gldéwnym organizatorem i prowadzacym powinien
by¢ Wykonawca, z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego oraz z udzialem przedstawicieli lokalnych wtadz
samorzadowych, Celem tych dziatad powinno by¢ poinformowanie lokalnych wladz (Starostwa, Gminy, Rady
Gmin, Solectwa), lokalnej spotecznosci | innych zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych)
o planowanym przedsiewzieciu. Whnioski z dzialan informacyjno - konsultacyjnych moga spowodowaé
koniecznos¢ korekt w planowanych rozwigzaniach, Dziatania informacyjno - konsultacyjne przeprowadzi,
udokumentuje ich przebieg wraz z ich emdwieniem i ocena ryzyka oprotestowania przedsiewziecia przez
przedstawicieli spotecznosci lokalnej lub organizacji ekologicznych oraz wszystkich innych zainteresowanych
realizacja inwestycii - Wykonawca niniejszego zamodwienia. Spotkanie informacyjne naleiy przeprowadzi¢
w bezpodrednim sasiedztwie projektowanej obwodnicy {szczegdlowy zakres dzialan informacyjnych podanc
w punkcie B.2).

9) Podsumowanie, wnioski.
Sformutowanie wnioskdw dotyczacych zaproponowanych wariantdw, w oparciu o przeprowadzone analizy:
a.0pis poréwnywanych wariantow,
b. Wielowariantowa analiza pordwnawcza, w ramach ktorej zostana poréwnane projektowane warianty
frasy obwodnicy:

- opis metody analizy wielokryterialnej,

- ocena wariantdéw trasy obwodnicy wedlug zdefiniowanych kryteriow i ich grup (dla potrzeb analizy
nalezy przyjac szereg kryteriow oceny, w tym technicznych, ekonomicznych, spolecznych,
$rodowiskowych) oraz przypisac¢ kazdemu kryterium okreslong wage,

- wyniki analizy wielokryteriainej,

c. Wariant preferowany jako wynik analizy poréwnawczej.
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2. Czes$¢ B - Czesé srodowiskowa.

Uzyskanie decyzji / zezwolen administracyjnych z obszaru ochrony $rodowiska, jest po stronie Wykonawcy.
Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na whasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli
dla potrzeb uzyskanla w/w decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub
innych opracowan, Wykonawca wykonana je we wlasnym zakresie i na witasny koszt. Wszystkie materialy
niezbedne do uzyskania decyzji / zezwoler,, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu
decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawic¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.
Ponizsza lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, ktdérych uzyskanie moze by¢ niezbedne dla prawidtowej
realizacji zadania.

1)} Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszych dziale okresla sig wymagania merytoryczne w stosunku do materialéw, jakie moga byé
wymagane przez organ prowadzacy postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaj materiatow, ktére s niezbedne do wykonania, w celu uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wynika¢ bedzie bezposrednio z postepowania administracyjnego
w sprawle wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach ktorego organ prowadzacy
postepowanie administracyjne okresli obowigzek opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisku wraz z jego zakresem lub odstapi od koniecznosci jego opracowania.
Materialy niezbgdne dla uzyskania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostac przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
i powinny obejmowac Wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z zatacznikami, spelniajacy wymagania art. 74 w/w Ustawy,
Wykonawca jest zobowigzany zawnioskowaé¢ do organu o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci (przed jej wydaniem) podajac szczegolowe uzasadnienie.
Zamawiajacy wymaga, aby poza wymaganiami formalnymi okreslonymi przepisami prawnymi, materialy do
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zawieraly co najmniej:

a. Karta informacyjna wykonana ma by¢ zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dn.
03.10.2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz musi réwniez zawierac informacje
w zakresie okreslonym w art. 63 ust. 1 w/w Ustawy

a) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia wraz ze skalg przedsiewziecia i wielkoscig zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takie istotnych rozwiazan charakteryzujacych
przedsiewziecie

b) dotychczasowy sposdb wykorzystywania i pokrycie szata roélinng nieruchomosci zajetych pod
inwestycje

c) ewentualne warianty przedsigwziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej kaidy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem
bezpieczeristwa ruchu drogowego

d) przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcdw, materiatéw, paliw oraz energii

e) rozwigzania chroniace srodowisko

f) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko

g) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

h) walory przyrodnicze | krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego (obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w
tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i $rodowisko morskie, obszary gorskie
lub leéne, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ woéd i obszary ochronne
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C.

zbiornikéw wod $rodiadowych, obszary wymagajace specjainej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkdw roslin, grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody, obszary,
na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne, gestos¢ zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej, wody | obowigzujace dla nich cele srodowiskowe)

i) wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej

i) przedsiewziecla realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktdrych
oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziecia - w zakresle,
w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem; informacja na temat powlazania przedsiewziecia z Innymi przedsiewzieclami,
w szczegoblnosci kumulowanie sie oddziatywan przedsiewziec realizowanych i zrealizowanych, dia
ktorych zostata wydana decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywari z planowanym przedsiewzieciem

k) przewidywane iloéci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywie na srodowisko

1) ryzyko wystapienia powaznej awarli lub katastrofy naturalnej i budowlanej

m)mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko

n) prace rozbidrkowe zwigzane z likwidacje inwestycjl

Karta informacyjna winna by¢ przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajagcym lub wskazane w innych materiatach bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego. W karcie informacyjnej winien zostaé wskazany wariant preferowany do realizacji przez
Zamawiajacego. Wariant ten winlen byé zgodny 2z rozwiazaniami przedstawionymi we wczesniejszych
etapach projektowych opracowanych przez Wykonawce.

Integralng czescia Karty informacyjnej winien byé zalacznik graficzny w skali co najmniej 1 : 10 000,
przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawicnych w Karcie informacyjnej wariantow
oraz ich usytuowanie wzgledem obszardw NATURA 2000 i innych zidentyfikowanych cennych
przyrodniczo obiektow oraz zatacznik graficzny w skali co najmniej 1: 10 000, przedstawiajacy
przewidywany zasieg oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntéw, spetniajgce wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3
i6 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko. Na mapy
ewidencyjne winien by¢é naniesiony przebieg planowanego przedsiewziecia drogowego oraz
przewidywany zasieg oddzialywania inwestycji na $rodowisko.

Mapa, spelniajagca wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, w skali (co najmniej 1:10000) zapewniajacej czytelnosc
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywad
przedsiewziecie,

Wykaz dzialek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince
drzew i krzewdw, o ile prace takie przewidziane sa do realizacji {zgodnie z wymaganiami art. 74 ust. 1
pkt w skali co najmniej 1 : 10 000).
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Inwentaryzacja przyrodnicza
W ramach prac zwiazanych z przygotowaniem materialéw do wniosku o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca wykona inwentaryzacje przyrodniczg obszaru objetego
inwestycja wraz z terenami przylegtymi do inwestycii.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczal inwentaryzacje przyrodnicza bezposrednio
po podpisaniu Umowy, uszczegdlowiajac obszar objety inwentaryzacjqa po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Projektu wstepnego. Inwentaryzacja przyrodnicza winna by¢ prowadzona co najmniej do
czasu podjecia decyzji przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach o braku koniecznosci wykonania Raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na drodowisko. W przypadku gdy niezbedne bedzie opracowanie Raportu
oddzialywaniu na srodowisko, Wykonawca bedzie prowadzil inwentaryzacje przyrodnicza do czasu
zakonczenia prac nad przedmiotowym Raportem.
W ramach wstepnych prac zwigzanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebrac
i przeanalizowac wszystkie dostgpne opracowania naukowe, materialy i dane archiwalne dostepne
w organach administracji samorzadowej i rzadowej (np. Urzad Gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony
érodowiska, Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
oraz w innych organizacjach przyrodniczych i ekologicznych.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreglenie gldwnych typdw siedlisk
wystepujacych w rejonie inwestycji oraz szczegdlnie zwracaé uwage na wystepowanie gatunkéw roslin
i grzybéw objetych ochrong gatunkowa, jak réwniez wymagajacych ochrony siedlisk przyrodniczych.
Opracowanie inwentaryzacji przyrodnicze] jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc wystepowania
chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych - ocena powinny byé objete nie
tylko obszary, z ktdrymi inwestycja koliduje, ale réwniez polozone w jej bezposrednim sasiedztwie oraz
w zasiggu oszacowanego oddzialywania inwestycji na $rodowisko.
Inwentaryzacja przyrodnicza winna by¢ przeprowadzona zgodnie z dostepnymi metodykami opisanymi
w literaturze fachowej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana z takim samym stopniem
szczegolowodcl dla wszystkich analizowanych wariantéw. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢
zorientowana na okreslenie gatunkdw roélin, stedlisk (na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspélnoty, a takie kryterium wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000), grzybow i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki,
ssaki) podlegajacych ochronie oraz powinna uwzgledniaé okresy wegetacyijne i okresy aktywnoscl (m.in.
sezonowe migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, plerzowiska, miejsca gniazdowania, 2erowiska,
miejsca bytowania itp.) poszczegdlnych gatunkdw. Ponadto, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
rozpoznanie miejsc rozrodu plazow. W przypadku, gdy w obrocie prawnym pojawi sie rozporzadzenie
wydane przez whasciwego kompetencyjnie Ministra, okreslajace zakres oraz format inwentaryzacji,
nalezy uwzgledni¢ te wymagania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz opracowywania raportu
z przeprowadzonej inwentaryzacji.
Niezbednym elementem inwentaryzacji przyrodniczej sa obserwacje terenowe w terminach najwiekszej
aktywnoscl poszczegéinych grup flory i fauny, czyli ptakéw, ssakéw (w tym nietoperzy), gadow, ptazow,
owaddw. Obserwacje terenowe winny réwniez objaé zespoly lesne i zadrzewienia, murawy, cieki,
zbiorniki wodne, starorzecza, suche | wilgotne wrzosowiska , torfowiska, faki i zbiorowiska szUuwarowe,
mszaki, grzyby | porosty.
Zamawlajacy wymaga aby dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stanowita
oddzielne opracowanie oraz zawierala co najmniej:
&) Opis istniejacego obecnie zagospodarowania terenu przyleglego do drogi w pasie 0 szerokosci co
najmniej 500 m w kazdg strone od osi drogi, a w przypadku kolizji z obszarem Natura 2000
w pasie o szerokosci co najmniej 1000 m w kaida strone od osi drogi, z takim samym stopniem
szczegdlowoscl dla wszystkich analizowanych wariantow
b) Listg i lokalizacje obszaréw objetych formalng ochrona przyrody
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¢} Liste i lokalizacje miejsc wystepowania w rejonie inwestycji gatunkéw sledlisk, roslin, grzybow
| zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie wraz
z uwzglednieniem okresow wegetacyjnych i okresow aktywnosci {np. sezonowe migracje, miejsca
hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca Zerowania, miejsca bytowania,
itp.)
d) Identyfikacje korytarzy migracyjnych o charakterze Ilokalnym, regionalnym, krajowym
i miedzynarodowym
e) Opis kolidujacych z przebiegiem drogi szlakéw migracyjnych zwierzyny (szlaki lokalne,
ponadlokalne)
f) Ocene walorow krajobrazowych i wartosci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie
g) Ocene wrazliwosci srodowiska na przedsiewziecie drogowe
h) Opis konfliktéw z elementami przyrodniczymi
i)  Wytypowanie miejsc wymagajacych szczegdlnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych
j} Liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chroni¢ stwierdzone gatunkl rzadkie i ich siedliska
k) Opis wplywu, jaki budowa nowej drogi bedzie miala na poszczegolne elementy przyrodnicze
zinwentaryzowane w terenle
) Dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badZz zniszczenle gatunkow
chronionych (szczegotowa lokalizacja, iloéé gatunkdw chronionych)
m) Karty obiektéw przyrodniczych, w ktdrych opisuje sie wartosé | uwarunkowania ekologiczne i
ktore sg jednoczesnie punktem wyjsciowym do prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji
i eksploatacji inwestycji. Ponadto kazdy obiekt winien posiada¢ dokumentacje fotograficzng
n) Podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowa
o) Czesé graficzng, ktdra powinna zawieraé co najmniej:
- mapy w skali co najmniej 1:5000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
{siedliska, stanowiska roslin i zwierzat chronionych, w tym ptakéw o znaczeniu wspéinotowym)
-  przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi
- granice terendw i obiektdw chronionych
-  korytarze migracyjne zwierzat
- lokalizacje opisanych w tekscie obiektow przyrodniczych, konfliktéw przyrodniczych i kolizji
Wszystkie informacje zwiazane z lokalizacja miejsc wystepowania siedlisk, roslin | zwierzat oraz kolizji
z projektowang inwestycjq drogowa winny odnosic¢ sie do zalozonego kilometraza drogi (dla kazdego
rozpatrywanego wariantu oddzielnie).
W przypadku podjecia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowanlach decyzji o obowigzku wykonania Raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko, wynlki przeprowadzonej inwentaryzacji winny stanowi¢ podstawe, wraz z oszacowanymi
zasiegami oddzialywan inwestycji, do wnioskow Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania
dziatai/rozwigzan technicznych zabezpieczajacych sSrodowisko przed negatywnym oddziatywaniem
inwestycjl oraz do okreslenia niezbednego monitoringu oddzialywania przedsiewziecla na Srodowisko,
prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania inwestycji drogowej.

2) Dzialania informacyjno - konsultacyjne.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczal dziatania informacyjno - konsultacyjne
bezposrednio po podpisaniu Umowy. Dzialania informacyjno - konsultacyjne winny by prowadzone
co najmniej do czasu podjecia decyzji przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach o koniecznosci lub braku koniecznodci wykonania
Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. W przypadku wydania postanowienia
o koniecznosci przeprowadzenia 00S i opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, Wykonawca, po wydaniu w/w postanowienia ale przed zakonczeniem prac zwigzanych
z opracowaniem Raportu o oddzialywaniu na sSrodowisko, zorganizuje co najmniej 2 spotkania
informacyjno - konsultacyjne z udziatem lokalnych wiadz | mieszkaricdw zainteresowanych gmin.

Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, w porozumieniu z Zamawiajacym, bedzie prowadzil dziatania
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informacyjno - konsultacyjne dotyczace przedmiotu zamdwienia, w ramach ktorych przygotuje co
najmniej:

* Strong internetowa, na ktdrej zostana zamieszczone podstawowe informacje nt. projektowanej
inwestycji (zwigzly opis planowanego przedsiewziecia na terenie poszczegolnych gmin oraz mapy
z przebiegiem planowanego przedsiewziecia) oraz elektroniczny kwestionariusz do wypetniania (w
celu przekazania przez zainteresowane strony swoich uwag | opinii); informacje zamieszczone na
stronie bedg aktualizowane w miarg potrzeby, jednak nie rzadziej niz 1 raz na miesiac

+ spotkania z udziatem lokalnej spolecznosci oraz lokalnych wiadz.
Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron (np.
organizacji ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegdinoscl do obowiazkow
Wykonawcy bedzie naleie¢ opracowanie tekstu ogtoszenia zawierajacego: nazwe inwestora,
przedmiot konsultacji, miejsce w ktérym zainteresowane strony moggq zapozna¢ sie
z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogtoszerh w Urzedach Gmin i Urzedéw Miejskich oraz
strona internetowa dedykowana zadaniu), adres pod ktérym zainteresowane strony moga skladac
uwagi, wnioski | zastrzeZenia, informacje ze przestane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski
i zastrzezenia zostang przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do
zastosowania ze wzgledéw technicznych, prawnych i finansowych — zostana uwzglednione.
Zamieszczenie przygotowanego ogloszenia w prasie oraz na tablicach ogloszen w Urzedach Gmin
i Urzedéw Miejskich naleze¢ bedzie do obowlazkéw Wykonawcy zamdwienia. Spotkania,
z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, winny by¢ organizowane | prowadzone przez
Wykonawce, w miejscach ogéinie dostepnych dla lokalnej spolecznodcl, w godzinach
popotudniewych, w porozumieniu z lokalnymi wladzaml,

Z przeprowadzonych dzialan informacyjno - konsultacyjnych Wykonawca przygotuje raport,

zawierajacy w szczegolnosci:

+ przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych

+ kserokopie ogloszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogloszen

+ date | miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych

+ streszczenie w oddzielnych pozycjach zgloszonych uwag, wnioskéw | zastrzezen

+ sposob uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw | zastrzezer, badz w przypadku braku
mozliwosci ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie

* podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyjnych

+ podpis przeprowadzajacego dziatania informacyjno - konsultacyjne

Wnioski z przeprowadzonych dzialai informacyjno - konsultacyjnych (w tym gléwnie wnioski
z nadeslanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ przy wyborze warlantow lokalizacyjnych
wskazanych w Karcie informacyjnej oraz w Raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko oraz w trakcie
projektowania docelowej trasy inwestycji drogowej.

3) Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.
Powinlen speiniaC wymagania art. 66 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu Informacji o érodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
oraz uwzglednia¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu o
oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatari informacyjno -
konsultacyjnych. Obowiazek opracowania Raportu oddziatlywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wilasciwy do wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (w wyniku postepowania administracyjnego przeprowadzonego w
oparciu o przepisy ustawy z dn. 03.10.2008 r, o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko). Zakres raportu
winien by¢ zgodny z wydanym Postanowieniem o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko wraz z okredleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na sSrodowisko, wydanym na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 63 ust. 4 ustawy z dn.
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03.10.2008 r. o udostepnieniu informacjl o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczernstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

zawlerat co najmniej:

Wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawce, uzgodnione z Zamawiajacym lub wskazane
w innych materiatach bedacych w posiadaniu Zamawiajacego. W Raporcie winien zostac wskazany
wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajacego, rozpatrywany w ramach projektu wstepnego
{koncepcji) opracowanego przez Wykonawce {(koncepcja, ktdra uzyskala akceptacje Zamawiajacego w
zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii drogi wojewddzkiej wraz z pasami ruchu).
Przewidywane oddzialywanie na srodowisko wszystkich analizowanych wariantow z uwzglednieniem
wynikow przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej. Wszystkie warianty winny
by¢ analizowane z taka sama szczegdélowoscla.

Uzasadnienie wyboru proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko.

Okreslenie szczegdlowych warunkow korzystania ze Srodowiska dia wybranego wariantu realizacyjnego
na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym:

szczegolowe okreslanie obowiazkéw Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzii,
zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy

szczegolowe okreslanie zakresu niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy | uzytkowania
inwestycji.

szczegolowe okreslanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie koniecznych do realizacji
rozwigqzan organizacyjnych | technicznych chroniqecych $rodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji | parametrow.

Zwraca sie szczegdlng uwage na fakt, iz szczegdlowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzan chroniacych srodowisko (zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji
inwestycji drogowej) musza wynikaC ze szczegblowych analiz i obliczen oraz muszg byé dostosowane do
przewidywanych zagrozen zwiazanych z oszacowanym oddzialywaniem inwestycji na srodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddzialywaniu na srodowisko, zalezne od natezenia ruchu drogowego, musza
by¢ wykonane w oparciu o wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy | analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Czesc opisowa Raportu powinna zostaé zobrazowana w czesci graficznej (mapy w skali co najmniej
1: 0 . w . . .

. przebieg drogl, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

. kwalifikacje terendw zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatlasu oraz granice terenéw podlegajacych ochronie akustycznej,

. granice terenow | obiektéw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

. dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (sledliska, stanowiska roslin | zwierzat) oraz
innych Zrédet,

. korytarze migracyjne zwierzat,

. obszary | obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne,

obiekty zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in.
w oparciu o MPZP, gminng ewidencje zabytkdw, Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz
Archeologiczne Zdjecie Polski,

. obszary i oblekty chronione w oparciu 0 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

. lokalizacje studni oraz uje¢ wod podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych ujeé
wodnych, granice Gtownych Zbiornikow Wad Podziemnych,

. granice zt62 surowcdw oraz granice terendw i obszarow gérniczych,

. granice poszczegolnych rodzajow i typow gleb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych,

kompleksow przydatnosci rolniczej,
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. wyniki analiz oddzialywania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza
atmosferycznego,
. lokalizacje urzadzen ochrony $rodowiska, wskazanych w czescl opisowej do zastosowania.

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, naleiy przedstawié do akceptacji do Zarzadu
Drog Wojewédzkich w Katowicach.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po nadaniu jej
klauzuli ostatecznosci oraz zalaczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do
wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba
budowe.

Jezeli z zapisdw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i/flub przyjetych rozwiazan projektowych
wyniknie koniecznos¢ uzyskania innych decyzji / zezwolert administracyjnych z obszaru ochrony srodowiska,
przed przystapieniem do dalszych prac projektowych lub w trakcie ich opracowywania, Wykonawca we
wlasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia.
Jezeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub
innych opracowan, Wykonawca wykonana je we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, Wszystkie materialy
niezbedne do uzyskanta decyzji / zezwolerh, przed przediozeniem ich organowi  wydajacemu
decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,

4) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu.
Dokumentacja: .Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem” powinna

uwzglednia¢ wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej

w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji

realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenla na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo

zapisy art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdinych zasadach przygotowania | realizacji

inwestycjl w zakresie drég publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn,

10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji inwestycji w zakresie drog publicznych na

podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).

Dla inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla drzew i krzewdw

kolidujacych z Inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy

uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow 2z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, zgodnie

z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdw nalezy opracowac zgodnie z art. 83 z ustawy

zdn. 16.04.2004r., o ochronle przyrody. Zalacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia

kolidujacego z rozwiazaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i

krzewéw kolidujacych z inwestycjq zlokalizowanych na nieruchomoséci wpisanej do rejestru zabytkdw, nalezy

zalaczy¢ inwentaryzacje stanowiaca wyciag z dokumentacji ~nwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu

zieleni kolidujacej z przedsiewzigciem” | obejmujaca wylacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie

nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw.

Zamawiajgcy wymaga aby wyniki Inwentaryzacji zieleni, stanowiacej zalacznik do wniosku o zezwolenie na

usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, winny zostaé przedstawione rowniez w formie

tabelarycznej | obejmowaly co najmniej:

. nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu

. obwod i srednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokoscl 130 cm

. wielkos¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewdw

*+  informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach, ktdrych wiek nie przekracza 10 lat

. nr dziatki ewidencyjnej, na ktérej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub kizew

« imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza | wiasciciela nieruchomosei, na ktdrej
zlokalizowane s zinwentaryzowane drzewa i krzewy

+  Jednoznaczna informacje, ktore zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze wzgledu na
kolizje z planowang inwestycja
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« jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze wzgledu na zly
stan zdrowia
Zamawiajacy wymaga:
1. Wyniki Inwentaryzacji wszystkich drzew | krzewéw oraz plan wyrebu zieleni kolidujacej
z rozwigzantami projektowymi powinny byé naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu
inwestycji drogowej, na ktéry powinny zosta¢ réwniez naniesione granice | numery dzialek
ewidencyjnych.
2. W ramach inwentaryzacji (zarowno w czescl graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
i krzewy kolidujace z projektowana inwestycja drogowa, zlokalizowane na obszarach Laséw
Panstwowych.
3. Wyniki inwentaryzacji zielenl winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdjec lub filmu. Opis drzew
i krzewow na zdjeciach/filmie winien umozliwia¢ jednoznaczna Identyfikacje poszczegdlnych drzew
i krzewdw na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.
4. Lokalizacja drzew/krzewow musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
o wiekszych srednicach nalezy geodezyjnie dokonac¢ pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
W przypadkach budzacych watpliwosé Zamawiajacy moze zazadac dodatkowy pomiardw.
5. Jezeli Wykonawca bedzie w terenie znaczy¢ drzewa ujete w inwentaryzacjl, winien w takim przypadku
postugiwac sie numerem zgodnym 2z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane
do wycinki winny posiadaé dodatkowe oznaczenie w terenie.

3. Cze$é C — Materiaty Wyijsciowe do projektowania.

1)} Prognozy ruchu.

Badanie i prognoza ruchu, powinny by¢ wykonane i opracowane na podstawie najbardziej miarodajnych
danych. Czes$¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kolowego, pieszego, rowerowego) wraz
z okredleniem struktury kierunkowej | rodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca
zaproponuje stosowna geometrie skrzyzowan wraz z analiza przepustowoséci. Dopuszcza sie przedstawienie
kilku wariantéw rozwigzan geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomiaréw natezenia
ruchu - wykonanych przez Wykonawce. Jako dane pomocnicze mozna traktowac wyniki z Generalnego
Pomiaru Ruchu 2020. Pomiary ruchu kotowego winny by¢ wykonane dwukrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w
dzien roboczy (nie nalezy przeprowadzaé pomiardw w poniedziatek i piatek - dopuszczalne sg wtorek, sroda i
czwartek) oraz jednokrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w dzieri wolny od pracy (w sumie 3 dni pomiardw).
Prognoza ruchu powinna obejmowaé horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogl do uzytkowania. Do
opracowania nalezy zalaczyé tabelaryczne zestawienie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw ruchu
Z rozbiciem na poszczegolne dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdéw oraz podstawowe dane i wyniki
obliczern jak: natezenia relacji, przepustowosci relacji, rezerwy przepustowosci, obcigzenia wlotdw etc.
(przepustowosc). Osobno nalezy przedstawi¢ wyniki pomiaréw ruchu, a osobno wyniki analiz ruchowych.
Nalezy przedstawi¢ analizy ruchowe dla obecnych natezen | prognozowanych w poszczegdlnych horyzontach
czasowych,

Zwraca sie uwage, iz w sposdb jednoznaczny winny byé podane jednostki, w jakich prezentowane sg wynikl
i prowadzone obliczenia. Termin pomiaréw ruchu pieszego | rowerowego nalezy uzalezni¢ od wystepujacych
wzdluz drogi generatordw ruchu takich jak: obiekty edukacjl, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska
etc. Ze wzgledu na fakt, iz wyniki analiz ruchowych w sposob zasadniczy rzutujg na przyjmowane rozwiazania
projektowe (geometria skrzyzowan, konstrukcja nawlerzchni czy koniecznos¢ stosowania urzadzen ochrony
érodowiska) winny one by¢ opracowane ze szczegdlng starannoscia i rzetelnoscig. W zwiazku z powyzszym
wykonawca pomiaréw ruchu jest zobowigzany poinformowac na piSmie ZDW o planowanym czasie i miejscach
prowadzonych pomiardow z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych przed dalszym procesem projektowania, Uzgodnione przez ZDW
prognozy ruchu sg podstawa do opracowania projektu wstepnego czy wymlarowania konstrukcji nawierzchni.

2) Mapa do celow projektowych.
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Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w postacl wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowlazujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celow projektowych nalezy opracowad w skali 1:500 lub 1:1000
zaréwno dla terendw otwartych jak i zamknigtych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej treéci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informacje o braku takich uzgodnien w
zakresie objgetym opracowaniem. Granice dzialek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji, majg by¢ przedstawione na mapie do celéw projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej,
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po przeprowadzonej analizie
potwierdzajacej zgodnosc tej dokumentacji z obowigzujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku
takiej dokurmentacji, lub danych niespetniajacych standarddw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic
ewidencyjnych nalezy pozyska¢ w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzenych ustaleniem
przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy oznaczyé¢ rodzaj stabilizacji
punktéw granicznych, Sposdb okredlenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych ma zosta¢ opisany w
legendzie mapy do celéw projektowych. Na mapie nalezy rowniez zawrze¢ oswiadczenie geodety
uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji,
spetniaja standardy geodezyjne i sa zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi
z przepisdw prawa, mapa powinna zawieraé wszystkle szczegdly istotne dla projektowanego zadania i
realizacji tego zadania w przysztosci (skarpy, cleki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest
zobowigzana do wykonania wywiadéw branzowych, okreslajacych lokalizacje i przebieg sieci uzbrojenia
terenu, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu lacznle z mapy do celéw projektowych. Na podkladach
mapowych winny by¢ naniesione nazwy krzyzujacych sie drég i ulic. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden
egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony przez wlasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, lub zawierajacy Oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy
rowniez przekaza¢ wersje numeryczng mapy w formatach .dxf i.pdf na zewnetrznym nosniku danych.
W wersji cyfrowej mapy nalezy oznaczyc¢ sposob stabilizacjli punktéw granicznych.

W celu optymalnego i prawidlowego zaprojektowania drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy dokonad
pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przyleglych. Przekroje poprzeczne majg zostad
wykonane w rozstawie nie wigkszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych
rozwigzan. Ponadto nalezy dokona¢ pomiaréw wysokosciowych wszystkich zjazdéw celem okreélenia ich
spadku podluznego {od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy).
Inwentaryzacji wysokosciowej podlegaja rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnle, kanalizacje,
przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy
dokonac innych specjalistycznych pomiardw jak: koryt, toréw, obiektdw inzynierskich, profili sieci
napowietrznych, itp.

3) Ortofotomapa.
Ortofotomapa powinna obejmowac przedmiot opracowania o rozdzielczoéci ponizej 5 cm, powinna byé
wpasowana w geodezyjny ukiad wspotrzednych, z warstwa ewidencyjna oraz warstwa linii rozgraniczajacych
teren inwestycji w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych.

4) Rozpoznanie podioza gruntowego.
Odwierty nalezy wykonac¢ w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych. Rozstaw odwiertéw nie powinien
by¢ wigkszy niz 100 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 50 m). W przypadku projektowanej szerokosci
korony wykopu/nasypu wigkszej niz 40 m nalezy wykonac¢ nie mniej niz dwa odwierty w przekroju
poprzecznym drogi. Rozpoznanie bedzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz
obliczen statecznosci skarp. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu
wymogoéw okreslonych w [2.7.] Minimalna iloé¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektow
o dt. przesta do 35 m i 2szt. na podpore dla obiektéw o di. przesta powyzej 35 m. Dla przepustdw o swietle
do 1,5 m to minimum 1 szt. Dla przepustow o swietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5 m
powyzZej terenu minimum 2 szt. (dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dltugosci). Dhugosé odwiertu
powinna rozpoznawac warunki geologiczne min, 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia {dla
obiektéw posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektdw zaprojektowanych posrednio (7m ponizej spodu
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pala, sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustdw diugos¢ odwiertdw powinna rozpoznawad warunku
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowlienia.

W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegdlowienie opracowania i wykonanie
uzupetniajgcych odwiertow w obrebie ww. odcinkdéw lub wykonanie dodatkowych opracowan, Wykonawca
wykona te badania na wlasny koszt w ramach zaproponowanej ceny ofertowej.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia | dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej wymagane-jest- zatwierdzenie przez-Inwestora koncepcji posadowienia obiektdéw mostowych.
Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektow nalezy opracowac analize techniczno ~ ekonomiczng
proponowanych rozwigzan.

5) Geotechniczne warunki posadowienia.
Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spelniac
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej
atakze, w zaleznoéci od kategorll geotechnicznej obiektu budowlanego, rowniez w formie projektu
geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioZa gruntowego. Z opracowan winna w jednoznacznych
sposob wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
Szczegdlowe wymagania odnosnle tresci opracowania oraz badan ckreslaja Polskie Normy oraz [2.1.]. ZDW
zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertdéw badawczych nie moze byc¢
wiekszy 100 - 120 m w przypadku obiektow liniowych, Dla obiektdw inzynierskich oraz skrzyzowari lokalizacja
odwiertow musi by¢ dostosowana do stopnia jege ztoZonosci. Planowane zakresy badan (w tym ilosci,
lokalizacja | gtebokosci punktdéw badawczych) powinny by¢é uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi
projektantami obiektéw budowlanych iurzadzen, a wykonawcy badar geotechnicznych. W celu okreslenia
grupy nosnosci podloza drogi, rozpoznanie warunkdw gruntowo - wodnych nalezy wykonaé do gtebokoscei nie
mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukcji nawierzchni Istniejacej drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej
przewidywanej maksymalnej glebokosci prowadzenia robdét ziemnych.
Niezaleznie od formy, opracowanie - skladajace sie z czesci tekstowej i graficznej - powinno dostarczyé
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegdlowodci
opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt
inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robot (inwestycje nowe,
modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczacych podioza
oraz warunkéw wodnych w obrebie | otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do
wlasciwego wyznaczenia podstawowych wlasciwosci podioza gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartoéci
parametrow tego podloza, ktére majg byé uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowli
ziemnych oraz okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podloza nawierzchni powinny takie spetniaé
wymagania zawarte w [1.15.].
Dla posadowienia obiektéw inzynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okreslié w laboratorium, a nie podczas
wiercen. Nie dopuszcza sie korzystania z parametréw podawanych w normach czy literaturze w tym
stosowania korelacjl parametrow z wykresow i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania probek. Nie dopuszcza
sie wizualnego okreslania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajéw i standw gruntéw spoistych.
Kat tarcia wewnetrznego, ciezar objetosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztalcenia pierwotnego
i wtornego oraz kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej warstwy podioza.

6) Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz hydrogeologiczna.
Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu,
ustalonej wg wymagan zawartych w niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna byé wykonana dla
potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategoril
geotechnicznej oraz w ziozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje
hydrogeologiczng nalezy wykonac¢ w przypadku gdy dla obiektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego
przedmiotem zamodwienia wystapia przestanki wynikajace z art. 90 ust. 1 pkt 2 [1.13.]. Dla przedsiewzled
mogacych negatywnie oddzialywac na wody podziemne (w tym powodowacé ich zanieczyszczenie), dla potrzeb
m.in. raportu o oddziatywaniu na Srodowisko sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej jest konleczne.
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Dokumentacje nalezy opracowal zgodnie z wymaganiami [1.13.] oraz [1.23.]). Przed przystapieniem do
sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonaé uzgodnienia zakresu badan terenowych dia wszystkich
oblektow i urzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacji
projektowej przedmiotowego zadania

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdt geologicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robdt geologicznych - szczegélowe wymagania odnosnie tego projektu okreéla [1.24.]
Projekt robot geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (zbiorniki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.).
Nalezy zaprogramowaé taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan, aby w sposéb docelowy mozna bylo
zaprojektowac  konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow budowlanych oraz zaprojektowac
zabezpieczenia obiektow przed wplywem osuwisk oraz zjawisk i proceséw geodynamicznych w tym wplywu
eksploatacji gérnicze;j.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ administracji geologicznej - bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedlozeniem ich organow! wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowar projektowych powinny byé okreslone w sposob ostateczny.
W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ odpowiednia rezerwe gdyz cena
ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw | badan,
ktéry moze wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbgdny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej
dokumentacji projektowej.

4. Czesc D - Koncepcia.

1) Projekt wstepny (PWS),
Jego zadaniem jest przedstawienie przez Wykonawce rozwigzan projektowych, ktére beda zatwierdzane przez
Zamawiajacego. Celem tego opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan przebiegu drogi oraz
rozwigzan geometrycznych ukiadu drogowego. Propenowane przez projektanta rozwiazania maja zapewnié
jak najwyzszy poziom BRD oraz powinny wynikac zatwierdzonych analiz ruchowych.
Na etapie PWS nalezy zaprojektowad odwodnienie inwestycji wraz z analiza wysokosciowg mozliwosci zrzutu
wod opadowych do proponowanych odbiornikéw. Nalezy wystapi¢ do wlasciciell poszczegdinych ciekow
o podanie warunkow zrzutu waod.
PWS winien zawiera¢ opis techniczny, w ktérym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan
projektowany. Nalezy uwzglednic rowniez wyniki przeprowadzonych badan geologicznych {w szczegdlnodci
pod katem kosztéw wzmocnienia slabego podioza gruntowego). Nalezy okreslic przyjete parametry inwestycji
jak: klasy i kategorie drég krzyzujacych sie, predkosci projektowe / miarodajne /dopuszczalne, wnioski
z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwigzan informacje.
Czes$¢ rysunkowa powinna sie sktadaé co najmniej z orientacji oraz plandw sytuacyjnych (geometria,
wypadkowosé, uzbrojenle), przekroju typowego | profilu podiuznego oraz sprawdzenia przejezdnosci. Rysunki
ze sprawdzeniem przejezdnosci winny zawierad slad kot pojazdu miarodajnego (ustalenie kraweznika) oraz
linie obrysu zewnegtrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przejéé dla pieszych i stref oczekiwania pieszych,
latarni, znakéw) dla wszystkich relacji. Rysunek ten winien réwniez zawieraé parametry geometryczne
pojazdu przyjgtego jako miarodajny. Pozadane jest zamieszczanie innych rysunkéw majacych wplyw na ocene
proponowanych rozwigzan (np. profilu w przypadku ograniczonej widocznosci).
W czesci drogowej nalezy nanies¢ koncepcje prowadzenia ruchu (dopuszczane relacje na pasach ruchu) oraz
miejsca przejs¢ dla pieszych/rowerzystow. W przypadku ksztaltowania pasdw dla relacji skretnych nalezy
przedstawi¢ na planie pelng ich geometrie (dlugosci poszczegdlnych odcinkéw) wraz z okresleniem
parametrow na podstawie jakich te diugosci zostaly przyjete. Na skrzyzowaniach nalezy wrysowac trojkaty
widocznosci. W przypadku ograniczenia dostepnosci dziatek przyleglych do drogi nalezy przedstawic
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alternatywne sposoby jej skomunikowania z siecig drdg publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng
drogg lub budowe drdg obstugujacych.

PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej wg [1.9.]. z zastrzezeniem, iZ przebieg uzbrojenia winien
by¢ potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branzowymi. Po roboczym uzgodnieniu projektu wstepnego
- zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca przedstawi koncepcje wypracowanych rozwigzan wilasciwym
gminom | uzyska opinie do propozycji budowy/przebudewy dregi. Projektant hedzie zobowigzany do
przeprowadzenia szczegdlowe]j analizy przekazanych uwag iokreslenia mozliwosci ich uwzglednienia
w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwlazan projektowych badz
doprojektowania nowych obiektdw. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentuainych
zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy uja¢ wariantowe rozwiazanie konstrukcji obiektow
inzynierskich. Wariantowanie winno obejmowac zaréwno ksztaltowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie
w oparciu o dokumentacje geologiczna. Celem opracowania jest szczegolowe ustalenie rozwigzan
konstrukcyjnych na podstawie proponowanych wariantdw oraz okreslenie zatozern do opracowania projektu
budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowaé charakterystyczne parametry techniczno - geometryczno -
konstrukcyjne okreslone w oparciu o wstepne obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe oraz obliczenia
hydrologiczno - hydrauliczne. Opracowanie winno rownlez zawieraé¢ koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia
terenu przez cbiekt. W Projekcie Wstepnym nalezy réwniez przedstawié¢ wartosé robot budowlanych kazdego
z przyjetych wariantéw.

Oswietlenie uliczne winno byé zaprojektowane jako wydzielone, z uwzglednieniem odrebnego opomiarowania
i sterowania dla kazdej gminy. Parametry oswietlenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W projekcie ujac takie budowe kanatu technologicznego. Jako oddzielne opracowanie nalezy przedstawic
projekty przebuddw wszystkich kolidujgcych sieci w tym branzy melioracyjnej dla ktorych nalezy uzyskad
warunki przebudowy a nastepnie uzgodni¢ je z wlascicielem. W ostatecznym ksztalcie projekt wstepny
powinien by¢ na tyle szczegdtowy, by mozliwe bylo przygotowanie wyceny planowanych robét budowlanych,
zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ, przygotowanie szczegdlowego PFU i tak, by mozliwe bylo zlecenie
zadania w trybie zaprojektuj | wybuduj.

2} Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR).

Koncepcja projektu docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.]. Na planszy
przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okredli¢ lokalizacje barier ochronnych z podaniem
ich parametréw w oparciu o [2.7.], ekrany | ewentualnie inne obiekty | elementy, majgce wplyw na
rozwigzania DOR (np. z uwagi na warunki widocznosci). ZDW ma prawo zazadac projektu posadowienia oraz
konstrukcji elementéw podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, ti.: znakow, ktorych
wielkos¢ jest zaleina od tresci na nim zawartej. Kaizda z powyziszych tablic musi byé¢ indywidualnie
zwymiarowana z uwzglednieniem wielkoscl czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacji nowych
inwestycji nalezy dokonac korekt w catym oznakowaniu drogowskazowym i informacyjnym (miejscowosci i
odleglosci) prowadzgacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej, na ktére rzutuje projektowana
droga. Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na wymagania dotyczace skrajni drogi | jej zachowanie przy
lokalizacji oznakowania i elementéw brd. Projekt powinien uwzglednia¢ zmiane oznakowania
dregowskazowego na drogach publicznych z uwagi na nowy ciag drogi wojewddzkiej.

3) Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR).

Koncepcje organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskac
pozytywna opinie ZDW i w dalszej kolejnosci pozytywne opinie organdw wymaganych zgodnie z przepisami.
Oryginaly pism opiniujacych koncepcje organizacjl ruchu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.
Koncepcja ma zawiera¢ organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych obiektow
a w szczegolnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przylaczy, wycinkl zieleni, drog krzyzujacych
sig, przepustéw etc. Poza opiniami, wynikajacymi z [1.18.] w przypadku wystepowania przystankow
autobusowych, wykonawca uzyska opinie gtdéwnych przewoznikéw obstugujacych linie autobusowe
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4) Projekt konstrukcji nawierzchni (PN).

Projekt konstrukcji nawierzchni jest opracowaniem, ktére jest podstawa do zatwierdzenia przez ZDW
rozwigzan materiatowych wszystkich typéw konstrukcji przewidzianych w projekcie. Materiatami wyjéciowym
sa m.in.: analizy ruchowe, rozpoznanie podioza gruntowego czy rozwigzanie wysokosciowe drogi.
Opracowanie powinno zawierac okreslenie: kategorii obcigzenia ruchem w sposéb okredlony w [2.7.], grupy
nosnosci podioza gruntowego w oparciu o analize warunkéw wodnych | przebiegu wysokosciowego.
W przypadku zastosowania ,geomateriatow” nalezy przedstawi¢ szczegdlowe obliczenia, potwierdzajace
koniecznos¢ ich zastosowania oraz przedstawié¢ obliczenia jak wygladalaby konstrukcja bez ich uzycia.
W obliczeniach winny by¢ ukazane tylko te z cech fizyko-mechanicznych materialdw, ktére majg wplyw na
pracg w konstrukcji drogi bez podawania nazw wiasnych producenta. Integralng czesécig PN jest czesc
rysunkowa, przedstawiajaca: plan sytuacyjny drogi z naniesionymi zakresami poszczegélnych konstrukcji ze
zréznicowaniem na uklad i rodzaj warstw (np. z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu czy warstw
wzmocniefi podioza) oraz przekroje typowe, na ktérych beda przedstawione wymagane moduty nosnosci
wszystkich warstw. Dla nawierzchni z ksztaltek betonowych nalezy podaé ich ksztalt i kolorystyke, natomiast
dla nawierzchni z betonu cementowego nalezy przedstawi¢ zwymiarowany plan cie¢ nawierzchni. Grubosci
przyjetych warstw podbudowy bitumicznej nalezy potwierdzic¢ obliczeniowo.

5) Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB).
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy opracowaé w sposob jednolity dla calego zadania,
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21.]. Powinny one zawieraé szczegolowe wymagania dla
wykonawcy robdt w zakresie: materiatdw, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci
wykonania robdt, obmiaréw robét, odbioréw wykonanych robdt | podstaw platnosci za roboty; w koricowej
czesci nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z trescia danej Warunkéw, Tresc
Warunkéw powinna odnosi¢ sie tylko i wylacznie do robét objetych przedmiotowa dokumentacja projektowa
i byc scisle z nig powigzana. Zapisy zawarte w WWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych,
technologicznych | organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacii
w zapisach na etapie realizacji robot, Zamawlajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych
Warunkach, wymogow ujetych w Ogdinych Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe do
opracowania WWiORB), Warunki nalezy opracowa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng wyktadnie
wymaganych standardéw dla stosowanych materiatéw | wyrobéw, jakosci wykonania robdt oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania | rozliczania. Wymagania zawarte w Warunkach winny uwzgledniaé¢ aktualne na
dzien oddania dokumentacji. Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.6.], warunki techniczno -
budowlane, normy i przepisy obowiazujace dla danego projektu. Jednostki rozliczeniowe robét okresélone
w warunkach musza by¢ toisame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementdw
rozliczeniowych.
Zamawiajacy dopuszcza podziat Warunkéw na tomy dla poszczegdlinych branz. W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana ciagtosé numeracji stron wszystkich Warunkéw. Kaidy z toméw musi zawierac spis tresci
z podaniem numerow stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branzy wiodacej
dla calego zadania) musi zawierac spis wszystkich Warunkow,
Warunki nalezy usystematyzowaC wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duia literg
oznaczajacq okreslong branze (D - drogowa, M - mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Plerwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty,
dwie nastgpne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robdt, a pozostale dwie cyfry - element
rozliczeniowy zgodny z punktami Warunkéw dotyczacymi obmiaru i podstaw platnosci. W przypadku bardziej
szczegblowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametréw technicznych
I jakosciowych i/lub zastosowanych materialéw czy wyrobéw), kod 6 cyfrowy moina uzupelni¢ (dalsze dwie
cyfry, mala litera, itp.}) - przy zachowaniu pelnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Warunkéw.
Zamawiajacy dopuszcza systematyke kodowania Warunkéw (wraz z nazewnictwem) wg STWIORB
wykonywanych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementéw
rozliczeniowych wg [2.6.]. Wytyczne te, nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Warunkéw bez
modyfikacji z uwzglednieniem kolorystyki wydruku - pozadany jest wydruk calego dokumentu w oryginale.
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Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych dla wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej
warunkach ogélnych, kodowane} przykladowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogdlne” (dla braniy
drogowej, mostowej, kanalizacyjnej | teletechnicznej). Warunki te winny poprzedzac wszystkie inne zawarte w
tomie I zbioru STWIORB. W warunkach ogéinych nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposéb rozliczania
wszystkich wymagan zawartych w tychze warunkach oraz nie ujetych w innych warunkach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapiséw warunkdéw ogdlnych z tredcla poszczegdlnych warunkéw szczegGltowych.
Datyczy¢ to moze m.in.: projektéw sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robdt na podstawie tych
projektow, kosztéw zaplecza budowy, kosztéw ochrony | utrzymania robdt, pomiaréw geodezyjnych,
inwentaryzacjl przed | powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztéw zwigzanych
z czasowq organizacjg ruchu, naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okolo Iinwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych,
dokumentacji projektowej, szczegdtowych warunkéw technicznych czy tez technologli i organizacji robét.
Zwraca sie uwage, Ze zapis typu ,w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogéliny, gdyz nie wskazuje w jakich
pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robdt ma te elementy rozliczyé.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykaonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewodw, w stosownych Warunkach Technicznych nalezy podac dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materialow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

6) Wstepne materialy do zlozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

1.Wykaz dzialek.
Wykaz dzialek do wnlosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sporzadzony
w 3 egz., zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycjl w zakresie drog publicznych. Wykaz powinlen zawierac:
1.1 dziatki objete inwestycja,
1.2 dziatki podiegajace podziatowi,
1.3 dzialki przechodzace na wiasnos¢ Wojewddztwa Slaskiego i innych zarzadcow drég,
1.4 dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu.

2. Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi.
Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdw
budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu w 1 egz.
Mapa powinna byé sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawierad w swojej tresci: warstwe ewidencji
gruntéw, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu dziatek, linie
ograniczonego korzystania z nieruchomosdi, linie czasowego zajecia potwierdzonego prawem dysponowania,
nazwy ulic, nr drég, okreslenie kategorii drogi, kierunkéw, oznaczenie skall mapy, tytut inwestycji, podpis
geodety i projektanta. Zamawiajgcemu nalezy dostarczyé jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg | .pdf na nosniku danych CD lub DVD.

3. Aktualne wypisy z rejestru gruntéw.
Aktualne wypisy z rejestru gruntéw wydane przez wiasciwy organ nie pézniej niz 1 miesiac przed ztoZzeniem
dokumentacji Zamawiajacemu (oryginal + kopia) + pdf.

7) Wymagania dotyczace obiektéw mostowych.
Obiekty mostowe powinno sie projektowac z zalozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Kazdorazowo, po
przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej kKoncepcja ustroju nosnege bedzie
zatwierdzana przez Zamawiajacego.
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Wszystkie obiekty projektowac na klase obciazenia pojazdami samochodowymi I i pojazdem specjalnym
STANAG 2021 klasa 150. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dia pojazdow
gasienicowych i kolowych przy ruchu jednokierunkowym i dwukierunkowym;

Dla obiektéw duzych rozpigtosci przewidzieé konstrukcje rewizyjne, umozliwiajace przeglad tych
obiektow;

Zaprojektowac ptyty przejsciowe, a na koricach piyt przejSciowych zaprojektowaé fundament. Dopuszcza
si¢ rezygnacje z ptyt przejéciowych w przypadku, kiedy nasyp drogowy spoczywa na fundamencie
przyczétka i jest obramowany na calej swojej wysokosci $clang przednia i obustronnymi $cianami
bocznymi na odcinku odpowiadajacym co najmniej diugoéc ptyty przejsciowej, jaka nalezaloby
zastosowac zgodnie z wymaganiem : powinny mie¢ diugoéé stanowiacq 60% wysokosci nasypu, lecz nie
mniejsza niz 4 m, przy czym w wysokosci nasypu powinna by¢ uwzgledniona warstwa gruntu rodzimego
naruszonege w wyniku wykonywania podpory. Sztywnos$¢ $cian przedniej | bocznych powinna
gwarantowal wychylenie gérnych krawedzi nie wigksze niz 0,08% ich wysokosci, lecz nie wieksze niz 10
mm.

plyt przejsciowych nie stosuje sie przy obiektach nieprzeznaczonych do ruchu pojazdéw silnikowych.

ptyt przejSciowych nie stosuje sig przy obiektach mostowych lub przepustach,w ktorych:

1) konstrukcja nosna wspélpracuje w przenoszeniu ebcigzen z otaczajacym ja oérodkiem gruntowym,

2) konstrukcja noéna otoczona jest zasypka i posiada - w przekroju rownoleglym do osi drogi - ksztalt
tukowy, owalny lub eliptyczny oraz zapewniona plynng zmiang sztywnosci polaczenia z nasypem
drogowym,

3) gbrna powierzchnia konstrukeji nosnej znajduje sie nie wyiej niz w polowie wysokosci nasypu
drogowego, liczonej wraz z konstrukcja nawierzchni, | nie wyzej niz 2 m pod gérng powierzchnig
nawierzchni drogi;

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia (badz dokumentac;ji
geologiczno - inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydzial Mostow koncepcji posadowienia
obiektéw mostowych. Minimalna ilo$é odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektow o di.
przesta do 35 m i 2 szt. na podporg dla obiektéw o db. przesta powyzej 35m. Dla przepustéw o Swietle
do 1,5 m to minimum 1 szt, Dla przepustow o $wietle powyzej 1,5 | konstrukji oporowych o wysokosci
1,5m powyziej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m diugoscl). Dlugosé
odwiertu powinna rozpoznawaé¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu
posadowienia (dla obiektéw posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektdow zaprojektowanych
posrednio (7m ponizej spodu pala, sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustow dlugosé
odwiertdw powinna rozpoznawaé warunku geologiczne minimum S m ponizej posadowienia, Celem
zatwierdzenia koncepcji posadowlenia obiektéw nalezy opracowaé analize techniczno - ekonomiczng
proponowanych rozwigzan;

Minimalna szerokos$¢ jezdni 7,3 m;

Na wszystkich obiektach zaprojektowa¢ minimum jeden chodnik dla obstugi o szer. min. 1,5 m.
W przypadku wymogu chodnika dla pieszych nie projektowaé dodatkowego chodnika dia obstugi;

W kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilogci minimum 3 szt. @ 110 na 1 kape. Rury
powinny mie¢ zaprojektowana ciagto$¢ na calej dlugosci obiektu (w tym przez dylatacje obiektu).
Na obiektach o dlugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjna na kazde 50 m obiektu. Studnie
projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

Przepusty o srednicach 2 60 cm projektowaé na klase obciazenia I jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane)} lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloky PEHD, oraz PVC
i PEHD s niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowac sztywny zbrojony fundament (plytowy);

Jako jedyny dopuszczalny materiat na zasypkl oblektdw mostowych i konstrukcji oporowych jest
kruszywo naturalne (piaski, pospdiki lub ich mieszanki o wska2niku roznoziarnistosci wiekszym niz 5,
dopuszcza slg wskaznik powyzej 3,5 pod warunkiem wykazania przez wykonawce uzyskania modulu
wtdrnego odksztatcenia E2 wiekszego lub réwnego 100 MPa i wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/doba).
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Zasypki przepustéw rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5
do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

Konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinkl o diugosci max. 4m (wprowadzajac wewngtrzne
wkladki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcja oporowa jest
mieszanka naturalna (piasek, pospdika). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy
zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwieficzaé oczepem zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sa niedopuszczalne) oraz o podwdjnym splocie
drutow;

Polaczenie oblektu mostowego z konstrukcja oporowg z elementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowaé z zapewnieniem stopniowej zmiennoscl sztywnoscl podloza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczescie] jest posadowiony sztywno z zalozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podloiu o wymaganiach E2240 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowac stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnosci podioza);

Jako warstwe ochronng zaprojektowac asfalt lany;

Inwentaryzacja odcinka drogowego przyleglego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byc
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m;

W przypadku zastosowania dylatacji modutowych lub palczastych nalezy zapewnié dostep rewizyijny od
spodu, umozliwiajacy zaréwno inspekcje jak | naprawy oraz konserwacje od spodu urzadzen
(odpowiednio wyksztalci¢ wneke poddylatacyjng na przyczétkach), nie dopuszcza sig stosowania dylatacji
blokowych;

Wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm2;

Wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego;

Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac z pretéw zbrojeniowych o klasie ciagliwosci C;
Unikaé na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykraweinikowe granitowe;

Za przyczotkami | monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowac izolacje 2z
papy termozgrzewalnej;

Kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

Odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sa
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na pelng wysokosc asfaltu lanego;

Krawezniki projektowad jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych przy
skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowac odstoniecie min. 16 cm;

Gzymsy projektowaé z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sa niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

Obrukowanie stozkéw projektowaé z kamienia lamanego na 10 c¢m warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowa 1:2;

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostgpne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni terenu) nalezy zabezplecza¢ powloka antygrafitti
z mozliwosécia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwiazania wylacznie 2z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wtasciwosc
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnege zmywania
bez koniecznodci odtwarzania powloki zabezpleczajacej);

Powierzchnie betonow przejéé dla pleszych, konstrukcji oporowych, przyczdtkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o duiym ruchu pieszych, fatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowad z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

Kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

Balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowac jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;
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W zakresie barier energochionnych: odleglosc od lica kraweznika do lica prowadnicy zawsze byta 2 50
cm, obowigzkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnos¢ rozwiazan roznych producentow
przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze).

W przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wlasciciela nieruchomosci na wejécie w teren;

Dojazdy do obiektow projektowad o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach, Projekt dojazdow do
obiektu nalezy opracowaé w takim zakresie, aby zapewnié wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukéw pionowych |
poziomych itd.} zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

Prefabrykowane betonowe elementy oslonowe konstrukcji oporowych zaprojektowac o fakturze imitujacej
kamien naturalny;

Obiekty mostowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

Nie dopuszcza sie stosowania jako tozyska przektadek z papy;

Receptura mieszanki betonowej powinna zawieraé¢ Deklaracje Wiasciwoéc Uzytkowych poszczegdlnych
sktadnikow mieszanki, odpowiednie certyfikaty B lub CE oraz wyniki badari wstepnych potwierdzajace
uzyskanie wymaganych wilasciwoséci oraz parametrow mieszanki betonowej i stwardnialego betonu.
Nalezy przeprowadzic¢ laboratoryine badania sprawdzajace wlasciwosci kruszyw uzytych do betonu oraz
wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu w formie zarobu probnego. Przy ustalaniu skladu betonu na
etapie badan wstepnych $rednia wytrzymatoséé na Sciskanie fem 2 fck + 8 MPa. Wspdlczynnik w/c (woda
/ cement) nie moze byC wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali}) wymaga stosowanie domieszek napowletrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inng domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢ w
betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11 w
odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2, Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowaé wylacznie do betonu podpér. Do betondw
elementow sprezonych nalezy stosowaé CEM I;

W zakresle wymagan co do stwardniatego betonu wymaga sle odpornoéci na dziatanie mrozu nie mniej
niz F200, natomiast odpornos¢ na penetracje wody pod cisnieniem nie wieksza niz 40mm. Nie wymaga
si¢ badania nasiakliwosci betonu jak réwniez stosowania cementéw klasy 52,5,

Dopuszcza sig zastosowanie do mieszanki betonowej kruszyw mineralnych pod warunkiem
udokumentowania, ze kruszywo nie wykazuje szkodliwej reakcji z wodorotlenkiem sodu i potasu w
betonie. Wymagana kategoria reaktywnosci kruszywa RO;

Przy mostach | wiaduktach drogowych projektowaé schody dla obstugi;

Przepompownie powinny by¢ wyposazone w karte SIM w celu odbioru sygnatéw SMS z zamontowanego
systemu monitoringu GSM informujacege o nieprawidlowosclach w pracy przepompowni. Nalezy
zaprojektowac system zdalnego uruchomiania zdalnego monitoringu stanu pracy pompowni potaczonego
systemem telefonicznego powiadamiania. Po wybudowaniu przepompowni i oddaniu do uzytkowania
nalezy przekazac Dokumentacje Techniczno Ruchowa oraz komplet kluczy (dla kazdego zamka 3 szt.);
Chodniki dla pieszych w kolorze szarym, a drogi dla roweréw w kolorze czerwonych. Z kostki typu
behaton niefazowanej;

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z opracowaniami projektowymi
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowied podczas wykonywania prac
projektowych, Podstawowe obowiazki projektanta, wymagane prawem, okreslone 53 w Ustawie Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o Samorzadzie Zawodowym;

Pochylenie skarp i przeciwskarp - nie wigksze niz 1:1,5;

Krawezniki na obiekcie wykonac jako granitowe;

Jako warstwe wiazaca zaprojektowac z asfaltu lanego grubosci 5 cm (po uzgodnieniu z Zamawiajacym
dopuszcza sig grubosc 4 cm);

Zasypki przepustdéw rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5
do 2,5 MPa, do wysokosci minimum 0,5 m powyzej przepustu;
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44, Za przyczotkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowac izolacje
z geokompozytu drenazowego (folia +geowldknina);

45, KONSTRUKCIE OPOROWE.
1. Minimalna grubosé elementdéw zelbetowych powinna wynosic dla plyt:

1) éciennych - 0,18 m,

2) fundamentowych - 0,25 m.

Konstrukcje oporowe wykonane z elementdw stalowych powinny mieé

w szczegdlnosci:

1) naddatki przekrojéw na ubytki korozyjne w wielkosciach okreslonych w Polskiej Normie |lub zapewniong
ochrone katodowa w przypadku srodowiska gruntowego silnie agresywnego,

2) zwienczenle zabezpieczajace przed nieréwnomiernym przemieszczaniem sig elementdw palisady oraz przed
zagrozeniami korozyjnymi.

Nie dopuszcza sie stosowania stali trudno rdzewiejacych na elementy konstrukeji oporowych.

Dopuszcza sie stosowanie pozornych przerw dylatacyjnych, wykonanych jako pionowe szczeliny obejmujace
tylko cze$é grubosci sciany, spetnhiajacych nastepujace wymagania:

1) szczeliny sg usytuowane naprzeciwlegle,

2) szezelina stanowi 1/6 grubosd sciany,

3) odstep szczelin wzdhuz $ciany wynosi przy grubosci Sciany:

2) nie wiekszej niz 1 m - (S+8) m,

b) wiekszej niz 1 m - (4+-6) m,

4) beton w miejscu przerw dylatacyjnych uzupetniony jest odpowiednio zbrojeniem przeciwskurczowym,
identycznym jak przy powierzchniach zewnetrznych sciany.

Szczeliny, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wypelnione elastycznymli przektadkami zabezpieczonymi
przed nasigkaniemn woda i wilgocia.

Dopuszcza si osowanie konstrukcili oporow z gruntu zbrojonego iniajacych w a olskiej

Normy;

46. WYPOSAZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH,

W zaleznoéci od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania obiekt inzynierski powinien by¢ wyposazony
w szczegolnosci w:

1) lozyska,

2) zabezpieczenia przerw dylatacyjnych,

3) izolacje wodoszczelng, w szczegdlnosci pomostéw obiektow mostowych

i powierzchni konstrukeji oporowych stykajacych sie z gruntem,

4) nawierzchnie jezdni i chodnikdow,

5) krawezniki oddzielajace jezdnie od chodnikéw lub torowiska badZ ograniczajace jezdnie w obiektach bez
chodnikdw,

6) urzadzenia odprowadzenia wod opadowych,

7) balustrady zabezpieczajace pieszych i obsluge przed upadkiem z wysokosci,

8) bariery przeciwdzialajace wyjechaniu pojazdu poza jezdnie lub obiekt badZ zabezpieczajgce pojazdy przed
najechaniem na obiekt lub przeszkody stale znajdujace sie w poblizu jezdni,

9) ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,

10} urzadzenia ochrony przed hatasem,

11) ostony przeciwolsnieniowe,

12) instalacje oswietleniowe,

13) urzadzenia wentylacyjne,

14) urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektu w celach utrzymaniowych,

15) urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukcji,

16) plyty przejsciowe w strefie polaczenia obiektu z nasypem drogowym,

17) elementy zabezpieczajace podpory mostow przed dzialaniem kry, sptawui zeglugi oraz podpory wiaduktu
przed najechaniem pojazdéw i skutkami wykolejenia pojazdow szynowych,
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18) tablice okreslajace szlak zeglugowy zgodnie z odnosnymi przepisami,

19) sprzet i $rodki gasnicze,

20) specjalnie uformowane nisze podporowe na urzadzenia umozliwiajace podnoszenie ustroju nonego,
21) zabezpieczenia przed dostepem:

a) ptactwa, nietoperzy,

b) 0s6b postronnych do pomieszczen technicznych, urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknietych,
22) znaki pomiarowe.

Na obiektach inzynierskich nie powinny byc:

1) zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stanowigce elementu plastycznego obiektu lub wyposazenia,

2) umieszczone na chodnikach maszty latari i stupdw podtrzymujacych sieé¢ trakcyjng - z wyjatkiem linii
balustrady | poza balustrada.

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw, schodéw, pochylni oraz urzadzen, umozliwiajacych dostep do elementéw
obiektu mostowego, powinny by¢ wykonane z materiatéw o wiasciwosciach przeciwposlizgowych.

Jezeli przekrdj poprzeczny na obiekcie mostowym nie stanowi kontynuacji elementéw przekroju poprzecznego
drogi, to elementy wyposazenia obiektu powinny byc¢ zabezpieczone za pomoca kraweznikéw lub barier przed
najechaniem przez pojazdy poruszajace sie po drodze.

Urzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych.

1. Obiekty mostowe usytuowane nad liniami kolejowymi lub tramwajowymi o trakcji elektrycznej powinny by¢
wyposazone w szczegolnosci w:

1) ostony zabezpieczajace pieszych przed porazeniem pradem elektrycznym z siect jezdnej,

2) urzadzenia zabezpieczajace przed zetknieciem elementéw sieci jezdnej

z elementami przesta,

3) urzadzenia zabezpieczajace przed pojawieniem sie napiecia elektrycznego na konstrukcji obiektu.

2. Oslony w przypadku obiektow usytuowanych nad liniami kolejowymi, powinny:

1) by¢ ustawione przy balustradzie lub barierze znajdujacej sie na skraju oblektu, na takich odcinkach
obiektu, aby pionowa krawedz oslony znajdowala sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od:

a) plaszczyzny pionowej wyznaczonej przez os toru, w miejscu najwiekszego zblizenia,

b) elementdw sieci jezdnej znajdujacej sie pod napieciem elektrycznym, podwieszonej do konstrukcji obiektu,
2) mie¢ peine wypelnienie o wysokosci 1,2 m, liczac od nawierzchni chodnika, uzupetnione wypelnieniem
azurowym do wysokosci 2,1 m,

3) przylegaé Scisle do gdrnej powierzchni chodnika lub gzymsu,

4) by¢ zamocowane do balustrady lub bariery za pomoca trwatych zlaczy,

5) sktadac sie z odcinkow taczonych za pomoca trwalych i szczelnych zlaczy.

3. Przyleganie ostony powinno by¢ zapewnione za pomoca elastycznych wodoszczelnych przekladek,
umieszczonych migdzy powierzchnia chodnika fub gzymsu a oslong i uformowanych tak, aby nie
zatrzymywaty wody przy dolnych obrzezach oslon.

Oslony przeciwporazeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Urzadzenia te, o ktérych mowa powinny by¢ zastosowane na
kazdym obiekcie mostowym posiadajacym elementy metalowe, przy czym za elementy metalowe uznaje sie
rowniez prety zbrojenia betonu;

47. ZNAKI POMIAROWE,
1. Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego powinny by¢ przewidziane w szczegdinosci:

1) znaki wysokosciowe (repery} na obiektach,

2) wodowskazy przy mostach.

2. Znakl wysokosciowe, o ktdrych mowa powinny byé umieszczone:
1) na gtowicach tuneli - nie mniej niz 3 sztuki,

2) na kazdej z podpdr obiektu mostowego - nie mniej niz 4 sztuki,
3) po obu stronach przesel:
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a) nad podporami,

b) w srodku rozpietosci przeset dtuzszych niz 21 m

c) w poblizu osi skrajnych diwigaréw lub punktéw znajdujgcych sie nad dolnymi krawedziami ustrojow
plytowych,

3. Znaki wysokosciowe powinny by powigzane ze stalym znakiem wysokosciowym, wykonanym z trwatego
materiatu i posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi
w niewielkiej odleglosci od obiektu.

4. Przy obiektach o dlugosci wiekszej niz2 100 m powinny byé wykonane dwa znaki, o ktdérych mowa w ust. 4,
rozmieszczone w poblizu koricdw obiektu.

5. Powinno sie dazy¢ do tego, aby obiekty mostowe o dlugosciach nie mniejszych niz 200 m | wymagajace
statej obserwacji byly wyposazone w stanowiska pomiarowe rozmieszczone poza nimi - w celu umozliwienia
cyklicznych pomiaréw niwelacyjnych (osiadanie, przechyly podpér, ugiecia przeset).

5. CzeSC E - Czesc k wa

1) Przedmiar robét, przedmiar robot w ukiadzie TER i kosztorys ofertowy.

Przedmiar robdt, jako skladnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich
robot objetych dokumentacjg projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21.] oraz wg [2.7.]. Nalezy zwrdcic
uwage na zgodnos¢ pozycji przedmliarowych z przyporzadkowanymi do nich WWIORB. Zgodnosc ta dotyczyd
powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilosciowe). Na stronie
tytutowej przedmiaru robdt nalezy takie podaé dane jednostki i osoby opracowujacej przedmiar (wraz
2 podpisem tej osoby).

Przedmiar robot w ukladzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupelni¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji
rozliczeniowej. W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia iloSciowe skiadajace sie na
sumaryczng ilos¢ rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacjl lub ,Zrodla” wyliczen). W podpozycjach nalezy
takze wykazaé te elementy rozliczeniowe ktdre nie majg zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7
Specyfikacji a stanowig sktadnik ceny jednostkowej wg pkt 9 WWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy
nadawacd odrebnych numeréw; podpozycje moga byé punktowane iflub wyrdznione odrebna czcionka.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w ukladzie specyfikacyjnym (WWIORB), w formie Tabel Elementow
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy - dla wszystkich robot objetych dokumentacjg projektowa.
Wspolne wymagania nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER - poprzedzajacej tabele pozostate - oile
specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrebny sposdb rozliczania tych wymagan. Poszczegdlne Tabele
Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebraé w jeden
«Skoroszyt” na poczatku ktérego (za strong tytulowa) powinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel
sktadajacych sie na calos¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny
zawierac informacje analogiczne jak dla przedmiaru robét. Poszczegélne Tabele Elementéw Rozliczeniowych
nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym ukladzie kolumn: Lp., numer WWIORB, wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych, jednostka miary, llos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypetniana danymi), cena za element rozliczeniowy (warto$¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienieznej
- kolumna nie wypelniona danymi). Poszczegdine wiersze danej Tabeli Elementow Rozliczeniowych powinny
odzwierciedla¢ systematyke przyjetg dla Specyfikacji Technicznych. Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyé
podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w ukladzie: suma netto, podatek
VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane
pozycje rozliczeniowe w TER musza by¢ ponumerowane i odpowiadac tylke i wylacznie zapisom pkt 7 1 9
adekwatnej WWIORB (zgodnosé jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych
jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami,
powinna byé dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
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2) Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w uktadzie TER.
Kosztorys inwestorski nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacjq
projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa, WWIORB, zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz
ceny jednostkowe.
Kosztorys inwestorski_w ukladzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego ustalajac ceny dla
poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dia przyjgtego w TER stopnia agregacii
elementéw rozliczeniowych, powinny korelowaé¢ z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim
opracowanym wg zasad jak wyZej - wymagana jest catkowita zgodnos¢ cenowa pomiedzy kosztorysami. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadaé
zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacych sle do danej pozycji rozliczeniowej.
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukfadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel,
w sposdb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robét odbiegajg od cen rynkowych
ma on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do podzialu kosztorysu na przyjete etapy
realizacji zadania oraz wydzielenia wartosci robét kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

in przekazyw

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych z raczka
z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowacd kartondow
archiwizacyjnych.

Dokumentacje nalezy przygotowac w 3 egzemplarzach (dokumentacje przekaza¢ takie na dysku SSD
w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej). Powyisze nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem
uzgodnienia i/lub dokonania odbioru czeéciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych
celem uzgodnienia lub uzyskania opinii, postanowier, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy
administracji publicznej. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegolne elementy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

IV. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podzialu calej dokumentacjl na etapy (w ramach ceny
ofertowej). Bedzie on wynikat z mozliwosci technicznych iwyboru trybu uzyskiwania zgody na
realizacje inwestycji (wg [1.1.] lub wg [1.1.]) izostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
uzgodnienia PWS. Dokumentacja projektowa dla kazdego z etapéw powinna stanowi¢ odrebne
opracowanie i powinna by¢ dostosowana do wymogow wlasciwej ustawy. Podczas etapowania robat
nalezy uwzgledni¢ mozliwosci techniczne, w tym przebudowe kolidujacych urzadzen Infrastruktury
technicznej oraz budowg elementéw wyposazenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, ofwietlenie,
urzgdzenia ochrony Srodowiska etc.).

2. Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigza sie
z wyborem przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej
dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dzlatalnosci badz zabudowe, Nieuzasadnione
dziatania poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci,
powoduja wzrost kosztow odszkodowar, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponies¢ na etapie
realizacji zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,
nieuzasadniony wzrost kosztow, Zamawlajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu
poniesionych kosztéw dodatkowych.

3. Przy opracowywaniu dokumentacji uwzgledni¢ stanowisko Wojewody éla_skiego oraz Ministra
Infrastruktury | Rozwoju, w zakresie wymogéw dla nieruchomoécei, dla ktérych ograniczenie
w korzystaniu obejmuje inny charakter robét budowlanych niz ten okreslony w specustawie drogowej,
np. przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa drég innych kategorii, przebudowa
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10.

11.

12,

zjazdéw. Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenia wiascicieli
o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych. Teren objety ,czasowym
zajeciem” powinien uwzgledniaé réwniez zakres drég technologicznych, przewidywanej pracy maszyn
budowlanych, technologie robdt, itp.
Wykonawea uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,
informacje, itp., niezbedne dia prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie
wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej oraz opinil i uzgodnier innych podmiotéw
przekaze do ZDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy | porozumienia z innymi
instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwiazku z realizacjg Inwestycji
drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciagu 5 dni od daty ich otrzymania. Waznos¢ wszystkich
uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 6-cio
miesieczny okres waznoéci liczac od dnia sporzadzenia protokotu koricowego odbioru dokumentacji
projektowej. W przypadku warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest
zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robdt zwiazanych z likwidacjg kolizji wynikaja
Z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie siecl.

Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). Dotyczy
to zardéwno samych pism jak, |zatacznikéw graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis
wszystkich dokumentéw oraz dat ich waznosci,

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy peinomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolef, postanowien, zezwolen, uzgednien i opinii, po
wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawlajacego o ich udzielenie,

Dokumentacja projektowa nie moze okreslac¢ technologii robdt, materialdw, maszyn i urzadzen
w sposdb utrudniajacy uczeiwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami jakie ma posiadaé, i ktore sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci
elementu. W wyjatkowych wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na
znak towarowy, patent z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych
lub jezeli taki obowiazek wynika z odrebnych przepiséw, W takim przypadku powinien by¢ dopisek,
ze dopuszcza sie rozwigzanie rownowaine oraz winny by¢ wskazane cechy charakteryzujac te
réwnowaznosé,
Dokumentacja projektowa powinna spelnia¢ wymogi obowlazujacych ustaw, rozporzadzen,
Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,
aktualnych na dzieri odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie
przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, naleiy tre$¢ | zakres projektu dostosowac do
obowiazujacych przepiséw. W przypadku zmiany wytycznych w stosunku do wersji z materialow
przetargowych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i przekaze aktualne wytyczne Wykonawcy.
Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych
z raczka z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalety
stosowaé kartondw archiwizacyjnych.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykeonania dokumentacji uzupelniajacej | pokrycia w caloéci kosztow jej wykonania.
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej naleiy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy
kiltometraz drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza
lokalnego przy zalozeniu, iz ma on rowniez narasta¢ w kierunku rosngcego kilometraiu drogi
wojewddzkiej.
Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zloZzy oswiadczenle, podpisane przez
projektantéw, sprawdzajacych oraz osobg uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iZ
przekazywana dokumentacja jest:

sporzadzona zgodnie z obowigzujacyml przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,

kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc,

kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spelnienia warunkow w nich zawartych,
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kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzjl, w tym m.in. decyzji
srodowiskowej, pozwolenia wadnoprawnego,

sprawdzona pod wzgledem zgodnoéé, w tym WWIORB z obowligzujacymi przepisami ustawy Prawo
zamawien publicznych.

13. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzjl / zezwolen, przed przedtozeniem ich organowi

wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach.

Personel, sprzet, wyposazenie.

W realizacji przedmiotu zaméwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujgce sie kwaliftkacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powierzone. Do wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest dysponowanie projektantami co
najmniej w branzy drogowej, mostowej (konstrukeyinej), telekomunikacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej i sanitarnej. Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do
wykonania przedmiotu zaméwlienia niezbednej iloci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz
wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescig.
Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowad w trakcie realizacji ustugl personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadah zawartych w ninlejszym OPZ, Sklad, specjalnosci
i doswladczenie zaproponowanego zespolu personely pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbgdne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze byé niezbedna do wlasciwego wykonania umowy, niezbedne
oprogramowanie | sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego
personelu s zawarte w wycenach jednostkowych poszczegélinych prac projektowych.

Zmiana osoby pelnigcej funkcje Projektanta moze nastapi¢ jedynie po zlozeniu oswiadczenia,
o ktérym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczona przez Wykonawce oraz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy Projektanta dla
uniknigcia opéznien w realizacji robdt kontraktowych. Takle zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni woine od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje umowy wraz z kosztami biura, jak rowniez
wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych sSrodkdw
transportu beda pokryte przez Wykonawce i sq traktowane jako wliczone w wycene ustugi,
Wykonawca musi dysponowaé $rodkami transportu umozliwiajacymi pelnienie prawidlowego nadzoru
nad robotami. W zwigqzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci
i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), Wykonawca zapewni udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez
niego przy wykenywaniu przedmiotu zaméwienia na poziomie co najmniej 10%. W terminie do 14 dni
od dnia podpisania umowy Wykonawca zlozy oéwiadczenie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu
wraz ze szczegolowym zestawieniem pojazdéw wykorzystywanych przez niego przy wykoenywaniu
przedmiotu zaméwienia (z wyszczegdinieniem rodzaju paliwa), a niezlozenie tych dokumentow w ww.
terminie traktowane bedzie jako niespelnienie ww. wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
pojazdow elektrycznych Ilub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie.
W przypadku zmiany ustawy | wymogdw w tym zakresie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
dostosuje sie¢ do nowych zapiséw w cenie ofertowej.
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VI. Zatrudnienie os6b na umowe o prace.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia osdb na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikow administracyjno-biurowych. Wymaog dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy oséb petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz os6b zatrudnionych na
podstawie uméw o prace.

3. Wykonawca jest zobowiazany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawlerajacych imiona,
nazwiska i podpisy 0s6b wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace i osoby te
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa powyzej. Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy
jest uprawniony do kontrolt zgodnoécl ww. listy obecnosci z Wykazem oséb oraz stanem faktycznym.

4. Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresle zatrudniania oséb
na podstawie umdw o prace bedzie mial mozliwos¢ wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

VII. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.

1. Harmoncgram prac (HP),

Dla zapewnienia mozliwoscl monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawl Zamawiajacemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegéinych elementéw dokumentacji,
zgodnych z wycena przedmiotu zamdwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujac terminy planowanych
wystapiern do gestordw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przyiaczen, odprowadzenia wod) oraz
uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowarn stuzacych wydaniu dokumentu urzedowego (np.:
opracowania $rodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy wyraZnie oznaczy¢ planowany termin zioZenia
stosownych materialéw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisow prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzah umownych. W HP winna byé
przedstawiona kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia
HP terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedkltadac
Zamawliajgcemu w przypadku wystapienia opoZnien lub zmian zwigzanych z terminem wykonania
poszczegdinych elementdw dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego nastapity zmiany.

2. Sprawozdanie z postepu prac (SP),

Do 5-go dnia kazdego miesiaca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesiacu. Zostana w nim okreslone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania do wykonania
majace na celu poprawne | terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie réwniez znalez¢ informacja
o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdinych elementéw
rozliczeniowych.

3. Rady Techniczne {RT).
Przewiduje sig, Iz RT beda odbywaty sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze
byé zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gléwnymi celami RT jest:

a) omowienie harmonogramu prac projektowych,

b) omaéwienie przez Wykonawce proponowanych rozwiazan projektowych,

c) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wiasnych przegladéw opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanle koniecznosct ich modyfikacii.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie réwniez spotkania z wiadzami lokalnymi w miejscu inwestycji,
jak rowniez ze spolecznoscia lokalna. Spotkania takie moga sie odbywac réwniez w godzinach
popoludniowych czy wieczornych, jak réwniez w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich
okolicznodci Zamawiajacy zapewni stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna
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bedzie zakoriczona spisaniem protokoty / notatki, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca.
Proponowana tres¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona
zaakceptowana | przestana Wykonawcy, ktéry przekaze ja pozostalym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza
si¢ sporzadzenia protokolu bezposrednio po spotkaniu,

4. Inne.

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwiazan, majacych na celu zapewnienie Jjak najwyiszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skiadania i uzgadniania przez ZDW czastkowych
rozwigzan projektowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlecenia i przeprowadzenia kontroli dokumentacji projektowej nizzaleznej
Jednostce.

VIII. Rozliczenie i odbior dokumentaciji projektowej.

1. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz rnateriatow wejsciowych koniecznych do

realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamdwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacji projektowej okreslone w niniejszym OPZ. Cena
ofertowa winna uwzgledniaé koszty wynikajace z wymagarn okreslonych w ninlejszym OPZ. Cena ofertowa
musi réwniez uwzgledniac koszty przenlesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zaméwienia. oraz praw zaleznych.

2. Poszczegdlne elementy rozliczeniowe/kompletna dokumentacje projektowa nalezy ztoiyé w kancelarii

Zamawiajacego.

3. Weryfikacja elementow rozliczeniowych/kompietne;j dokumentacji projektowej nastapi w ciagu 30 dni
roboczych, a nastepnie po stwierdzeniu, e elementy rozliczeniowe/kompletna dokumentacja zostata
prawidlowo wykonana oraz ztozona w ilosci przewidzianej OPZ, zostaje sporzadzony protokét odbioru
czesciowego/koncowego podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego
wumowie. W zakresie drogi krajowej dla poszczegdlnych elementéw dokumentacji nalezy dostarczyé¢
pozytywna opinie GDDKIA.

Kopia protokotu odbioru czesciowego/koncowego zostanie przekazana Wykonawcy.

Protokol  odbioru  czesciowego/koricowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego wskazanego w umowie, jest podstawa do wystawienia faktury czesciowej/koficowej za

wykonany element rozliczeniowy/koricowg dokumentacje projektowa.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanego elementu rozliczeniowego/kompletnej dokumentacji
projektowej z zalozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca zostanie
painformowany, celem jej poprawienia, Z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jednoczeénie
Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru elementu rozliczeniowego/koricowej dokumentacii
projektowej we wilasnym zakresie.

7. W okresie wykonania umowy Wykonawca zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej
ceny ofertowej, koszty wszelkich czynnosci i wymagan skladajacych sie na wykonanie dokumentacji
projektowej, w zakresie wynikajacym z obowlgzkéw opisanych w umowie i OPZ, w szczegdlnosci:

a)  wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich czlonkow zespolu Wykonawcy koniecznych do zgodnego
2 przepisami prawa wykonania umowy, bez wzgledu na iloé¢ projektantow,

b) koszty stanowisk pracy, szkoler personelu,

¢}  koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw i catego personelu Wykonawcy

d) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych osaéb,

e) koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantdw,
koszty materialéw niezbednych do sporzadzenia opinil, uzgodnien, analiz, dokumentacii, itp.

g)  koszty zwiazane z wypetnianiem obowiazkéw zgodnie z zawarta umowa oraz dostosowaniem sie do
wymagan OPZ,

n s
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n)
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n
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10.
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12,

IX.

il
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przejazdy, zakwaterowania i delegacje,
koszty transportu i tacznoscl,
koszty wyposazenia bhp,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w radach budowy, spotkaniach w terenie, itp.
koszty sporzadzania raportéw miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantéw przez Zamawiajacego, sprawozdan, opinii i innych materiatow
niezbednych dla prawidlowej realizacji przedmiotowego zadania,
koszty uzgodnien np. z gestorami sieci, gminami, GDDKIA, itp.,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacjl powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
koszty weryfikacji | pisemnego potwierdzenia os$wiadczenia kierownlka budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym | warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odblorach koricowych budowy dla wyszczegdinionych zadan,
inne éwiadczenia wynikajace z przepisow | obowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie,
koszty ubezpieczen,
koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnodci | paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz.
908) zgodnie z zapisami OPZ,
wszystkie Inne koszty zwiazane z wymaganiami zawartymi w OPZ, zwigzanymi z prawidiowym
wykonaniem ustugi.
Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawcg w Wycenle ustugi $3 cenami ryczaltowymi. Ceny te beda
podlegaé waloryzacji zgodnie z zasadami umowy,
Ilo¢ poszczegdinych nadzoréw podane w formularzu Wycena sa szacunkowe, Rozliczenie nastapi za
faktyczna iloéé wykonanych ustug i prac, potwierdzonych zgodnie z umowg, na zasadach okreslonych
w Umowie.
Faktury moga by¢ skladane nie czesciej niz 1 raz w danym miesigcu.

. Koszty ogdlne beda rozliczane proporcjonalnie do poszczegdlnych fakturowan.

W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w Tabeli Prac

Projektowych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna wartosé calosciowego

wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowila nie mniej niz 50% wartosci z formularza Wyceny.
Informacje dodatkowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za bledy projektowe na zasadach okreslonych w umowie.

Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zaméwienia, a takze potencjalnych Wykonawcow ktérzy biora
udziat w tego rodzaju zamdéwieniach (male | srednie przedsiebiorstwa), Zamawiajacy podjat decyzje
o odstapieniu od podziatu zaméwienia na czesci. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej, ktora stanowi niepodzielna cato$é, a jej podziat grozilby nadmiernymi trudnosciami
technicznymi wynikajacymi z opracowania poszczegdlnych elementdw dokumentacji projektowej przez
réznych Wykonawcow oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania
dziatan roznych Wykonawcéw realizujacych poszczegdlne czescl zamowienia (tj. poszczegdlne elementy
dokurnentacji projektowej) moglaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zaméwienia, bowiem
przedmiot zamdwienia stanowi niepodzielng caioé¢ (dokumentacja projektowa) | wskazane jest, aby
wykonywat go jeden Wykonawca ze wzglgdu na éciste ze soba powigzanie poszczegdlnych czesci
zamowienia (elementéw dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygordw
technologicznych oraz udzielong gwarancje na wykonana usluge.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocq srodkow komunikacii
elektronicznej, byla uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym. Korespondencja
dostarczana za pomoca, $rodkéw komunikacji elektroniczne, nie uwierzytelniona jednym z w/w podpisow
bedzie odsytana bez rozpatrzenia. Adres do korespondencji dostarczanej za pomocy srodkow komunikacji
elektronicznej: sekretariat@zdw.katowice.pl. Korespondencja kierowana na jakikolwiek inny adres e-mail
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bedzie traktowana jedynie jako robocza, bez istotnego znaczenia dla sprawy, bez mozliwosci
powolywania sig na nig jako wigzaca dia sprawy.

X. Przepisy zwigzane.

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane.

[1.2.] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

{1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne.

[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronle przyrody.

f1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

[1.8.] Ustawa z dnia 13 10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna.

[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

[1.10.] Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych,

[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,

[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

[1.13.] Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i gornicze.

[1.14.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 2z dnla 11.09.2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

[1.15.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

[1.16.] -

[1.17.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpleczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

[1.19.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

[1.20.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju opracowarn geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie.

[1.21.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowegao,

[1.22.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.

[1.23.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

[1.24.1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji.

[1.25.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2019r
w sprawie geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych.

[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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{2.1.]

[2.2.]

[2.3.]
[2.4.]
[2.5.]

[2.6.]
[2.7.]
[2.8.]

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesc 1 i 2. GDDP Warszawa
1998 .,

Zasady sporzadzania dokumentacji okreslajacych warunkl hydrogeologlczne w  zwiazku
z projektowaniem drog krajowych | autostrad - Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 2006 r.

Katalog wzmocnien | remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych - 1BDIM, Warszawa 2001 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

Ogdine specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji I kartografii
oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

Wytyczne Techniczne Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Katowicach.

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drog Wojewdédzkich w Katowicach.

Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku - wytyczne
projektowe drég dla roweréw.
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