

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH
ZAŁACZNIK NR 2B

Opracowanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Północno - zachodnia obwodnica Raciborza”.

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja rozliczeniowa</i>	<i>Poz. OPZ</i>	<i>Jednostka rozliczeniowa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn. netto PLN</i>	<i>Wartość netto PLN</i>	<i>Termin pośredni</i>
CZĘŚĆ A OPZ - CZĘŚĆ A – STUDIUM KORYTARZOWE - CZĘŚĆ TECHNICZNA.							
1	Studium Korytarzowe - Część techniczna.	A	ryczałt	1		0,00	9 m-cy od dnia podpisania umowy
CZĘŚĆ B OPZ - CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA							
2	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	B.1	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
3	Działania informacyjno - konsultacyjne.	B.2	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
4	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	B.3	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
5	Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu	B.4	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ C – MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA							
6	Prognozy ruchu	C.1	ryczałt	1		0,00	5 m-cy od dnia podpisania umowy
7	Mapa do celów projektowych	C.2	ha	70		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
8	Ortofotomapa	C.3	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
9	Rozpoznanie podłoża gruntowego	C.4	m	770		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
10	Geotechniczne warunki posadowienia	C.5	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
11	Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz hydrogeologiczna	C.6	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ D – PROJEKT WSTĘPNY, KONSEPCJA							
12	Projekt wstępny (PWS)	D.1	ryczałt	1		0,00	24 m-cy od dnia podpisania umowy
13	Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR)	D.2	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
14	Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR)	D.3	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
15	Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)	D.4	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
16	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB)	D.5	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
17	Wstępne materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	D.6	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
CZĘŚĆ E OPZ - CZĘŚĆ KOSZTOWA							
18	Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy.	E.1	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
19	Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER.	E.2	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPZ							
20	Koszty ogóle związane z wymaganiami Zamawiającego, opisane w OPZ	OPZ	ryczałt	1		0,00	wg harmonogramu Wykonawcy
						RAZEM NETTO:	- zł
						VAT:	- zł
						RAZEM BRUTTO:	- zł