SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E_l”

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:451,453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:

45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0Kkreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
-Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania czesci obiektu z przeznaczeniem na potrzeby
ustug publicznych
-46-250 Wolczyn dz.nr 1099
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:
-Gmina Wotczyn
-46-250 Wolczyn ul. Dworcowa 1
Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
Organ nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Wykonawca

Zarzadzajacy realizacjg umowy:
-Gmina Wolczyn
-46-250 Wolczyn ul. Dworcowa 1
Przyszty uzytkownik:
-Gmina Wolczyn
-46-250 Wolczyn ul. Dworcowa 1
1.3.Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek ustug publicznych
1.3.2.0gdlny zakres robot:
-wewnetrzne linie zasilajace
-rozdzielnie
-instalacje gniazd wtykowych
-instalacje ogrzewania elektrycznego
-instalacje o$wietlenia
-instalacje telekomunikacyjne
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
-dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
1.4.1.Spis projektow i rysunkdéw wykonawczych
1.4.2.Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacjg¢ inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA
63-600 K¢pno ul. Mtynska 8
1.4.4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug dokumentacji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa wymaga uzupelnien lub zmian, wykonawca
wykona roboty wylacznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego realizacja budowy



2.Prowadzenie robot

2.1.0go6lne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostanga poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

-teren zabudowany

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w
ogolnych warunkach umowy

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow

i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzgdzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,

w migejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa.

2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
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tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
2.2.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie w
ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdow Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.
5) projekt wykonawczy
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
-wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot
W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe,
urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
zamawiajacego.
2.3.3.Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania



Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
a) czeg$¢ ogbIng opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzagdzajacemu realizacja
umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robot
Projekt musi zawieraé:
-szczegb6lowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementow instalacji
-szczegolowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegOlowy wykaz materialow z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajgcego
-koordynacje z instalacjami wentylacji, wod-kan, ogrzewania
2.4.Dokumenty budowy
2.4.1Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych mi¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
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dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementdéw robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacjag umowy
daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materiatoéw, poboru probek i wynikoéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe ;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy begda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza



Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkoéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentoéw w formacie A4 Iub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktdre nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytul dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzqdzenie, materiaf lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-o$wiadczenie wykonawcy o zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajacymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamoéwien Publicznych
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-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego

-rysunki robocze

-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot

-protokoty pomiarow i prob powykonawczych

-protokoty szkolenia personelu uzytkownika

-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy 0 Stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca:  tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wtlasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smar6éw i zalecang czgstotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.
4.Materialy i urzadzenia
4.1.Zré6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
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wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach mat. 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatlow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materialdow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ whasciwosci przewidzianych do
uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyje¢te do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do uzytkowania.



Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakoS$ci robot

7.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peinag kontrole robot i jako$ci materialéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan b¢da mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.
8.Obmiary robdt
8.1.0golne zasady obmiaru robot.
Obmiar robo6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksigegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dthugosci i odlegtosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii
osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawceg, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
8.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.
9.0dbiory robét i podstawy platnosci
9.1.0dbiory migedzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robdt przy udziale przedstawicieli
zamawiajacego stwierdzajac zgodnos$¢ odbieranych robdt z dokumentacja projektowo kosztorysowa
oraz z zaleceniami 0s6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.
7 kazdego odbioru migdzyoperacyjnego komisja sporzadza protokdt oraz wpisuje wynik
odbioru do dziennika budowy
9.2.0dbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pdzniej niz 7 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmujg czesé
obiektu lub instalacji stanowigce etapowa cato$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pozniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawcg robot do odbioru.
Do wniosku zgloszenia robot do odbioru koncowego wykonawca zaltacza:

-dziennik budowy

-pisemne o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz dokumentacja przetargowa

-dokumentacje¢ powykonawcza uwzgledniajacg wprowadzone zmiany

-dokumentacje¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot

-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych
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-protokoty prob i pomiaréw powykonawczych
9.4.Podstawy platnosci za wykonane roboty okresla umowa
10. Przepisy zwiazane
10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
10.2.Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi
Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. z 2015 r. Nr , poz. 1422).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
-Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania cze$ci obiektu z przeznaczeniem na potrzeby ushug
publicznych
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot elektrycznych:
1.Ztacza pomiarowe
-adaptacja istniejagcego ztacza pomiarowego
-unieczynnienie istniejagcego ztacza pomiarowego
1.Wewnetrzne linie zasilajace
-unieczynnienie istniejacych wlz
-montaz rury ochronnej
-utozenie projektowanych przewodow
-podiaczenie przewodow
2.Rozdzielnie
-demontaz istniejacych rozdzielni
-wykucie wneki dla projektowanej rozdzielni
-montaz projektowanej rozdzielni
-montaz osprzetu projektowanego
-przetozenie czgsci osprzetu z rozdzielni zdemontowanych
-wykonanie opiséw adresowych obwodow
3.0przewodowanie
-przygotowanie podioza dla projektowanych przewodow
-montaz przewodow projektowanych
-przedtuzenie czegsci przewodow istniejacych do projektowanej rozdzielni
4.0sprzet 1 aparaty
-montaz projektowanego osprzetu i aparatow
5.0prawy oswietleniowe
-montaz projektowanych opraw o$wietleniowych
6.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji obwodow
-pomiary skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
-pomiary oporno$ci uziemien
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacja Techniczna
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
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1.Harmonogram i kolejno$¢ prac

2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3.Podstawowe parametry stosowanych materiatow

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgsci opracowania.
5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesSci opracowania.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajgacego przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 3 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia nie moga mie¢ parametrow gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swoj koszt.

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2.Rozdzielnie
Ostony osprzetu wewnatrz rozdzielni o stopniu ochrony IP>4X. Kazda rozdzielnia wyposazona w schemat
polaczen z jednoznacznym adresowaniem
2.2.1 Ztacze pomiarowe
-zabezpieczenie przed licznikowe T-32A
2.2.2 Istniejace rozdzielnie
-zabezpieczenia obwodow dla czesci nie objetej projektem przeniesione do projektowanej
rozdzielni RG
2.2.3 Rozdzielnia glowna RG projektowana
-obudowa wnekowa w wykonaniu izolacyjnym II klasy o stopniu ochrony P34
-obudowa 2x5x12 modutowa
-gtowny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.3.Przewody i kable
1-przewody typu LgY-25mm/750V
2-przewody typu YDYp 2x1,5mm/750V
3-przewody typu YDYp 3x1,5mm/750V
4-przewody typu YDYp 4x1,5mm/750V
5-przewody typu YDYp 3x2,5mm/750V
2.4.0sprzet
1-puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 60 mm do montazu osprzetu,
dla gniazd wtykowych w wersji glebokiej dla zapasu przewodow
2-puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 80 mm do rozgateziania obwodow
z pier§cieniami rozgateznymi 2,5mm
3-taczniki 1-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalno$ci pradowej 10A
4-taczniki schodowe do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
5-gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych 2x2P+N+PE/16A przelotowe
6-gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych 2P+N+PE/16A przelotowe
7-puszki rewizyjne 20x20cm i 30x30cm dla instalacji telekomunikacyjnych
8-uziomy pretowe stalowe ocynkowane 16mm/1,5m odgromowe
2.5.08wietlenie
1-oprawy oswietleniowe led 40W/5100Lm/4000K/1P40
2-oprawy o$wietleniowe plafonowe led 18W/1900Lm/4000K/IP40
3-oprawy oswietleniowe plafonowe led 13W/1400Lm/4000K/IP44
4-oprawy oswietleniowe plafonowe led 22W/2900Lm/4000K/IP44
5-oprawy o$wietleniowe zewngtrzne 13W/1400Lm/IP65 z czujka ruchu i zmierzchowsa
6- Wymagana trwatos$¢ diod led
L70B50>50000 godzin
L80B50>30000 godzin
L90B50>15000 godzin
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2.6.Materialy pomocnicze
1-rury ochronne HDPE-14mm $rednicy z pilotem
2-rury ochronne HDPE-32mm $rednicy z pilotem
3-rury ochronne pcv-50mm srednicy karbowane gietkie
4-rury przepustowe pcv-50mm
5-kotki rozporowe
3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robdét
3.2.1.Narzedzia reczne z napedem mechanicznym
-wiertarki
3.2.2.Narzedzia reczne
-$§rubokrety
-szczypce
-obcinaczki izolacji
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-miernik opornosci izolacji
-miernik wytacznikéw réznicowopradowych
-miernik petli zwarcia

4 TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Wykonawca wykona roboty ujete w jakimkolwiek dokumencie dokumentacji przetargowej

5.1.Wewnetrzne linie zasilajace
5.1.1 Wewnetrzna linia zasilajaca
-wyprowadzona z istniejacego ztgcza pomiarowego
-przewody uktadane w rurze ochronnej pcv pod tynkiem
5.2.Rozdzielnie
5.2.1 Montaz wngkowy projektowanej rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi
5.2.2 Montaz wyposazenia
5.2.3 Adresowanie obwodow zgodnie ze schematem rozdzielni
5.2.4 Montaz zdemontowanego osprzetu z istniejacej rozdzielni i podtaczenie przewoddw zasilajacych
instalacje pietra
5.3.0przewodowanie
5.3.1 Przewody uktadane w bruzdach pod tynkiem
5.3.2 Niezbedne przejscia przez elementy drewniane i drewnopochodne zabezpieczone rurkami nie palnymi
5.3.3 Zapewnione normowe odlegtosci pomiedzy sieciami o réznych napigciach pracy
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
-gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju oécieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu Scian w narozniku
5.3.4 Podtgczenie przewoddéw W rozdzielniach
-przewody zakonczone w listwach przylaczeniowych
-jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy polaczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem
5.3.5 Istniejagce przewody zasilajgce instalacje pigtra
-projektowane przedtuzenie w puszce rozdzielczej nad drzwiami i wprowadzenie do
projektowanej rozdzielni
5.4.0sprzet
5.4.1 Montaz puszek podtynkowych dla osprzetu na wysokosci 30cm
5.4.2 Montaz tacznikdéw instalacyjnych w puszkach podtynkowych Zalecane montowanie tgcznikéw na
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wysokosci 115 cm od podtogi obok drzwi w strefie pionowej montazu przewodow
5.4.3 Montaz gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych na wysokos$ci zgodnie z projektem
-gniazda wtykowe dla ogrzewaczy montowane bezposrednio przy ogrzewaczach z zachowaniem
minimalnej mozliwej dlugosci przewodu do ogrzewacza
-gniazda wtykowe dla podgrzewaczy wody montowane bezposrednio przy podgrzewaczach
z zachowaniem minimalnej mozliwej dtugo$ci przewodu do podgrzewacza
5.4.4 Montaz ogrzewaczy elektrycznych
-dolne krawedzie ogrzewaczy na wysokosci 20cm od posadzki
5.5.0prawy o$wietleniowe
5.5.1 Oprawy wewnetrzne
-oprawy montowane do sufitu kotkami rozporowymi
5.5.2 Oprawy zewnetrzne
-oprawy montowane nad wejSciami
-nastawy czulosci czujnikow zmierzchu i ruchu w uzgodnieniu z uzytkownikiem
5.60grzewanie elektryczne
5.6.1 Montaz ogrzewaczy elektrycznych ujety w dokumentacji ogrzewania
5.6.2 Montaz oprzewodowania do gniazd zasilajacych ogrzewacze
5.7.Instalacje uziemiajace
5.7.1 Gléwna szyna uziemiajaca
-wyprowadzony przewod LgY-25mm od zacisku PE w rozdzielni gtdéwnej RG na zewnatrz
budynku do uziomu pretowego 16mm/9m
-rury wody potaczone przewodem LgY25mm i opaskami ze stali kwasoodpornej z zaciskiem szyny
5.8.Pomiary kontrolne powykonawcze
5.8.1 Pomiary ciagltosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole
5.8.2 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole
5.8.3 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole
5.8.4 Pomiary pradu i czasu wytaczania wytacznikéw réznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole
5.8.5 Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Ulozenia przewodow i1 kabli

Montazu osprzetu

Montazu opraw oswietleniowych

Sprawdzeniu zastosowania srodkow ochrony przed porazeniem
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m dla przewodow, kabli
1 szt dla osprzetu, opraw oswietleniowych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Odbidr robot polega na sprawdzeniu zakresu robot oraz wynikéw pomiaré6w powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawg ptatnos$ci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow rozbiérkowych
8.1. Odbiory czesSciowe
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8.1.1 Instalacje podtynkowe i podposadzkowe

-Wymagany odbior utozenia przewodow i rurek ochronnych przed otynkowaniem
8.2. Odbior koncowy

Wymagania opisano w czegsci ogolnej specyfikacji

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z p6zn. zmianami

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041)

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r N1207, poz.207) z p6zn. zmianami

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)

9.2 Zalecane normy

Zalecane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robo6t norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym w

szczegoblnosci:
PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odltgczanie
izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie
srodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
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PN-1EC 60364-6-61:2000
PN-1EC 60364-7-701:1999

PN-1EC 60364-7-702:1999
PN-1EC 60364-7-704:1999

PN-1EC 60364-7-705:1999

PN-1EC 60898:2000

PN-EN 50146:2002
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2003

PN-EN 60670-1:2005

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898:2003

PN-EN 60898:2003
Al1:2005

PN-EN 60898:2003
AC:2005

PN-EN 61008:2005

PN-EN 61009:2005

PN-E 04700:1998

PN-E 04700:1998
Az 1:2000
PN-E 93207:1998
Az 1:1999

Instalacje bezpieczenstwa
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

Sprawdzanie odbiorcze
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji

Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji

Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych

ogrodniczych
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych
-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)
-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Czgs¢ 1:Zasady, wymagania, badania
-Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cze$¢ 1:Wyltgcezniki do obwodow pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych

Czes¢ 1:Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia

nad pradowego do uzytku domowego i podobnego

Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wrytaczniki ré6znicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem

nad pragdowym do uzytku domowego i podobnego

Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
-Sprzet elektroinstalacyjny

Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750V

do przewodow o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania
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9.3 Prace zwiazane wyszczegolnione w innych SST

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nast¢pujacych SST:
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

454-2 Posadzki i podlogi

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Cichosz
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