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| CZESC OPISOWA

1. Wstep
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzgdzony na zlecenie

Inwestora: Gmina Nowa Karczma, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454
ze zm.).

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” przedsiewziecia polegajgcego na zrealizowaniu inwestycji pt. ,,Budowa
kompleksu drég Zielona Wies - Nowa Karczma tgczgcych drogi wojewoddzkie nr
221inr224".

Przedstawiony program funkcjonalno - uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi
podstawe do sporzgdzenia kalkulacji na kompleksowq readlizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentaciji projektowe] wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniomi oraz wszelkie prace budowlano -
montazowe.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposdéb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawigjgcego stawiane inwestycjom w ftrybie ,zaprojektuj i
wybuduj”, jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zamaowienia.

Podstawq niniejszego opracowania  jest dostepna dokumentacja
przygotowawcza Szkic Sytuacyjny sporzgdzony na mapie zasadniczej. Wszystkie
zatgczone dokumenty i opracowania stanowiq integralng cze$¢ Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie inwestycii: ,Budowa kompleksu drég Zielona Wies - Nowa Karczma

laczqcych drogi wojewddzkie nr 221 i nr 224", w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.



Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawigjgcego do
wykonania robdét budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego
polegajgcego na Budowa kompleksu drég Zielona Wies - Nowa Karczma
tgczgcych drogi wojewodzkie nr 221 i nr 224.

Podstawqg budowy drogi bedzie dokumentacja przygotowawcza (koncepcja

zagospodarowania terenu stanowigca zatgcznik do PFU.

Sktad dokumentaciji przygotowawczej:

- Projekt koncepcyjny,

- opinia geotechniczna.

do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie:

e dokumentacji projektowe] obejmujgcej wykonanie co najmniej:
- projektow budowlanych i wykonawczych wg wymagan prawnych,
- karty informacyjnej przedsiewziecia,
- operatu wodnoprawnego,
- projektow podziatu nieruchomosci w zaleznosci od poftrzeb,
- kosztorysdw i przedmiardw robodt,
- harmonogramu  rzeczowo-finansowego na readlizacje  robot
budowlanych,
» wykonania zadania polegajgcego na Budowie kompleksu drog Zielona
Wies - Nowa Karczma tgczgcych drogi wojewddzkie nr 221 i nr 224
zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi,

PFU, SIWZ oraz innymi, wymaganymi dokumentami.

Poza tym Wykonawca powinien:

e uzyskaC wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia itp., wynikajgce z

wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robot.
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej trasy drog (opracowanie wtasne, zrédto: https

(zZrédto: https://koscierski.e-mapa.net/).
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Rys. 2. Lokalizacja planowanej trasy drog (opracowanie witasne, zrodto:
https (zrodto: hitps:// https://www.google.com/maps/

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej znajdujg sie w wojewddziwie
pomorskim, na terenie powiatu koscierskiego w gminie Nowa Karczma.

W ramach zadania planuje sie budowe drog o dtugosci okoto 1,89 km.

Celem bezposrednim wybudowaniu drog jest zapewnienie bezpiecznego ruchu
uczestnikdw ruchu drogowego.

Spodziewanym efektem poprawa bezpieczenstwa uczestnikdbw  ruchu

drogowego.


https://koscierski.e-mapa.net/

Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje projektowg z  wszystkimi,
wymaganymi uzgodnieniami, i na jej podstawie opracowac wniosek o wydanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, i wykona¢ droge zgodnie z
dokumentacjq projektowaq.

Dtugosc¢ projektowanych odcinkdw drég wynosi okoto 1,89 km.

Wody opadowe z projektowych drog odprowadzone zostang do projektowanej
kanalizacji deszczowe.

W pasie terenu przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie sie¢ teletechniczna
napowietrzna i podziemna, sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczna
i skablowana linia SN, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Nalezy przebudowac¢ wszystkie
sieci uzbrojenia podziemnego bedqgce w kolizji z planowang drogq.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac odwodnienie — kanalizacje deszczowq w

miejscowosci. Nalezy zaprojektowac i wybudowac oswietlenie uliczne.

2.2. Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zaméwienia

Opis rozwigzan projektowych dla branzy drogowej:

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano dla kategorii ruchu KR 2.

Przyjmuje sie konstrukcje podtoza dla catego odcinka jako G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:
— 8 cm kostka betonowa dwuteownik
- 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3o

— podtoze istniejgce G1.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych:
— 8 cm kostka betonowa prostokgtna czerwona
— 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/zo

— podtoze istniejgce G1.



Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
— 8 cm kostka betonowa prostokgtna grafitowa
— 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3o

— podtoze istniejgce G1.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:
— 6 cm kostka betonowa prostokgtna zétta ptukana
— 3-5cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
— 22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/zo

— podtoze istniejgce G1.

W obrebie przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac nawierzchnie strukturalng
(ptytki fakturowe). Oznakowanie poziome wykonac z kostki betonowej biate;.
Obramowane jezdni drogi zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100
utozonego na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15. Obramowanie
zjazdow nalezy zaprojektowac z oraz opornika betonowego 12x25x100 na tawie
betonowe] z oporem. Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza
betonowego 8x30x100 utozonego na tawie piaskowo-cementowe;.

Istniejgce uzbrojenie podziemne kolidujgce z projektowang inwestycjg nalezy

przebudowac.

Opis rozwigzan projektowych dla branzy sanitarnej:

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowe] odprowadzajgce] wody
opadowe, jako uktad ztozony z: rur PP karbowanych ze Sciankg podwdjng
tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm i 300 mm, betonowych studni rewizyjnych

z wtazem zeliwnym, wpustdw deszczowych, osadnika, separatora, oraz wylotu.

Przykanaliki wpustow drogowych z rur PVC-U o lite] strukturze Scianki, klasy S, SN8,
SDR 34, srednicy: 200 [mm].

Przewody nalezy uktadac na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc
minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke

wykonywac warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy

30 cm nad wierzchem rury. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosic
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ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia [s=0,97. Pozostata warstwe potozng nad
przewodem wykonac z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajgcego grud i

kamieni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uzyciem studni betonowych 1200
mm. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykowanej dennicy o
osadniku 0,5 m od dna. Kregi studni powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe
oraz potgczone ze sobg na uszczelke, a takze posiadac pierscien odcigzajqgcy.
Elementy studni z betonu powinny charakteryzowac sie klasg betonu min.
C35/45. Studnie nalezy wykonac¢ na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej

grubosci 15 cm.

Wylot kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z elementu KPED 2.16 o $Srednicy
400mm

Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do zanieczyszczen usytuowane
pod kratg zeliwng i osadniki o wysokosci 50 cm od dna. Elementy wpustow z
betonu powinny charakteryzowac sie klasg betonu min. C35/45. Dno wszystkich
studni betonowych stanowi osadnik o wysokosci 50 cm. Wpusty nalezy wykonac
na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm. Wpusty drogowe
powinny posiadac¢ pierscien odcigzajgcy. Studnie wpustdw nalezy wykonac z

kregdw posrednich i kregdw z odptywem.

Wtazy zlokalizowane w nawierzchniaoch drogowych zaprojektowano typu
ciezkiego D400 zeliwne z wypetnieniem betonowym. Do odwodnienia
powierzchni drog zaprojektowano wpusty zwienczone kratg zeliwng typu D400.
Wszystkie zwienczenia elementéw kanalizacji nalezy wykona¢ na pierscieniu
odcigzajgcym betonowym uniemozliwiajgcym przeniesienie sit na konstrukcje
studni, wpustodw. Rzedng wtazu i wpustu nalezy wyregulowac przy pomocy
pierscieni regulacyjnych tak, aby ich wierzchnia strona stanowita wspdlng

ptaszczyzne z nawierzchnig drogi, chodnika.

Wszystkie uzyte materiaty nie mogq oddziatywac na Srodowisko. Ewentualne
zanieczyszczenia state majg zostac przechwycone przez osadniki zlokalizowane

w projektowanych urzgdzeniach.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzic w wykopach waqgsko przestrzennych zabezpieczonych przed
obsypaniem. W czasie wykonywania robdt mogg pojawic sie instalacje nie
wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow i
prac budowlano-montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczyC
przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi,
wodociggiem, kanalizacjg sanitarng, kanalizacja deszczowg wykonac recznie ze
szczegolng ostroznosciq. Nalezy zainstalowac rury ochronne dwudzielne na

kolidujgcych przewodach elektrycznych.

Opis rozwigzan projektowych dla — branzy elektroenergetycznej:

Usuniecie kolizji z istniejgcq sieciq elekiroenergetyczng ENERGA OPERTAOR SA:

- przestawienie istniejgcej stacji transformatorowe] - 1 szt,,

- przestawienie stupa linii napowietrznej z wymiang stupa na pojedynczy - 1 szt.,

Usuniecie kolizji z istniejgcq sieciq elekiroenergetyczng ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0. 0. - Przebudowa istniejgcej sieci oswietleniowej:
- demontaz istniejgcych opraw

- demontaz istniejgcych stupow sieci napowietrznej

- demontaz istniejgcej sieci napowietrznej

Budowa sieci oswietlenia ulicznego
- budowa kablowej siecinn 0, 4 kV typu

YAKXS 4 x 36mm2/FeZn 25x4mm?2; -1933,561 m
- montaz stupdw oswietleniowych 8m lub ém (przejscia) - 71 szt.,
- montaz opraw LED (drogowych) - 59 szt.,

- montaz opraw typu LED dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych; - 12 szt.,

- montaz rur ochronnych;

Wymagania projektowanego oswietlenia
Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowq Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2016 ,,Oswietlenie drog” Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
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o$wietleniowych. Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8,
jest on zalecany przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen
przyjgc nastepujgce parametry techniczne dla chodnika:

klasa oswietleniowa P2

Dla klasy o$wietleniowe] nalezy spetni¢ ponizsze warunki:
. natezenie oswietlenia ESr = 10 [Ix],
. natezenie oSwietlenia Emin = 2 [Ix],

Dla jezdni — klasa oswietleniowa M5 dla ktérej nalezy spetni¢ nastepujgce

warunki:
« Lm[cd/m2] 20,50
. U0 >0,35
. Ui >0,40
o i <15%
. EvIiX] >0,30

Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego oswietlenia jezdni drogi, chodnikdw i przejs¢ dla pieszych,

zaprojektowac oprawe o nastepujgcych parametrach:

Oprawa typu LED (osw. przejscia dla pieszych), strumien swietlny oprawy - nie
mniej jak 13 000 Im, skutecznosé swietlna nie mniejsza jak 100lm/W, spetniajgce

ponizsze wymagania:

— Temperatura barwowa — 4000K

— Budowa oprawy - dwukomorowa,

— Materiat korpusu —aluminium, malowane proszkowo w dowolnym kolorze
RAL

— Materiat klosza - szyba hartowana

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

— Szczelno$¢ komory optycznej — P66

— Inamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

— Ochrona przed przepieciami — 10kV

— Irodfo $wiatta — modut 100 LED

13



sterowanie natezeniem Swiatta i dopasowywal je do aktualnych
warunkéw, umozliwiajgc gromadzi¢ dane, ktére mogg postuzy¢ do dalszej
optymalizacii.

sterowanie indywidualnymi punktami $wietlnymi lub ich grupami za

posrednictwem jednej platformy i jednego panelu administracyjnego

precyzyjng diagnostyke i mozliwos¢ szybkiego reagowania dzieki
dostepowi do analiz i raportdéw potrzebnym do zarzgdzania scenariuszami
oswietlenia lub planowania prac konserwacyjnych

posiada otwarte i bezpieczne API, ktére umozliwia integracje platformy
Interact City z innymi systemami IT i pulpitami sterujgcymi miasta
umozliwigjac synchronizacje miedzy ustugami w przestrzeni publicznej
odczyt danych z czujnikdw i pozostatych urzgdzen dziatajgcych w

standardzie loT i zintegrowanych z systemem o$wietlenia tj.:

wykorzystanie przestrzeni
zajetosc przestrzeni
temperature i wilgotnosc
poziom hatasu

natezenie ruchu ulicznego

warunki drogowe i stan nawierzchni oraz wiele wiecej




Projektowane konstrukcje wsporcze

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

Dla o$wietlenia przejscia dla pieszych:

— stup zbiezny o przekroju okrggtym z ,niewidocznym szwem” (grubosc
scianki 4mm), ocynkowany ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 1461,
wyposazony w  tabliczke podziatowo-rozdzielczg z  gniazdem
bezpiecznikowym na wktadke topikowqg do 25A,

— wysokos¢ stupa 6 m (zawieszenie oprawy),

— stup z pojedynczym wysiegnikiem o kacie nachylenia i wysiegu wg.
obliczen, o podstawie stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o
wymiarach i rozstawie otwordw do $rub 200 x 200 potgczenie wzdtuzne
bez wypuktego lica (tgczenie materiatem rodzimym, bez materiatu

wypetniajgcego) spoina rowna grubosci tgczonych blach

Dla oswietlenia jezdni i chodnika:

— stup zbiezny o przekroju okrggtym, z ,,niewidocznym szwem" (grubosc
scianki 4mm), ocynkowany ogniowo zgodnie z normq PN-EN ISO 1461,
wyposazony w  tabliczke podziatowo-rozdzielczg z  gniazdem
bezpiecznikowym na wktadke topikowqg do 25A,

— wysokosc¢ stupa 7 m; w tym wysiegnik pojedynczy 1m/1m kgt 5 stopni,

— stup z pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie stalowej przettaczanej z
blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie otwordw do Srub 300 x
300 potgczenie wzdtuzne bez wypuktego lica (tgczenie materiatem
rodzimym, bez materiatu wypetnigjgcego) spoina rowna grubosci

tgczonych blach

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Odcinek przewidziany do budowy przebiega w przewazajgcej wiekszosci na

terenie zabudowanym. Istniejgca droga posiada wedtug ewidencji klase

techniczng D, jest to droga jednojezdniowa dojazdowa.
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Wykonawca zobligowany jest do uwzglednienia nastepujgcych

elementéw/parametrow:

— szerokosc¢ jezdni drogi od 5,0 m.b. do 5,50 m.b.

— szeroko$¢ chodnikdw min. 1,80 m.b.

— nawierzchnia jezdni drog — kostka betonowa dla obcigzenia ruchem KR2,

— nawierzchnia zjazddw - kostka betonowa dla obcigzenia ruchem KR2 z
kostki betonowej,

- podbudowa grubosci 22 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
Csor30,

— obramowanie jezdni drogi powinno zosta¢ wykonane kraweznikiem
betonowym 15x30x100 ustawionym na tawie betonowe] z oporem z
mieszanki zwigzanej cementem C12/15,

— obramowanie nawierzchni chodnika powinno zosta¢ wykonane obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30 cm ustawionym na tawie z oporem z
mieszanki zwigzane] cementem C12/15 lub kraweznikiem 15x30 cm na
tawie z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15,

— zjazdy nalezy zaprojektowac¢ w uzgodnieniu z Zamawigjgcym oraz
wtascicielami przylegajgcego terenu,

- nalezy uwzglednic przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci
uzbrojenia technicznego w szczegdlnosci przestawienie istniejgcej staciji

transformatorowej

2.4. Zielen

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy zinwentaryzowac drzewostan
ktory bedzie kolidowat z planowanymi robotami. Podczas budowy drogi na
potrzeby wykonania jezdni drogi i chodnikéw, zostang usuniete drzewa
zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu drogi i chodnikéw, podrost drzew i

krzewy rosngce w kolizji z planowana inwestycjq.
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2.5. Komunikacja

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w  sgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzgdzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowane] w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan fechniczny tych
obiektow. Nieodtgczng czescig tej dokumentaciji bedqg zdjecia lub nagrania
wideo, skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie stosowac sie
przy transporcie materiatdbw oraz wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczeh na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych
naciskdbw na o$§ oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
Zarzgdcow terenu co do przewozu nienormatywnych tadunkdw i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci
ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcoédw przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzqdzi  dokumentacje  stanu
technicznego wszystkich drég, przewidzianych do wykorzystania przez ciezki
transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu
technicznego drog lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzgdcow drég za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia lub
nagrania wideo przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzgdzen
BRD.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu
Budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww.

sposdb i potwierdzony u zarzgdcy drogi.

2.6. Uwarunkowania gruntowe
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Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego.

2.7. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i

realizaciji

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i
termomodernizacji nalezy wykonac¢ niezbedng dokumentacje projektowqg
obejmujgcag co najmnie;j:

« projekt budowlany,

« projekt wykonawczy,

« projekt statej i tymczasowej organizacii ruchu,

« harmonogram rzeczowo-finansowy,

W zakresie Wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz
wykonanie robdt budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan w tym
uvzyskanie pozwolenia na budowe Ilub zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawigjgcego.
Dokumentacja projektowa powinna byC¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢é Zamawiagjacemu w_nastepujacej ilosci

egzemplarzy fj.:

. projekt budowlany - 5 egzemplarzy,

. projekt wykonawczy/techniczny - 5 egzemplarzy,

. Projekt Docelowej Organizaciji Ruchu - 5 egzemplarzy,

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 4 egzemplarze,
« Kosztorys Inwestorski - 3 egzemplarze,

« Przedmiar Robét - 3 egzemplarze,

+ Projekt podziatu nieruchomosci - 4 egzemplarze,

. Karta informacyjna przedsiewziecia - 3 egzemplarze,

« Operat wodnoprawny - 3 egzemplarze,
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Dokumentacje wymieniong powyzej wraz z kopiq pethej dokumentacii formalno-

prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki tfechniczne przytgczy itp.) nalezy

przekazac¢ Zamawiajgcemu dodatkowo w wersji elektronicznej na CD.

2.8. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351
ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze
zm.),

innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja winna zawierac:

Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegotow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia;

Rodzqj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjq inwestycji (ilos¢
w tonach);

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg
techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i

przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wykonania

19



termomodernizaciji budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w
formie PFU;

— Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich
branzach;

— Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacii
ma byc¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego;

- W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgc wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdtowe
dane pozwalajgce na  sprawdzenie poprawnosci  jej  wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowac w sposdb czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).

— Dokumentacja podlegata bedzie ocenie | zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

W ramach opracowania dokumentaciji projektowej niezbedne jest:

— wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
projektowe,

— wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,

— opracowanie przedmiardw robdét (w  uktadzie specyfikacyjnym) i
specyfikaciji

— technicznych wykonania i odbioru robo6t (dla wszystkich elementow

— wchodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego),

— opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsiewziecia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— dokonanie niezbednych uzgodnien, sprawdzen,

— uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne
uzgodnienie z Zarzgdcg Drogi),

— uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

— opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsiewziecia
zgodnie

— Z obowigzujgcymi przepisami,
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— zgtoszenie w imieniu zamawigjgcego rozpoczecia prowadzenia robodt

budowlanych wraz z zatgczonym Projektem Technicznym

2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy
wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Ze wzgledu na specyfike robdt (termomodernizacja i rozbudowa obiektu),
harmonogram musi uwzglednia¢ efapowanie robdt. Szczegdtowa forma
dokumentu zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcym na etapie wykonywania przedmiotu zamowienia opisanego w

niniejszym PFU.

2.11. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego, a w szczegdolnosci:
- Dokumentacje powykonawczq.
Wykonawca w formie papierowej i elekironicznej (w formacie PDF),
przygotuje i przekaze Zamawiagjgcemu dokumentacje powykonawczg,
ktéra bedzie zawierac wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektow w odpowiednim stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z
podaniem wymiarow elementow i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach

projektu  wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
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obejmowac dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy (oryginat),

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORSB,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STWIORB,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np.
przezbrojenie terenu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzgdzen,

- Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w  sposéb niebudzgcy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, kidre
dokumentuje,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych jezeli bedzie
wymagana.

W oparciu o poligonizacje panstwowqg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich  obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie  odpowiedniego osrodka  dokumentacji geodezyjne] i
kartograficzne;.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

2.12. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

Do niniejszego PFU joko Zatgcznik zatgczono Koncepcje zagospodarowania
terenu. Jest ona wigzgca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano 1o

w PFU. Opracowujgc oraz przygotowujgc Dokumentacje projektowqg dla
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wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest uwzglednic w
szczegolnosci:

- przebieg drog,

- przekroje normalne drogi,

- profil podtuzny drogi

Wykorzystanie przedstawione] Koncepcji zagospodarowania terenu w
pozostatym zakresie pozostaje zalezne od Wykonawcy, ktory jest jednak
zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania na
naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do zatozen
Koncepciji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w

zakresie:

- uszczegoOtowienia  rozwigzan  przedstawionych  w  Koncepcji
zagospodarowania terenu,
- szczegotowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych
przedstawionych na akfualnych mapach do celdw projektowych,
- tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego,
- oznakowania lokalnych  atfrakcji  turystycznych i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wymogow wynikajgcych z ochrony Srodowiska i ochrony
konserwatorskiej,
- zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci na nasypach.
- innych rozwigzan nieujetych w Koncepcji, a koniecznych do
zrealizowania budowy drogi.
Zaktualizowang Koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnic
Zamawiajgcym. Na podstawie zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez
Zamawiajgcego Koncepcji Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie

stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robodt.
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2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowqg

i jej przeprowadzeniem

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drog, zieleni ponosi
Wykonawca i powinien uwzglednic je w cenie oferty.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowac
zaktdcenia podczas funkcjonowania ruchu drogowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z readlizacjg prac, w
tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywdz gruzu,
odpaddw budowlanych.

Zaleca sie dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej terenu w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowe] wyceny. Ryzyko rezygnaciji z ogledzin
obiektu obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt.

2.14. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtownymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej drogi sg:
- minimalna szeroko$¢ jezdni drogi od 5,00 m.b. do 5,50 m.b. zgodnie z
koncepcjq,
- minimalna szeroko$¢ chodnika — minimum 1,8 m,
- krawedzie jezdni zabezpieczone kraweznikiem 15x30x100 cm, na tawie
betonowej
- krawedzie chodnika zabezpieczone obrzezem 8x30 x100 cm, na tawie
betonowej,
- skrajnia pozioma 0,5 m,
- pochylenie niwelety — max. 10,0 %,
- pochylenie poprzeczne — min. 2%,
Odstepstwa od w/w warunkdéw sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych
uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstepstw od tych warunkow

moze nastgpic tylko i wytgcznie za zgodqg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.
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2.15. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe - nie dotyczy ze wzgledu
specyfike projektowanego obiektu.

Droge nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w sposodb uwzgledniajgcy kryteria
dostepnosci dla wszystkich, planowanych uzytkownikdw ruchu, w tym dla osob

niepetnosprawnych.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca witasnym staraniem, przy udziale Ilub z upowaznienia
Zamawiajgcego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami i warunkami okreSlonymi  w  niniejszym
opracowaniu.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad
prowadzonymi robotami budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
0sob postronnych,

— uzgodnienie z Zamawiajgcym termindw i drég dostaw materiatow i
urzqdzen oraz wywozu nieprzydatnych materiatow rozbidrkowych i
gruzu,

— W czasie fransportu materiatdéw, urzqgdzen, gruzu nalezy zabezpieczyc
wydzielony na ten czas teren w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikom drogi.

Terminy wykonania robdt ucigzliwych muszg byCc  uzgodnione z

Zamawiajgcym.

3.1.  Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania

terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat
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mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw. Zamawiajgcy wymaga
uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i Planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego
placem budowy do czasu jej zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia
znajdujgcego sie tam wyposazenia a takze sktadowanych witasnych
materiatdw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i
Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
bedzie wtgczony w Cene Kontraktowaq.

W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegolnych obiektow zaplecza, drég tymczasowych oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych
na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elekiryczna, woda, Scieki itp. W
Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcey i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i

otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjne] oraz  ogtoszenia  zawieragjgcego  dane  dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym
w/w rozporzgdzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zgodnych z ww. Rozporzgdzeniem, a takze Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 zmienigjgcym w/w

rozporzgdzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Roboét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakohczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt a w
szczegolnosci:

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

c) w czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwac
wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu
Budowy,

d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest
zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak rowniez do jego
uporzgdkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajgcym zagospodarowania Terenu Budowy w
tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych
wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie

szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem  wszelkich robdét  budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkow, chodnikow itp., ktdre
przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w poblizu Terenu
Budowy, na ktéry Roboty bedqg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac i sfilmowac. Dokumentacje takg (w formie zdjec, filmu i opisu)
nalezy przekaza¢ Zamawiagjgcemu w dwoch egzemplarzach oraz w wersji
elekironicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.

Wykonawca sporzqgdzi rowniez dokumentacje elementéw demontowanych
podczas realizacji prac na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu

pierwotnego.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzgdzenia wtasnej dokumentacii
stanu robdét przed rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy

dokumentacjami obowigzuje dokumentacja Zamawiajgcego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ na terenie budowy, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy readlizacji zamierzenia
obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu
stosowanie sie do obowigzujgcych przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy i ferenach przylegtych,

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie
mozliwosci powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi,
majgcych zrédto w sposobie jego dziatania,

— zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokie] przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu
odpowiednich pozwolen) niezbednej wycinki drzew i krzewow
przeznaczonych do usuniecia,

— usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego

dziatania szkdd w Srodowisku,
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— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami

powstajgcymi w wyniku prowadzonych robof.

Ochrona wilasnosci i zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra

moze by¢ naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac

budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod

powierzchnia ziemi, takich jok kable, rurociqgi itp. Wykonawca zapewni

wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w

czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie

spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w

uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki

dziatalnosci w zakresie:

— organizacji i wykonywania roboét budowlanych, Zabezpieczenia interesow
0soOb trzecich,

— ochrony Srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

— ochrony mienia zwigzanego z budowaq.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia

ochrony intferesow o0sOb frzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie ofertowe.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W

miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢c znaki informujgce o rodzaju
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zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe,.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy
wtasciwe warunki ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e ograniczenia emisji hatasu,

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

e nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,

e nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i

drog wewnetrznych przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

e ochrony zieleni.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

e Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i

bedzie utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

e Zaplecze budowy Wykonawca urzqdzi na terenie placu budowy lub w
bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na
jego lokalizacje.

e Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie
przetargowe.

e Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy
jak rowniez bezpieczenstwo pozarowe.

e Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajq

odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe.
30



e Zamawiagjgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania
materiatdéw i urzgdzenh czesc terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia stanu pierwotnego zajety teren.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzqdzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz w sposoéb nie zagrazajgcy pracownikom
Wykonawcy oraz osobom postronnym.

e Energia elekiryczna na potrzeby budowy mozie byé pobierana
odptatnie z istniejgcego przytgcza elekirycznego pod warunkiem jej
opomiarowania. Wykonawca wykona tymczasowe  przytgcze
elektryczne na potrzeby budowy na koszt wtasny.

e Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana odptatnie i bedzie
rozliczana wedtug wskazan licznika gtébwnego.

e Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz maja byc¢ sktadowane w
kontenerze i regularnie wywozone do najblizszego miejsca zbidrki

odpadow odpowiedniego rodzaju

3.2. Wymagania dotyczqce architektury

Zakres robot ma na celu wykonanie drogi. Projekt nie obejmuje wykonania
elementéw matej architektury.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig
uzytkowaq.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
(Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu roboét, stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast srodki

chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadac odpowiednie
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pozwolenia (wpis do rejestru lekdw i srodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra
Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniac wymogi natozone
prawem ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i

uzytkowych.

3.3. Wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych

Wykonanie robét realizowac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, warunkami
grunfowym i spetnieniem szczegétowych zasad okresSlonych w  projekcie
budowlanym, jak: przekrdj podtuzny (profil), przekrdj normalny (poprzeczny) i
przekrdj konstrukcyjny, zaakceptowane przez Zamawiagjgcego w ramach

akceptacji rozwigzan na etapie projektowania.

Uszczegétowienie zakresu robét drogowych:
Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona wymienione czynnosci i
prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczegdlnosci:
a. roboty pomiarowe i geodezyjne,
roboty rozbiérkowe
wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z projektowana drogaq,

korytowanie pod konstrukcje drogi,

©® a 00O

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie

drogi,

f. utozenie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm, obustronnie
zabezpieczajgcych krawedzie chodnika na tawie betonowej

g. wykonanie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i zjazdami

h. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

3.4. Wymagania dotyczgce dokumentow i uprawnien w zakresie
Znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w
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jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
frmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem i w sposob
ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.5. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Wymaga sie odtworzenie istniejgcego zagospodarowania terenu w stanie

obecnie istniejgcym.

4. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonawcy roboét

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz

za zgodnosc¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym,

—  wymaganiami Zamawiajgcego,

— zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami,

— dokumentacijq projektowq

— postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia,

— pozostatg dokumentacjg dotyczgcg umowy.

4.1. Materiatly, wyroby budowlane
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Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia dostarczone na budowe muszg
posiadac stosowne Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania  w
budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W  przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ — wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
umowie nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom,
na zgdanie Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérych bedq wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnosc liczgc
sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosSc¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdinym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidzione w umowie, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzqdzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich
uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze byc¢ uzyty bez akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na teren

budowy ponosi Wykonawca.

4.2. Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkdw transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot,
Srodowisko, bezpieczenstwo pracownikdw i 0séb postronnych.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku
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braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz Ssrodkdw fransportu ma gwarantowac
ciggto$¢ i odpowiedni postep robdt oraz ich zakohczenie w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za ufrzymanie uzywanego do celdéw realizaciji
zamowienia sprzetu i srodkdw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.
Parametry sprzetu oraz Srodkdw transportu muszg odpowiadac wtasciwym
normom i obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu oraz Srodkdw fransportu  do
uzytkowania.

Sprzet, srodki tfransportu, maszyny, urzqgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkow
konfraktu mogqg zostaC przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego, w tym przepisow w
zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdot Wykonawca bedzie
utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpaddéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie fransportu odpaddéw (zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach).

W  zakresie rusztowan zewnefrznych niezbednych do readlizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ przepisane prawem dokumenty
dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzgdzenia mogqg by¢ przewozone przez
dostawcodw materiatdw lub  Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen producentow tak, aby
zabezpieczyC je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac

na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
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spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcdw na drogach publicznych

oraz dojaozdach do terenu budowy.

4.3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem,
jakos¢ zastosowanych materiatow, wyrobow budowlanych i urzgdzen i jakosc
wykonania robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego fyfutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, witqczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania badan materiatdéw oraz robot.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z
dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i

pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktdre
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potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac
przyrzgddw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom przepisow
okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow.

Wykonawca musi posiadac certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia UDT
wykonawcy do instalowania systemow OZE w zakresie pomp ciepta.
Wykonawca musi posiadac certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia UDT
wykonawcy do instalowania systemow OZE w  zakresie instalacii
fotowoltaicznych.

Wykonawca musi posiadac uprawnienia G2- urzgdzenia, instalacje i sieci
cieplne do pracy przy dozorze i eksploatacji sieci, instalacji i urzgdzen

wytwarzajgcych, przetwarzajgcych, przesytajgcych i zuzywajgcych ciepto .

4.4. Kontrola jakosciroboét

Do obowigzkdbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawigjgcemu programu zapewnienia jakosci, w  ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Zasady kontroli jakosci robot:

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosc

materiatow.
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¢ wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw i robot.

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

e wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatdw i robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

e minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg
okresSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

e wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajqg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac Wykonawcy pisemnie
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jakos¢ tych materiatow zostanie
potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania

wymaganego w ST,
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Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celdw kontroli jokosci i zatwierdzenia materiatdéw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu
wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu konftroli
rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc
materiatdbw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazqg, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z ST i
dokumentacjqg projektowq. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sqg przez ST, kazda
partia materiatu dostarczana do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy
jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedqg posiadac atesty wydane przez producentaq,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie

wynikéw bedqg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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4.5. Dokumenty budowy

Na czas wykonywania robdt, dokumenty budowy bedqg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowiq:

e UmMoOwaAa O wykonanie zamodwieniaq,

e ostateczna decyzja pozwolenia na budowe

e projekt wykonawczy,

e zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz obowigzkami,

e pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki
techniczne) wtasciwych organdw oraz wtascicieli / zarzgdcow terenu,
sieci, instalaciji i urzgdzen dotyczgce wykonywania roboft,

e kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projekiu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana
przez projektanta wraz z odpowiednia informacjg zamieszczona w
projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ,

e Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy
oraz bezpieczenstwem pozarowym,

e harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

e dokumenty rozliczenia finansowego robot,

e dziennik budowy,

e protokdt przekazania placu budowy,

e szkice tyczenia i pomiarow geodezyjnych,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze,
zarejestrowane we wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej,
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4.6.

badania geotechniczne i geologiczne z opracowang dokumentacjg w
tym zakresie (jesli dotyczy inwestyciji),

wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych,
technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

protokoty konftroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow. dokumenty
laboratoryjne,

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdw budowlanych do
stosowania w budownictwie oraz ich jakosS¢ i pochodzenie,

instrukcje montazowe i  wykonania robdot opracowane przez
producentdw materiatdw. protokoty, operaty i sprawozdania z prob i
sprawdzen, protokoty odbiordw robdt na terenach i urzgdzeniach
obcych,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

zakonczonej inwestyciji.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w tym proby
szczelnosci instalacii, ktére ulegng zakryciu,

Odbidér czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robot
zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnegj
ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacii
nie bedqg widoczne,

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robodt,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do

dziennika  budowy i jednoczesnym  telefonicznym i pisemnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu pieciu dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i iloS¢ robdt  ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze kohcowym roboét.

Odbidér kohcowy robdt

Odbior konhcowy robdét polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja
dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w

stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszqce

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i ufrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i
towarzyszgcych niezbednych do redlizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca poniesie koszty wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do

realizacji przedmiotu zamowienia.

I. CZESC INFORMACYJNA

5.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania
nieruchomosciqg

Oswiadczenie  Zamawiajgcego o) prawie do dysponowania
nieruchomoscig znajdujg sie w zatgczniku dotgczonym do niniejszego

dokumentu.
5.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamoéwienia budowlanego

Ustawy:

43



Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r.
poz. 988, 1002, 1768, 1783.)

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311
ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych
(Dz. U.z 1993r Nr 90, poz. 416 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88 ze zm.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 1333 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr
81 poz. 351 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz. U.z2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.)

Rozporzqgdzenia:
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. nr 80 poz. 563 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowej zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr
129 poz. 844 zze zm.)

Wybrane normy techniczne, wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne,
katalogi, inne:

Warwas A.. Komentarz do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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amawiagjgcy zatgcza opinie geotechniczng ustalenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng wykonang dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych

dla potrzeb niniejszej inwestycji.

Zamawiajgcy nie posiada raportdéw i opinii sSrodowiskowych dotyczgcych terenu

inwestycji. Uzyskanie Decyzji Srodowiskowej (w tym sporzgdzenie Karty

Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na Srodowisko) lezy po
stronie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac  zobowigzany jest  do

przeprowadzenia akfualizacji ilosci i pomiarow drzew przeznaczonych do wycinki

(kolidujgcych z drogq) przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na wycinke.



Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie zezwolenia na wycinke drzew i
krzewow, oraz dokonac ich wycinki zgodnie z trescig tych zezwolen i z przepisami
prawa oraz ponies¢ wszelkie zwigzane z tym koszty i optaty (uwzglednic je nalezy
w cenie ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogi i poboczy

nalezy usungc¢ system korzeniowy wycietego drzewa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wywdzka i zagospodarowanie drewna

pozyskanego z wycinki, a takze wykonanie nasadzen zastepczych jezeli

obowigzek ich wykonania bedzie wynikat z uzyskanych zezwolen na wycinke.




Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego | zainteresowane
strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.
Nie dopuszcza sie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkdw pozwolenia na budowe wymagajgcych uzyskania zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe chyba, ze z przyczyn, ktére nie mogty byc¢
znane | przewidzione przez Wykonawce na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej i ktére nie spowodujg negatywnych skutkéw, w
szczegolnosci ekonomicznych, po stronie Zamawiajgcego i to tylko po

wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.
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ll. ZALACINIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
3. Przekroje normalne

4. Profil podtuzny drogi — odcinek A-B

5. Profil podtuzny drogi — odcinek C-D, E-F, G-H
6. Profil podtuzny drogi — odcinek I-J, K-L

7. Opinia geotechniczna

8. Zbiorcze zestawienie kosztow

Opracowat:

mgr inz. Szczepan Guzinski

upr. nr: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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