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I. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji 

robót przewidzianych do wykonania w ramach robót przy Kapliczce Jerozolimskiej 

w Myśliborzu.  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na w/w zadanie. 

1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy. 

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 

załącznikiem do SIWZ. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 

kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 

działania jako Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji Umowy. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
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podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 

występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę 

i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 

być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 

mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to 

tylko możliwe wydawane na piśmie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu. 

Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone 

do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
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odpowiednie. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 

według Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 

potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 

wszelkich wad. 

Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 

Umową. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 

do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt 

Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), 

Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót 

Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale 

nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. 

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 

Robót Stałych. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 

Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 



 6 

budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. 
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II.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami 

technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

2.1 ZAKRES ROBÓT 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac 

budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 

odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 

przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i 

wynajmowane pomieszczenia. 

2.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, PRAWEM 

BUDOWLANYM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNE 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) 

oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 

wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały winny być zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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2.3 PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku mieszkalno - usługowego, 

obejmuje: 

- Projekt zagospodarowania terenu, 

- Projekt budowlany - architektura, 

- Projekt budowlany - konstrukcja, 

- Projekty  nudowlane branżowe: sanitarnej i elektrycznej 

- Przedmiary robót, 

- Specyfikacje techniczne. 

2.4 TREREN BUDOWY 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy następujący dokument: oświadczenia osób 

funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy 

robót), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 

z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). Fakt 

przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 

Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie 

obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 

jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy 
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Wykonawcy. 

2.5 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są 

w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować 

Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 

w całości obciążą one Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku 

z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej 

to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami 

tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w 

czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania robót Wykonawca będzie: podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do 

stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 

wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania; miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego 

używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; wszystkie skutki ujawnione po okresie 

realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
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jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne 

będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 

uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 

przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 

spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 

zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. Podczas realizacji robót Wykonawca 

przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. Wykonawca stosować się będzie do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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3 W YMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1 MATERIAŁY 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 

badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe 

stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 

odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 

w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się 

z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. Wytwórnie materiałów 

i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą 

być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 

z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 

dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 

trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. W przypadku 

braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. 

Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 

teren budowy. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami 

ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

4.2 DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i 

instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 

niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych 

budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 

wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW. 

5.2 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.3 BADANIA I OBMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 

i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 

nadzoru. 

5.4 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
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INWESTORSKIEGO 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w 

prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny 

nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

5.6 ATESTY JAKOSCI MATERIAŁÓW I URZADZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w OST i SST. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 

budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i 

legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. 

5.7 DOKUMENTY BUDOWY 

5.7.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

• datę przyjęcia placu budowy, 

• datę rozpoczęcia robót, 

• uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem autora badań, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

5.7.2 KSIĘGA OBMIARU ROBÓT 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 

dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych 

elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w PB. Księga obmiaru 

robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 
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• podstawą wyceny i opisem robót, 

• ilością przedmiarową robót, 

• datą obmiaru, 

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 

• ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

5.7.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

5.7.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę, 

• protokół przekazania placu budowy, 

• protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

• harmonogram budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokóły odbioru robót, 

• protokóły z narad i ustaleń, 

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu 

• podlegające utylizacji, 

• korespondencja na budowie. 

5.7.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
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6 OBMIAR ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 

PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru 

wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

6.2 U RZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

6.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

6.4 W YKONYWANIE OBMIARU ROBÓT 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót, 

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

• datę obmiaru, 

• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

- długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 RODZAJE ODBIORÓW Roboty podlegają następującym odbiorom robót, 

dokonywanym przez Inspektora: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

7.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

7.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości 

do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej 

OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 

pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 

określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 

zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu 

0 bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

7.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

7.6 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

• PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

• Dziennik budowy - oryginał i kopię, 

• Obmiar robót (jeśli wymagany), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

• Protokóły prób i badań, 

• Protokóły odbioru robót zanikających, 

• Rozliczenie z demontażu, 

• Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

• Wykaz przekazywanych kluczy, 

• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
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z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru terminie ustalonym 

przez komisję. 
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8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1 USTALENIA OGÓLNE 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i PB oraz PW. Cena obejmuje: 

• robociznę, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu 

o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

8.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 

Rusztowania 

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z 

robotami pod nazwą:     „ Prace konserwatorskie dziedzińców Czerwonego Ratusza” 

1.2.  Zakres robót 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 

- montaż rusztowań, 

- montaż instalacji odgromowej rusztowań, 

- oznakowanie, 

- montaż siatek osłonowych, 

- wykonanie daszków ochronnych nad komunikacją i wejściami do budynków 

- demontaż rusztowań. 

Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować 

rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, 

bezpieczeństwo dla załogi i osób postronnych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogólne"  

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogólne"  

Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny 

posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 

1. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

3. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

4. Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
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5. Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW 

POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak:  

§ zgodność z dokumentacją producenta, 

§ oznakowanie , 

§ wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, 

§ stateczność rusztowań, 

§ urządzenia piorunochronne,  

§ urządzenia ostrzegawcze, 

§ urządzenia transportowe, 

§ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,  

§ wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań, 

§ wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 

§ wygoda pracy na rusztowaniu, 

§ zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań, 

§ forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 

Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 

konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji 

lub też takiej instrukcji nie posiada. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogólne"  

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie 

organizacji Robót. 

5. Wykonanie rusztowań 

Ogólne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogólne"  

Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót przewidzianych do 

realizacji, zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób 

trzecich. 

Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg  wyboru wykonawcy. 
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Podziały rusztowań 

Rodzaj  Definicja 

Ramowe rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje 

ramowe.  

Modułowe rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze stojakami 

powstają w stałych punktach węzłowych rozmieszczonych 

w regularnych odstępach (modułach).  

 

Stojakowe (rurowo złączkowe ) rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy 

zwane stojakami. 

wspornikowe rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na 

wspornikach połączonych z obiektem budowlanym  

specjalne bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych, 

często zbudowane w połączeniu np. Rusztowania 

ramowego i stojakowego  

Nieruchome  rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga 

rozebrania na elementy składowe  

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wieżowe, przeznaczone do 

wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez 

konieczności rozbierania na części składowe 

przystosowane do ręcznego poziomego przemieszczania 

dzięki zamontowanym kółkom samonastawnym.  

Wolnostojące  Rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, 

którego stateczność wynika z jego własnej konstrukcji-. 

Obciążenia przenoszone są bezpośredni na podłoże  

Przyścienne Rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona przez 

zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obciążenia 

przenoszone są na podłoże i częściowo na konstrukcję 

obiektu  

 

 

Schemat rusztowania 

Poniżej przedstawiono przykładowe schematy rusztowań 
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• hs - wysokość przęsła  

• ws- szerokość przęsła  

• ls - długość przęsła  

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 

otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 

rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowego 

2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 

pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 

poziome  

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 

kondygnacji rusztowania 

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 

rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 

konstrukcyjnego 

5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  

6. Stężenie wzdłużne  

7. Stojak: element pionowy  

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  

9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z 

kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania  
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10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 

11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 

stojakami  

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, 

służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 

13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 

przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach 

systemowych ) 

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 

15. Fundament  

16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca 

obciążenie,              i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 

17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 

składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 

zamontowania odciągu  

19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 

pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 

komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 

materiałów budowlanych  

21. Poręcz główna 

22. Poręcz pośrednia 

23. Bortnica: krawężnik 

24. Zabezpieczenie boczne 

25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji  

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do 

łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane 

do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe : złącze 

używane do łączenia dwóch równoległych rur.  

Złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej  

Schemat rusztowania niesystemowego 
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 Definicje 

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

 Rusztowanie robocze 

KONSTRUKCJA, BUDOWLANA, TYMCZASOWA, Z KTÓREJ MOGĄ BYĆ 

WYKONYWANE PRACE NA WYSOKOŚCI, SŁUŻĄCĄ DO UTRZYMYWANIA OSÓB, 

MATERIAŁÓW I SPRZĘTU; 

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac 

na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie 

typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 

 Rusztowanie ochronne 

KONSTRUKCJA BUDOWLANA, TYMCZASOWA, SŁUŻĄCĄ DO ZABEZPIECZENIA 

PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI LUDZI ORAZ PRZEDMIOTÓW;  

Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do 

wykonywania pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi 

rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z 

budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
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 Rusztowanie systemowe 

KONSTRUKCJA BUDOWLANA, TYMCZASOWA, W KTÓREJ WYMIARY SIATKI 

KONSTRUKCYJNEJ SĄ JEDNOZNACZNIE NARZUCONE POPRZEZ WYMIARY 

ELEMENTÓW RUSZTOWANIA, SŁUŻĄCĄ DO UTRZYMYWANIA OSÓB. 

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania 

ochronne.  

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe 

które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania 

niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 

dokumentacji projektowej. 

Rusztowaniem rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym! 

 Certyfikacja rusztowań 

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są 

do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie 

IMBiGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat. 

IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY 

WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak:  

§ zgodność z dokumentacją  

§ oznakowanie  

§ wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów  

§ stateczność rusztowań  

§ urządzenia piorun ochronne  

§ urządzenia ostrzegawcze  

§ urządzenia transportowe  

§ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów  

§ wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy 

przygotowaniu podestu do pracy  

§ wygoda pracy na rusztowaniu  

§ zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań  

§ forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji  

 Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań – zakres zastosowania systemu 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 

Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
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konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji 

lub też takiej instrukcji nie posiada. 

Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 

powinna zawierać :  

Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;  

1. System rusztowania ;  

2. rusztowanie ramowe ;  

3. rusztowanie modułowe ;  

4. rusztowanie ruchome lub inne ;  

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 

na typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  

6. Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 

7. Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania 

projektu technicznego;  

8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem) , przy którym eksploatacja 

rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :  

9. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki )  

10. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;  

11. Warunki montażu i demontażu rusztowania;  

12. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych; 

13. Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  

14. Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;  

15. Wzór protokołu odbioru ;  

16. Wymagania montażowe i eksploatacyjne; 

17. Zasady montażu i demontażu rusztowania; 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy 

dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania 

rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego 

projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i 

elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego 

systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. 

Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia 

statyczne. Obowiązek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w 

cenach jednostkowych robót. 

 Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
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Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 

dokumentować. Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 

dokumentów związanych z tymi działaniami.  

Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań  

 
1) każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy 

założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji 

montażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy 

wykonać szkice i na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. 

Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna 

rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu 

konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny 

rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym. 

2) montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 

rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 

instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się 

instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym 

stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego 

rusztowania 

3) najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
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zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie 

protokołu odbioru rusztowania.  

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.  

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:  

a. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 

badań podłoża,  

b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,  

c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  

d. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,  

e. sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie 

z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  

f. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,  

g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN,  

h. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności,  

i. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne 

i pomiar odległości,  

j. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze.  

4) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania 

określone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy 

użytkować rusztowanie zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego przypadku. W 

trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom :  

Przeglądy codzienne 

Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. 

pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

• rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,  

• rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,  

• przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją 

rusztowania,  

• stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość 

pomostów,  w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),  

• nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

Przeglądy dekadowe 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 

konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik 

budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji 
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rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 

niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. 

Przeglądy doraźne 

Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w  

eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 

12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym  

Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a 

nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ 

nadzoru budowlanego.  

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 

pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez 

niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku 

budowy przez osoby dokonujące przeglądów.  

5) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy 

dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

6) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 

demontażem.  

7) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  

6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowość montażu rusztowań 

wg poniższych protokołów: 

1. Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia 

dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy 

posługiwać się przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wzór protokółu odbioru technicznego rusztowań 
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Logo firmy montażowej 

 

 

Protokół odbioru technicznego rusztowania 

1. Numer rejestracyjny protokołu: 

.................................................................................................. 

2. Data odbioru 

rusztowania:.......................................................................................................... 

3. Wykonawca montażu 

rusztowania:.............................................................................................. 

4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca 

montażu):…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia 

(objętość):........................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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6. Typ 

rusztowania:....................................................................................................................... 

7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 

kN/m2………………............... 

8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe: 

a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, 

......................................................................... 

b) instrukcję eksploatacji rusztowania, 

........................................................................................... 

c) 

inne:......................................................................................................................................... 

9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest 

kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno-

eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z 

wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. 

Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag. 

10. Skład komisji odbiorowej: 

................................................................. – 

Użytkownik............................................................... 

................................................................. – 

Użytkownik............................................................... 

................................................................. – 

Wykonawca.............................................................. 
 (imiona i nazwiska)  (podpisy) 

11. Data zgłoszenia rusztowania do 

demontażu:.............................................................................. 

7. Zasady obmiaru 

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

7.1.1. Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w metrach kwadratowych (m2) z 

dokładnością do 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę wszystkich 

powierzchni do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni nie 

potrąca się otworów. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z 

przygotowaniem rusztowań do montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem 

daszków nad wejściami, zabezpieczenie rusztowań siatką, wykonanie instalacji odgromowej, 

dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz wszelkich czynności określonych niniejszej ST. 

7.1.2. Jednostka obmiaru 
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Ogólne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogólne 

• (kpl lub m2) - kompletnego rusztowania  

8. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót 

ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, 

jednostka obejmuje kpl  robót w tym: 

§ przygotowanie stanowiska roboczego, 

§ dostarczenie materiałów i sprzętu, 

§ obsługę sprzętu , 

§ dokumentację techniczną, projektową rusztowania,  

§ konstrukcję rusztowań i podestów, 

§ urządzenia piorun ochronne, 

§ urządzenia ostrzegawcze, 

§ urządzenia transportowe, 

§ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 

§ siatki zabezpieczające, 

§ daszki ochronne, 

§ instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie, 

§ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

§ likwidacja stanowiska roboczego. 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiaru robót 
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10 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 
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Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/3 

1/1 

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy. 

3.    Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.   Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
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5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. 

5.2. Belki nośne 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co 

najmniej 3 cm. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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11 KONSTRUKCJE METALOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji budowlanych stalowych i drewnianych dla projektu:  Prace konserwatorskie 

dziedzinńców Czerwonego Ratusza 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych.. 

W zakres tych robót wchodzą:  

1.3.1. Konstrukcje stalowe  

1.3.2. Konstrukcje drewniane 

1.3.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych 

1.3.4. Pokrycie dachowe z blachy dachówkopodobnej 

1.3.5. Obróbki blacharskie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.1.  Konstrukcje stalowe 

• prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: ramy stalowe: słupy z 

dwuteowników HEB280, HEB240, rygle ramy: blachownice, stężenia, zabezpieczone 

antykorozyjnie, stal konstrukcyjna St3SX  

• belki nadprożowe stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S 

• łączniki, profile montażowe, śruby, marki, materiały pomocnicze 

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę: 

• Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 

• Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 

- Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 
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- Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

- Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 

- Dla ceowników wg PN73/H-93460.03 

2.2. Konstrukcje drewniane  

• prefabrykaty konstrukcji drewnianych obiektu wg PT: dźwigary kratowe z drewna 

klasy C-24,   zabezpieczone przed korozja biologiczną i ogniem,  

• inne elementy drewniane konstrukcji dachowej – wg PT, drewno klasy C24 

• ściągi, kotwy, łączniki,   

• środki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobójcze, np. typu FOBOS M-2, 

FOBOS M-2/F  lub  równoważne 

2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych 

• Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa TR136/330, gr.1,25mm, Re=320 

N/mm2 , ZN 275  

• Blacha kalenicowa, parametry materiału j.w. 

• Uszczelki, łączniki, nity,  profile montażowe 

• Akcesoria dachowe systemowe 

2.4. Pokrycie dachowe z blachy dachówkopodobnej. 

• Blacha dachówkopodobna , gr.blachy 0,55mm, stal ocynkowana, powlekana 

poliestrem, kolor wg PT, np. Planja lub równoważne 

• Akcesoria systemowe (profile montażowe, zaciski dylatacyjne, gąsiory, stopnie i ławy 

kominiarskie, wywiewki , uszczelki, rynny koszowe itp.) 

2.5.  Obróbki blacharskie. 

• Obróbki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy 

okapowe, rynny koszowe itp.) 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 

obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez 

Urząd Dozoru Technicznego. 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Transport i składowanie konstrukcji i  wyrobów gotowych 
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Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez 

zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w 

kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 

składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, 

podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie 

niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 

transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić 

w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności 

odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w 

miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Montaż konstrukcji stalowych 

5.1.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 

a) Warunki ogólne 

Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiązujących PN 

i PN-IEC i  zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane 

odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. 

Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać 

regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed 

rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna 

osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. 

Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 

przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny 

odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02. 

b) Warunki szczególne 

Montaż w deskowaniach do zabetonowania 

• element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

• element    powinien    być   trwale  usytuowany   w   deskowaniu  w  sposób 

zabezpieczający   od    uszkodzeń  i   przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania 

betonu, 
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• fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć 

środkiem   antykorozyjnym   przeznaczonym   do   zabezpieczania stali zbrojeniowej w 

elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

Montaż na kotwy wklejane 

• elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 

• po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla 

typu stosowanej kotwy, 

• typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru, 

            kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", 

• po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na 

niekurczliwej płynnej  zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach    

mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55). 

Montaż na śruby fundamentowe 

• elementy   należy   montować   po   okresie   dojrzewania   betonu   w   stopach 

fundamentowych, na śruby fundamentowe, 

• roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z wytycznymi  WTWO  dla  konstrukcji 

stalowych wg PN-B-06200. 

Montaż metodą spawania 

• roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200. 

Roboty antykorozyjne 

• powłoki  malarskie wykonać zgodnie  z wytycznymi  farbami  epoksydowymi 

chemoodpornymi, 

• przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,  

• ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powłoki 

malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 

5.1.2.  Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 

a) Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z  

zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz 

osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 

b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być  spełnione wszystkie 

      niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 

c) W   projekcie   konstrukcji   należy   określić   założenia   niezbędne    

          do    ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 

  

 - kolejność montażu, 

 - sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego  
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                       ukończeniu, 

 - stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 

 - stężenia    z    blachy    fałdowanej    zabezpieczające   elementy   przed  

                       zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji, 

 - podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 

 - terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,     

            -          inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo  konstrukcji  podczas 

                       montażu. 

 Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we  wszystkich fazach 

prowadzenia robót. 

d) Podpory konstrukcji: 

•      Fundamenty,   śruby   kotwiące   i    inne   podpory   konstrukcji    powinny   być 

przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. 

•      Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji  powinny umożliwiać   

regulację   położenia   tych   elementów   oraz   ich   zamocowanie montażowe i stałe. 

•      Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek  zagłębień      

kielichowych      powinna     osiągnąć     wartość    odpowiednią   do    bezpiecznego 

przenoszenia obciążeń montażowych. 

• Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie 

zapewniającym przekazywanie obciążeń. 

• Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 

15% powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po 

dwa pakiety.  Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie 

 blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno  umożliwiać otoczenie ich 

podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm. 

•     Bezpośrednio   przed  wykonaniem podlewki   należy  oczyścić  przestrzeń   do 

wypełniania pod blachą podstawy. 

•     Zaprawą   należy   przed   użyciem   wymieszać   i   stosować   odpowiednio   do 

konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w  stanie wilgotnym do podbijania, tak aby 

wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

•      Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy  nie niższej niż beton 

fundamentu na wysokość 2/3 głębokości  kielicha. Pozostałą część kielicha należy 

wypełnić po uzyskaniu  odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po 

 usunięciu klinów montażowych. 

e) Zakotwienia śrubowe: 

•      Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w 

prawidłowym położeniu za pomocą szablonów. 
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•      Średnica  studzienki  na  śrubę kotwiącą mechanicznie  podczas  montażu  do 

elementu   zabetonowanego  w  fundamencie    powinna   umożliwiać  swobodny montaż  

kotwi.   Głębokość  studzienki   powinna  być większa  o   150  mm  od głębokości 

zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody. 

•     Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub  gniazda wokół 

górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub 

trzykrotna średnica śruby. 

•   Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy 

przewidzieć   odpowiednią   regulację   w    otworach   powiększonych   w   blasze podstawy. 

f) Prace montażowe: 

•     Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane  zgodnie z 

oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów    

należy    wykonywać    w    sposób    zabezpieczający    je    przed uszkodzeniami.   Łączniki    

i   elementy   złączne   powinny   być   odpowiednio opakowane,  oznakowane i 

przechowywane w warunkach suchych. 

•   Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem,  sposób naprawy powinien 

być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

•     W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność  przenoszenia sił 

wywołanych   wpływami   atmosferycznymi   oraz    obciążeniami   montażowymi, sprzętem i 

materiałami. 

•     Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

•     Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

•      Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze 

stali o takich samych własnościach  plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 

zabezpieczyć  przez wypadnięciem. 

•   W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny 

być cieńsze  niż 2 mm. 

g) Tolerancje usytuowania podpór: 

•    Odchyłki osi  podpór powinny być mierzone w odniesieniu do  ustalonej    na     poziomie   

fundamentów    siatki   słupów   wg  PN-ISO 4464. 

•      Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy  śrub  kotwiących 

nie powinno być większe niż ± 6 mm. 

•      Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w 

odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub. 
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• Dopuszczalne  pochylenie osi  śruby kotwiącej w stosunku  do  wymaganego 

kierunku wynosi 1 mm na 20 mm. 

h) Tolerancje montażu: 

•   Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z  dokładnością ± 5 mm. 

•      Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku 

do wymaganego poziomu. 

• Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu. 

•      Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie 

pionowej lub poziomej wynosi  1/750 rozpiętości,  lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę   

należy   mierzyć  od   linii  prostej lub kształtu projektowanego   po uwzględnieniu strzałki 

ugięcia. 

•      Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być 

większe niż max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki. 

•    Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej  mierzona w stosunku do punktu 

podparcia wynosi 1/300 długości belki. 

•      W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej 

powierzchni styku szczeliny w styku blach  czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być 

większe niż 1 mm  lokalu. 

i) Ochrona przed korozją: 

•  Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki  gruntującej powinna być 

oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia    czystości    

wg  PN-H-97051    (PN-70/H-97051)    przy    zachowaniu odpowiedniej  chropowatości. 

•    Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie. 

•   Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone 

do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, 

jeżeli w  projekcie nie podano inaczej. 

• Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do 

zabezpieczeń antykorozyjnych: 

- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm każda 

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o gr.30µm każda 

•     Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego  oraz niezbędne 

otwory technologiczne  powinny być uzgodnione z  Wykonawcą cynkowania. Przed 

stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. 

•     Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063. 

j) Odbiór końcowy 

Odbiór   końcowy   konstrukcji   powinien   obejmować    sprawdzenie i  ocenę dokumentów 

kontroli i badań z całego  okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja 
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jest  zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W  szczególności powinny być 

sprawdzone: 

 - podpory konstrukcji, 

 - odchyłki geometryczne układu, 

 - jakość materiałów i spoin, 

 - stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

 - stan i kompletność połączeń, 

k) Pomiary kontrolne 

•     Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami 

geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu  pomiarowego z dokładnością niezbędną 

do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

•     Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny  określający  usytuowanie 

i   rzędne   wysokościowe    wszystkich   podpór   konstrukcji oraz  oznaczyć   na podporach 

ustalone pozycje montażowe słupów. 

•     Dokładność  położenia  elementów  konstrukcji  podczas  montażu   może  być 

określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w  projekcie nie podano inaczej.   

Przemieszczenia  od  obciążenia   użytkowego, jeśli  mają znaczenie, powinny być podane 

w projekcie. 

•    Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na 

końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem 

istotnego wpływu temperatury. 

5.2. Montaż konstrukcji drewnianych 

Montaż konstrukcji drewnianej należy wykonać po osiągnięciu przez podpory i zakotwienia 

wymaganej nośności, za zgodą Inspektora Nadzoru, po dokonaniu oględzin miejsca 

montażu. 

• Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm państwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny 

być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem 

materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. 

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być 

z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.  

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych 

należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 

18%, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 

wynosić ± 1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 
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sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonywanych według 

wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. Jeżeli 

zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 

większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 

elementów.  

• Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2 

cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi.  

• Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.  

• Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w 

budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i przed ogniem. 

Zabezpieczenie to należy wykonać przed montażem Jakość zabezpieczeń powinna spełniać 

wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w 

Projekcie. 

• Łaty dachowe powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak 

nie mniej niż 38 x 50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi 

jednym gwoździem okrągłym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Długość gwoździ 

powinna być co najmniej 2,5 rażą większa niż grubość łaty.  

Wymagania przy odbiorze: 

• Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją techniczną i wymaganiami ST 

• Prawidłowość wykonania złączy 

• Prawidłowość oparcia na podporach 

• Zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniem 

• Odchyłki wymiarowe 

5.3. Montaż pokrycia z blach trapezowych. 

Mocowanie blachy trapezowej może nastąpić po zamocowaniu tężników dachowych i 

rektyfikacji konstrukcji stalowej:  

• do pasów rygli ram na nity jednostronne.  

• Ilość mocowań wg PT lub wg  PN-77/B-02011 : w pasach krawędziowych (od 1-

2m)→ ilość mocowań powinna wynosić: min. 8/m2 , a strefach środkowych: min. 5/m2  

• Kierunek montażu powinien być zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczęściej 

wiejącego w danej okolicy. 

• Mocowanie blach trapezowych na zakładach poprzecznych powinno być na każdej 

“dolnej fali” na 2/5 do 3/5 długości zakładu. 

• łączenie na każdej fali j.w. powinno być również na łatach: przyokapowej i 

przykalenicowej. 
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• blachy trapezowe o wysokości powyżej 35mm powinny być łączone w “górnej fali” na 

połączeniach wzdłużnych min. co 60cm. 

5.4. Montaż pokrycia z blach dachówkopodobnych. 

Blachę dachówkową  układać i mocować w sposób  zapewniający szczelność pokrycia, wg 

wskazań producenta.   

5.5. Obróbki blacharskie. 

Zamontować akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i ławy 

kominiarskie. 

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny być tego samego systemu co pokrycie 

dachowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w  S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrola  konstrukcji stalowych 

• Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, 

• Spoiny czołowe kontrolowane  defektoskopowo, przy  czym klasa wadliwości złącza 

wg PN-87/M-69722 

• Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, środnik) 

• W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania. 

• Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień 

6.3. Kontrola konstrukcji drewnianych. 

Kontroli podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianych. 

Kontrola jakości powinna się odbyć przed montażem elementów konstrukcyjnych  i  

obejmuje: 

• Sprawdzenie wymiarów, wzorników 

• Sprawdzenie wilgotności drewna 

• Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna 

• Sprawdzenie zgodności przekrojów z PT 

7. OBMIAR ROBÓT 
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• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne". 

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  kpl,  

W   m2   mierzy się : 

• Pokrycie dachu blachodachówką 

• Pokrycie dachu blacha trapezową  

• Łacenie połaci dachowej 

• Obróbki blacharskie 

W   kpl  mierzy się : 

• Konstrukcję stalowa dachu  

• Konstrukcję drewnianą dachu 

• Konstrukcje stalowe - słupy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w Wymagania ogólne. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 

b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

c) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 

d) wstępny montaż 

e) wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera, 

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 

g) dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 

h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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12.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 
838 z późniejszymi zmianami) 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 

- Polskie Normy i przepisy prawa obowiązującego. 

 


