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Dotyczy postępowania: Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody wraz z montażem zbiornika retencyjnego oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej w Lipnie

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie nr 1:
związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Odnośnie postanowień zawartych w § 11 ust. 1 pkt. a), b) i c) projektu umowy czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany:
a) zwłokę w zakończeniu wykonania robót budowlanych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 
b) każde wadliwe usuwanie wad występujących w robotach budowlanych – w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
Kary w zaproponowanej przez Zamawiającego wysokości są karami wygórowanymi. Dodatkowo zwracam się z wnioskiem o naliczanie kar umownych za dni „zwłoki”, a nie „opóźnienia”. Wprowadzenie takiej zmiany pozwoliłoby na nakładanie na Wykonawcę sankcji finansowych wyłącznie za okoliczności przez niego zawinione. Odmienna sytuacja nie tylko narusza równowagę kontraktową, ale również wpływa negatywnie na konkurencyjność postępowania oraz wartość ofert składanych przez oferentów. Faktem jest bowiem, że wraz ze wzrostem ryzyka związanego z realizacją kontaktu (a takim ryzykiem jest groźba ponoszenia kar umownych za okoliczności niezależne od Wykonawcy), rosnąć będzie wartość ofert składanych przez Wykonawców.
Z tych względów zwracamy się o rozważenie czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.
Odpowiedź 1:
Zamawiający dokonuje korekty postanowień zawartych w § 11 ust. 1 pkt. a), b) i c) projektu umowy na następujące:
a) zwłokę w zakończeniu wykonania robót budowlanych – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 
b) każde wadliwe usuwanie wad występujących w robotach budowlanych – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

Pytanie nr 2:
2. Wnosimy o dodanie punktu w § 11 projektu umowy o treści:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1, przy czym kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.”
Sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone.
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie nr 3:
3. Wnosimy o zmianę zapisu § 4 ust. 3 umowy na:
„Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Wykonawca oświadcza, że akceptuje ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego”
Przeniesienie praw autorskich to umowa, przy pomocy której twórca przenosi na nabywcę autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez siebie utworu. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody wraz z montażem zbiornika retencyjnego oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej w Lipnie”, a nie zaprojektowanie i przebudowa stacji. W punkcie mówiącym o przeniesieniu praw autorskich powinno znaleźć się precyzyjne określenie utworu, do którego autorskie prawa majątkowe mają być zbyte.
Odpowiedź 3:
Zamawiający dokonuje korekty postanowień zawartych w § 4 ust. 3 projektu umowy na następujące:
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca oświadcza, że akceptuje ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego”

Pytanie 4:
Złożona specyfika przedmiotu zamówienia sprawia, iż usunięcie ewentualnej usterki lub wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego może być niemożliwe. W związku z powyższym wyznaczenie terminu na usunięcie wad bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Wnosimy zatem o zmianę § 8 ust. 5 z:
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad przedmiotu umowy na własny koszt, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego listem poleconym o wadzie (wadach i usterkach). Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas naprawy.
na:
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad przedmiotu umowy na własny koszt, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli jest to technicznie możliwe w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego listem poleconym o wadzie (wadach i usterkach). Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas naprawy.
Odpowiedź 4:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 8 ust. 5 oraz ust.6:
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad przedmiotu umowy na własny koszt, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego listem poleconym o wadzie (wadach i usterkach). Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas naprawy.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego i po bezskutecznym upływie kolejnych 7 dni, Zamawiający – niezależnie od dochodzenia przysługujących mu kar umownych za nieterminowe usuniecie wad – będzie uprawniony do zlecenia zastępczego usunięcia wad przez osobę trzecią a Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kosztów poniesionych w związku z usunięciem wad i usterek.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek także z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Pytanie 5:
Wykonawca może ponosić odpowiedzialność finansową tylko w sytuacji, gdy nie usunął on ewentualnych wad lub usterek z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Ponadto wszelkie poniesione koszty wykonania zastępczego powinny być uzasadnione, bezsporne i nie budzić wątpliwości żadnej ze Stron. Wnosimy zatem o:
a) zmianę § 8 ust. 6 z:
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego i po bezskutecznym upływie kolejnych 7 dni, Zamawiający – niezależnie od dochodzenia przysługujących mu kar umownych za nieterminowe usuniecie wad – będzie uprawniony do zlecenia zastępczego usunięcia wad przez osobę trzecią a Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kosztów poniesionych w związku z usunięciem wad i usterek. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek także z wynagrodzenia Wykonawcy.
na:
6. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie wad w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego i po bezskutecznym upływie kolejnych 7 dni, Zamawiający – niezależnie od dochodzenia przysługujących mu kar umownych za nieterminowe usuniecie wad – będzie uprawniony do zlecenia zastępczego usunięcia wad przez osobę trzecią a Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z usunięciem wad i usterek. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia bezspornych kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek także z wynagrodzenia Wykonawcy”;
b) zmianę § 11 ust. 2 z:
2. Bezsporna kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy, w terminie 10 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego żądania jej zapłaty w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego”;
c) zmianę § 11 ust. 3 z:
3. Po upływie ww. terminu, Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę”
na:
3. Po upływie ww. terminu, Zamawiający może potrącić bezsporną karę umowną z wierzytelności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę”.
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 6:
Wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” w przypadku kar umownych nakładanych na Wykonawcę [§ 11 ust. 1 pkt a), e), h) i k)], ponieważ zwłoka jest zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, natomiast opóźnienie jest niezawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Ponadto na mocy art. 433 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie, jeśli nie jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.
Odpowiedź 6:
Zamawiający dokonał stosownej korekty zgodnie z odpowiedzią nr 1.

Pytanie 7:
W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar umownych i zmianę § 11 ust. 1 pkt c) z:
„c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”
na:
„c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”;
zmianę § 11 ust. 6 z:
„6. Strony określają limit kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”.
Odpowiedź 7:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów w zakresie § 11 ust. 1 pkt c) zgodnie z odpowiedzią nr 1.
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 11 ust. 6 na następujący:
6. Strony określają limit kar umownych do 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Pytanie 8:
Wykonawca zwraca uwagę, iż na mocy § 11 ust. 1 pkt d) Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej za nawet najmniejsze, nieistotne dla całości prac uchybienie Wykonawcy. Jednocześnie biorąc pod uwagę szeroki wachlarz innych kar przewidzianych w § 11 ust. 1, łącznie z karą za odstąpienie od umowy, żądanie kary za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie należy uznać za bezzasadne. Wnosimy zatem o wykreślenie pkt d) z ust. 1 w § 11.
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. Interes wykonawcy zabezpiecza m. in. określenie maksymalnej wysokości kary umownej wskazane w § 11 ust. 6.

Pytanie 9:
Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron wnosimy o dopisanie do § 11 ustępu o brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”.
Odpowiedź 9:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 2 niniejszego uszczegółowienia.

Pytanie 10:
W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 11 ust. 5 z:
„5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może stosować odsetki ustawowe za opóźnienie”
na:
„5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może stosować odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”;
zmianę § 14 pkt 6) z:
„6) Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia”
na:
„6) Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia pod warunkiem dokonania zań zapłaty wynagrodzenia”.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 11 ust. 5
Zamawiający dokonuje korekty polegającej na wykreśleniu z § 14 punktu 6.

Pytanie 11:
W związku z tym, iż istotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest możliwość wykonania umowy w przypadku gdyby nie wykonał jej Wykonawca lub wykonał ją nienależycie, natomiast § 15 ust. 6 „automatycznie”, bez względu na zakres niewykonania umowy przenosi na własność Zamawiającego całą kwotę zabezpieczenia, wnosimy o jego zmianę z:
„6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty”
na:
[bookmark: _Hlk95219427]„6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty”.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu.

Pytanie 12:
Wykonawca zwraca uwagę, że konieczność wykonania robót, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć, może mieć znaczący wpływ na terminową realizację zamówienia. W związku z powyższym taka okoliczność powinna być podstawą do zmiany terminu realizacji, jeśli tylko zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Wnosimy zatem o zmianę § 18 ust. 2 pkt d) z:
„d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w SWZ a wymaganych do prawidłowego wykonania umowy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót”
na:
„d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego”.
Odpowiedź 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów powyższego punktu z uwagi na fakt, że Wykonawca jako profesjonalista winien przewidzieć roboty konieczne do prawidłowego wykonania umowy i kalkulować czas ich wykonania w ramach pierwotnego terminu umowy. 

Pytanie 13:
 W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 01.02.2022 r. dotyczącej doświadczenia kierowników robót raz jeszcze zwracamy się o doprecyzowanie posiadanego przez nich doświadczenia, gdyż obecne zapisy mogą według nas sugerować, że do doświadczenia będą liczyły się tylko inwestycje w branży instalacji i urządzeń cieplnych. W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymagań dotyczących kierowników robót sanitarnych i elektrycznych poprzez wykreślenie wskazanych zapisów:
a) kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy w branży instalacji i urządzeń cieplnych (w tym kierowanie przynajmniej 1 realizacją w zakresie budowy stacji uzdatniania wody). W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
b) kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy w branży instalacji i urządzeń cieplnych. W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Odpowiedź 13:
Zamawiający dokonuje korekty zapisów na następujące:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do realizacji tego zamówienia osoby:
1. kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy w branży konstrukcyjno – budowlanej W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
1. kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy (w tym kierowanie przynajmniej 1 realizacją w zakresie budowy stacji uzdatniania wody). W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
1. kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy. W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy do kierowania robotami osobę wskazaną w ppkcie b).  Osoba ta winna mieć 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy.

Pytanie  14:
W formularzu ofertowym w pkt. 2 Wykonawca ma wskazać „Długość udzielonego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane….” zgodnie z rozdziałem XIII. SWZ minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, Zamawiający dopuszcza przedłużenie okresu gwarancji maksymalnie o 24 miesiące, czyli maksymalny okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane może wynosić 60 miesięcy.
Natomiast w pkt. 3 ppkt. f formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał „Na dostarczone przez nas urządzenia udzielamy gwarancji na okres …………….. m-cy oraz wykonane przez nas prace budowlane i pozostałe materiały udzielamy gwarancji na okres …………….. m-cy, od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dla poszczególnych zadań zgodnie z ofertą. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych”
W związku z powyższym;
1. Prosimy o potwierdzenie, że okres gwaranci na dostarczone urządzenia zgodnie z zapisami art. 577 ust. 4 kodeksu cywilnego wynosi 2 lata od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zakres ten nie podlega kryteriom oceny, dlatego w naszej ocenie powinien zostać jasno określony przez Zamawiającego w celu przygotowania przez Wykonawcę rzetelnej oferty.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zapis z pkt. 2 formularza ofertowego o długości udzielonego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane został zdublowany w pkt. 3f formularza ofertowego tj. (…) wykonane przez nas prace budowlane i pozostałe materiały udzielamy gwarancji na okres …………….. m-cy, od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dla poszczególnych zadań zgodnie z ofertą. Jeśli nie, prosimy o sprecyzowanie co dokładnie wchodzi w zakres poszczególnych gwarancji.
Odpowiedź 14:
Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, minimalny okres gwarancji odnośnie robót budowlanych wynosi 36 miesięcy z możliwością przedłużenia zgodnie z warunkami SWZ.

Pytanie nr 15  
Ujęcie składa się z 5 pomp głębinowych zlokalizowanych na różnych działkach gminy Lipno. Prosimy o potwierdzenie, że pompy głębinowe będą zasilane i sterowane po kablu z jednej rozdzielnicy technologicznej znajdującej się w budynku stacji. Prosimy o potwierdzenie, że nie są wymagane szafki zasilająco-sterujące dla każdej ze studni.  
Odpowiedź 15
Studnie na terenie obiektu będą zasilane i sterowane po kablu z jednej rozdzielnicy technologicznej znajdującej się w budynku stacji.  Zasilanie pozostałych studni na innych działkach pozostaje bez zmian.     

Pytanie 16 
Prosimy o uzupełnienie części rysunkowej do branży elektrycznej, w szczególności udostępnienie schematów rozdzielnic: RG, RZS-T, RZS-ZH.     
Odpowiedź 16
Zamawiający dołącza brakujące schematy.

Pytanie 17 
Prosimy o informację czy przewiduje się rozruch bezpośredni pomp głębinowych bez regulacji prędkości obrotowej.     
Odpowiedź 17
Zgodnie z dokumentacją i schematami łagodny rozruch Sofstarty.       

Pytanie nr 18
Prosimy o uzupełnienie części rysunkowej do projektu zagospodarowania terenu.    
Odpowiedź 18
Cała dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie postepowania. 

Pytanie 19
Prosimy o informację czy należy zgodnie z projektem wycenić warstwę złoża katalitycznego w  wysokości 50 cm na pierwszy i na drugim stopniu filtracji?   
Odpowiedź 19
We wszystkich filtrach należy zastosować na obu stopniach filtracji takie same złoża ze złożem katalitycznym H=0,5 m zgodnie z wymaganiami dokumentacji.      

Pytanie 20
Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić jedną sprężarkę spiralną 5,5 kW z 500 l zbiornikiem.  
Odpowiedź 20
Tak, należy wycenić sprężarkę spiralną o parametrach: Q = 35,38 m 3 /h,  p = 0,8MPa,  P   =  5,5kW.  POZIOM HAŁASU 63 dB wyposażona w osuszacz oraz automatyczny spust kondensatu z automatycznym restartem po zaniku napięcia.


Pytanie nr 21
W zamieszonym przez Zmawiającego Uszczegółowieniu Specyfikacji z dnia 01.02.2022 w odpowiedzi nr 2 w punkcie c) Zamawiający wskazała:
Kierownikiem robót posiadającym ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym co najmniej 5 letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy w branży instalacji i urządzeń cieplnych. W/w osoba musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Skąd wymóg posiadania przez kierownika branży elektrycznej praktyki zawodowej na stanowisku kierownika robót/ kierownika budowy w branży instalacji i urządzeń CIEPLNYCH?
Odpowiedź 21:
Zamawiający dokonał korekty zapisów zgodnie z odpowiedzią nr 14.

Ze względu na złożony charakter zamówienia oraz ilość udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 16.02.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert zostaje zmienny na: 16.02.2022 godz. 10:10.
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