Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)

wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.
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1.1

1.2

Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.

CZESC OPISOWA

INWESTOR

GMINA WOLOW
ul. Rynek 34
56-100 WOLOW

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. Koncepcja Srodmisjskiego Obejscia
Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273.

Projektowana trasa SOW rozpoczyna sie w miejscu istnigjacego skrzyzowania ul.
Kosciuszki z ul. Le$na. Nastepnie przebieg trasy planuje sie poprowadzi¢ w kierunku wschodnim
przez teren nieczynnego zaktadu przemystowego. Dalej projektowana trasa skreca w kierunku
potnocno wschodnim, przekraczajac nasyp istniejacej linii kolejowej nr 273 relacji Wroctaw
Gtowny — Szczecin Gtowny (km linii kolejowej 39+800 — 39+950), gdzie planowane jest
wykonanie wiaduktu, a nastepnie przebiega przez tereny tgkowe i rolne. Przed ul. Spacerowq
planowana trasa wkracza na teren ogrodéw dziatkowych. Zakorczenie trasy planowane jest jako
wigczenie od strony potudniowej do istniejacego ronda Miasta Canteleu, na ktérym przecinajq sie
droga wojewddzka nr 340 (ul. Jana Pawta Il | ul. Korzeniowskiego) z ulica gminng (ul.
Panieiska). Oprocz gtownej trasy SOW planowane jest wykonanie odcinka ciagu pieszo
rowerowego przebiegajacego od planowanego wiaduktu nad linig kolejowg do skrzyzowania z ul.
Zaufek Zielony.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcyjno- uzytkowy Srédmiejskiego
Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowgq nr 273 oraz kanalizacjg
deszczowg i o$wietleniem drogowym.

Opracowanie stanowi podstawe do wykonania projektu budowlanego uktadu drogowego
Srodmiejskiego Obejécia Wotowa wraz z kanalizacjq deszczowa, odcinkowym o$wietleniem
ulicznym, kanatami technologicznymi, wraz z przebudowg kolidujacego uzbrojenia i innymi
niezbednymi projektami branzowymi.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez kompetentne
organy oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Konieczne bedzie uzyskanie odstepstwa od warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie dopuszczalnych odstepow pomiedzy
skrzyzowaniami na drodze klasy G dla skrzyzowania z ul. Spacerowa, ktérego odlegtos¢ od
ronda Miasta Canteleu wynosi ok 210 m.

Roboty budowlane wykonywane bedg na podstawie uzyskanej decyzji ZRID i
ewentualnie pozwolenia na budowe, dokonanego przez Wykonawce.

Przedmiot zamoéwienia ma by¢ wykonany w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowq, dokumetacje przetargowa oraz wizje lokalng w miejscu prowadzenia robét.
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego do opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych w ramach ww. zadania i stanowi
element SIWZ.

1.2.1 Zgodnos$¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja jest zgodna z =zatozeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, Uchwata Nr LII/328/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika
2013r. (Dz. U. Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 20 listopada 2013r. poz. 5833), jednak nie
jest zgodna z granicami wyznaczonymi pod droge na zataczniku graficznym do MPZP, wobec
czego realizowana bedzie w ramach procedury ZRID.

W MPZP zawarto nastepujace uwarunkowania dla terenéw oznaczonych jako KDG/5,
KDG/6, KDG/T:

e drogi wojewddzkie klasy G1/2 o parametrach drogi gtéwnej,

¢ linie rozgraniczajace drég w obecnym stanie wtadania,

e szerokosc¢ jezdni = 6,0-8,0m,

e obstuga komunikacyjna terenéw przylegtych wytacznie poprzez istniejace
skrzyzowania i zjazdy, dopuszcza sie lokalizacje nowych zjazdéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

e dopuszcza sie lokalizacje miejsc parkingowych,

Fragméht zalqczn‘ika graficznego do MPZP
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjq deszczowa i o$wietleniem drogowym.

1.2.2 Orientacja na mapie

T

s |
Mapa pogladowa z zaznaczonym przebiegiem trasy Srddmiejskiego Obejscla Wolowa

Plan orientacyjny
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjq deszczowa i o$wietleniem drogowym.

1.2.3 Dokumentacja zdjeciowa.

X 4 % b,
v %‘. &

4 ¢ & Y : 5 & y. & ; 5
Fot. 1 Skrzyzowanie ul. Lesnej z ul. Tadeusza Kosciuszki — poczatek opracowania.

Fot. 2 Teren nieczynnego zaktadu przemystowego.
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjq deszczowa i o$wietleniem drogowym.

Fot. 3 i 4 Nasyp istniejacej linii kolejowej nr 273 relacji Wroctaw Gtéwny — Szczecin Gtéwny
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjq deszczowa i o$wietleniem drogowym.

Fot. 5 Teren ogrédkéw dziatkowych przy ul. Spacerowe;j.

I

> A S = 2
Fot. 6 Koniec opracowania - wiaczenie do istniejagcego ronda Miasta Canteleu.
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)

wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.

1.2.4 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres roboét

budowlanych.

Dtugos¢ odcinka przebudowy wynosi ok. 1260 m;
Klasa drogi G;

Kategoria ruchu KR3

Szerokos¢ jezdni 7 m;

Szerokos¢ pobocza 1,25 m;

Ciag pieszo- rowerowy jednostronny 3,5 m;

Zieleniec jednostronny 3,5 m.

1.2.5 Przewidywalny zakres prac objetych zamowieniem

1.

A\

V V.V V V VYV V V VYV V

Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie:

Projektu branzy drogowej wraz z budowa, i przebudowa rowow,

Projektu branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa, usuniecie kolizji, zabezpieczenie
istniejacych sieci, zbiorniki retencyjne, wyloty wod deszczowych,

Projektu branzy elektroenergetycznej- o$wietlenie drogowe, usuniecie kolizji,
zabezpieczenie istniejgcych sieci,

Projektu branzy teletechnicznej- kanaty technologiczne, usuniecie kolizji, zabezpieczenie
istniejgcych sieci

Projektu branzy konstrukcyjnej - obiekt inzynierski nad linig kolejowa nr 273, przepusty
pod droga,

Projektu podziatu dziatek pod pas drogowy,

Projektu czasowej organizacji ruchu

Projektu statej organizacji ruchu

Projektu zaplecza budowy wraz z podtgczeniem energii elektrycznej i poborem wody
Projektu zabezpieczenia/wycinki drzew i krzewow

Projektu rozbiorek,

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Uzupetnienia badan geologicznych wraz z dokumentacjg geologiczno-inzynierska,
Uzyskania decyzji Srodowiskowej,

Uzyskania decyzji wodnoprawne;j,
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)

wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.

v o™

V V.V V V VYV V VYV V V VYV V V V V V

v

Uzyskanie odstepstwa od warunkow technicznych,

Uzyskania wszystkich uzgodnien niezbednych do wykonania projektu i uzyskania decyz;i
ZRID,

Uzyskania uzgodnien branzowych (zarzadcow infrastruktury) projektow wykonawczych.

Przygotowanie i zdobycie decyzji ZRiD lub pozwolenia na budowe,

Wykonanie robét budowlanych:

Budowa kanalizacji deszczowej (studnie kanalizacyjne, wpustowe, sie¢, przykanaliki)
wraz z wylotami do odbiornikéw,

Budowa zbiornikéw retencyjnych,

Wykonanie kanatow technologicznych

Wykonanie obiektéw inzynierskich

Wykonanie przepustow

Wykonanie oswietlenia drogowego

Regulacja wysokosciowa armatury na sieciach podziemnych
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemne;

Wykonanie podbudowy i nawierzchni ciggéw pieszo- rowerowych
Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi wraz z kraweznikami
Wykonanie drég dojazdowych ttuczniowych oraz zjazdéw na posesje
Rozbidrki,

Wykonanie nasypdw drogowych,

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej i nadziemne;j,
Usunigcie humusu,

Wycinka drzew i krzewow.

Inne czynnosci:

Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu, zabezpieczajace;
ciggtos¢ ruchu komunikacyjnego

Wprowadzenie statej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe
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» Wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
Wykonawce dokumentaciji projektowej

» Pefnienie nadzoru autorskiego

» Zabezpieczenie/ wycinka drzew

» Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcyjno uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Ostateczny zakres rob6t bedzie wynikat z zakresu wykonanego projektu oraz uzgodnien z

branzowych i z zamawiajacym.

1.2.6 Terminy

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiajacemu do akceptacii -
3 miesiagce od daty podpisania umowy,

2. Uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach — 8 miesiecy od
uzyskania akceptacji Zamawiajacego

3. Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji wraz z decyzjg ZRiD - 4 miesigce od
uzyskania Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

4. Rozpoczecie rob6t budowlanych- 1 miesigec od uzyskania prawomocnej decyzji
ZRID,

5. Zakonczenie robot budowlanych — 18 miesiecy od podpisania umowy na
wykonanie robét

6. Odbior koricowy robdt - 1 miesige od zakonczenia rob6t budowlanych,

7. Rozlicznie korcowe zadania inwestycyjnego - 2 miesigce od odbioru koricowego,

8. Okres gwarancji 60 miesiecy od protokolarnego zakoriczenia prac budowlanych

1.2.7 Czas pracy
Wykonawca przewidzi prowadzenie rob6t w systemie dwuzmianowym od poniedziatku do
pigtku co najmniej w godzinach 6.00-20.00, a w okresie 30 marca do 30 pazdziernika do 22.00, w
soboty w godzinach 6.00-15.00, a w razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie
zagrozenia niedotrzymania termindw okre$lonych w harmonogramie w dodatkowo wydtuzonym
czasie pracy i dni wolne od pracy, na Polecenie Inzyniera, informujac Zamawiajacego i Inzyniera

o0 tym wydtuzonym czasie pracy z wyprzedzeniem.
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1.2.8 Gwarancja
Wykonawca udzieli na catos¢ rob6t 60 miesiecy gwarancji. Czas gwarancji zaczyna biec od

dnia podpisania ostatecznego pozytywnego protokotu odbioru inwestycji.

1.2.9 Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu przebudowy i budowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa $cieralna
funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu
stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i
Scieranie.

Zamawiajacy wymaga, aby receptura masy bitumicznej opracowana zostata dla obcigzenia
ruchem KR3.

1.2.10 Nadzér autorski
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Nadzor autorski obejmuje czynnosSci okreslone wymogami prawa budowlanego.

1.2.11 Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci przedmiotu
wykonanego w ramach umowy, w szczegolnosci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce
materiatow oraz jego wersji roboczej w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilg wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 ., nr 90, poz. 631, z pdzn. zm.).

Prawa nabyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uprawniajg Zamawiajgcego do
korzystania, uzywania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementow we
wszystkich formach, w dowolnej ilo$ci egzemplarzy, w catosci lub czesci.

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykorzystanie wszelkich praw zaleznych od
dokumentacji projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazenie zgody na jej
przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajgce na polecenie Zamawiajacego), a

takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw na osoby trzecie.
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1.2.12 Platnosé

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg zgodnie z podpisanymi umowami z
Zamawiajacym.

Faktury moga by¢ wystawione po podpisaniu protokotéw odbioru robot. Wykonawca razem z
fakturg na roboty budowlane przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie wykonanych
robét oraz o$wiadczenia Podwykonawcow, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace
zostato im zaptacone. Na zadanie zamawiajgcego, w celu poswiadczenia zaptaty za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewow, potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie
skutkowato wstrzymaniem ptatno$ci do czasu ich dostarczenia.

- Wynagrodzenie pfatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury, prawidtowo wystawionej rzez Wykonawce pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na
numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze.

- W razie konieczno$ci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn
niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace,

przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

1.213 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Planowany przebieg trasy Srédmiejskiego Obejécia Wotowa znajduje sie w miejscowosci
Wotdw, gmina Wotéw. Droga w catosci przebiega w terenie zabudowanym przez tereny PKP,
tereny zielone, tereny poprzemystowe oraz na terenie zajetym przez ogrody dziatkowe.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru (Uchwata Nr LI11/328/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013r.)

Projektowana trasa SOW rozpoczyna sie w miejscu istniejacego skrzyzowania ul.
Kosciuszki z ul. Lesna. Jest to skrzyzowanie trojwlotowe z wyspg trojkatng, na ktdrym przecina
sie droga wojewddzka 338 z drogg powiatowg 1286D. Ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczne z
obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdni za pomoca zieleAcdw.

Nastepnie przebieg trasy planuje sie poprowadzi¢ w kierunku wschodnim przez teren
nieczynnego zaktadu przemystowego. Na dzialce znajduje sie istniejgca, nieuzytkowana
zabudowa przemystowa w bardzo ztym stanie technicznym. Zabudowania te przeznaczone sg do
rozbiorki.

Dalej projektowana trasa skreca w kierunku pétnocno wschodnim, przekraczajac nasyp

istniejacej linii kolejowej nr 273 relacji Wroctaw Gtowny — Szczecin Gtdwny (km linii kolejowej
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39+800 — 39+950), gdzie planowane jest wykonanie wiaduktu, a nastepnie przebiega przez
tereny tgkowe i rolne.

Przed ul. Spacerowg planowana trasa wkracza na teren ogrodéw dziatkowych. Projektuje
sie skrzyzowanie SOW z ul. Dziatkowa oraz Spacerowa.

Zakonczenie trasy planowane jest jako wtgczenie od strony potudniowej do istniejgcego
ronda Miasta Canteleu, na ktérym przecinajg sie droga wojewodzka nr 340 (ul. Jana Pawta Il | ul.
Korzeniowskiego) z ulicg gminng (ul. Panienska). Jest to rondo tréjwlotowe, jednopasowe, o
nawierzchni bitumicznej z wyniesiong wyspg centralng. Na kazdym z wlotow znajdujg sie
obustronne chodniki. Po stronie potudniowej na relacji ul. Panieriska — ul. Jana Pawta Il oprocz
chodnika znajduje sie sciezka rowerowa.

Oprécz glownej trasy SOW planowane jest wykonanie odcinka ciagu pieszo rowerowego
przebiegajacego od planowanego wiaduktu nad linig kolejowa do skrzyzowania z ul. Zautek
Zielony. Planowana trasa ciggu na tym odcinku przebiega¢ bedzie po nasypie nieczynnej linii
kolejowej i potaczy projektowany ciag pieszo rowerowy biegnacy wzdiuz SOW z istniejacym
ciggiem pieszo rowerowym w Kierunku miejscowosci Lubigz.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikdw
ruchu drogowego oraz w miare mozliwo$ci przejezdno$¢ przebudowywanego odcinka. Projekt
zastepczej organizacji ruchu nalezy zatwierdzic w odpowiedniej jednostce zarzadzajgcego
ruchem.

Zaleca sie, by oferenci odbyli wizje lokalng w terenie i zapoznali si¢ z uwarunkowaniami

przebudowywanych odcinkéw drog.

1.2.14 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno -uzytkowe

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolno$ci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), Ustawie
Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) i Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych ( Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zm.).

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz robét budowlanych powinno byé zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi witadciwymi dla przedmiotu zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r Nr 43
poz.430 ze zm.).
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:
o Wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych
o Wynikami badan i pomiaréw wtasnych
o Wynikami opracowan wtasnych
o Zapisami niniejszego programu funkcyjno- uzytkowego
o Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegoinione w
niniejszym programie funkcyjno uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej
o Szczegblowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe
o W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos$¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogdw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktore mogq by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogoéw wynikajacych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw
oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkdw wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub

rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.2.15 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wzgledem Dz. U. z 2004r Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm., rozdz. 4, &18, ust. 2, pkt.4.

W ramach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego zaproponowano wykonanie
wszelkich rob6t zwigzanych z zadaniem w sposéb opisany ponizej. Dopuszcza sie inne
rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatow niz opisane ponizej, pod warunkiem ich
zgodnosci z przepisami prawno-technicznymi, lecz po uzyskaniu akceptacji rozwigzan

projektowych przez Zamawiajgcego.
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1.2.15.1 Roboty ziemne

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg normag

PN-S 02205:1998. W korycie na odcinku przewidzianym do przebudowy i na odcinkach

nowoprojektowanych nalezy doprowadza¢ podtoze do grupy nosnosci G1.

1.2.15.2 Konstrukcja i korpus drogi

Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykona¢ na podtozu gruntowym o grupie no$nosci G1.

W przypadku, gdy podtoze bedzie miato grupe nosnosci nizszg, podtoze nalezy doprowadzi¢ do

grupy nosnoéci G1.

Na podstawie badan geologicznych grupa no$nosci gruntdw zostata przyjeta jako G3,

zatozono, ze podniesienie jej do klasy G1 bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie

dodatkowych warstw z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 18 cm oraz warstwy

ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o gr. 25 cm.

Konstrukcja jezdni dla wykopdw i nasypéw do 0,5 m

Warstwa Grubosé [cm]
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 5

Podbudowa z betonu asfaltowego 7

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie | 20

Grunt stabilizowany cementem 18

Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego 25

Konstrukcja jezdni dla nasypow powyzej 0,5 m

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 5
Podbudowa z betonu asfaltowego 7
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 20
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Konstrukcja chodnikéw dla wykopéw i nasypow do 0,5 m

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

8

Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15
lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15

Konstrukcja chodnikéw dla nasypow powyzej 0,5 m

lub ttucznia kamiennego

Warstwa Grubosé [cm]
Warstwa $cieralna z kostki betonowe; 8

Podsypka piaskowo-cementowa 3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15

Konstrukcja ciagow pieszo — rowerowych dla wykopéw i nasypow do 0,5 m

Warstwa

Grubosé [cm]

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy

8

Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15
lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15

Konstrukcja ciggéw pieszo — rowerowych dla nasypéw powyzej 0,5 m

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazy

8

Podsypka piaskowo-cementowa

3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego

15
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Konstrukcja jezdni technicznych i do obstugi ogrodkéw dziatkowych

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego na podtozu G1

20

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyzowania.

Wysokosciowo oraz sytuacyjnie nawierzchnie zjazdow nalezy dowigza¢ do istniejacego

stanu. Konstrukcje przyjac jak w tabeli ponizej:

Konstrukcja zjazdow

Warstwa

Grubo$¢ [cm]

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

8

Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15
lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15

Skrzyzowanie z ul. Spacerowg nalezy dowigza¢ wysoko$Sciowo oraz sytuacyjnie do stanu

istniejacego.

Konstrukcja wysp ronda

Warstwa

Grubo$¢ [cm]

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;

8

Podsypka piaskowo-cementowa 3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15

lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15
Konstrukcja pierscienia i poszerzen jezdni ronda

Warstwa Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z kostki kamienne; 18/20

Podsypka piaskowo-cementowa 3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 20

lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 18

Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego 25
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1.215.3 Odwodnienie nawierzchni
W obszarze projektowanego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa zinwentaryzowano
kanalizacje deszczowg w ul. Lesnej. Pod projektowang jezdnig przebiega istniejaca sie¢

kanalizacji deszczowe] o $rednic DN600 wraz ze studniami DN500 oraz wpustami ulicznymi
Po wstepnej analizie mozliwosci odbioru wod opadowych i roztopowych zatozono, ze:

» woda opadowa z odcinka od km 0+000 do km 0+370 odprowadzana bedzie za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych oraz wpustow ulicznych a dalej do projektowane;
kanalizacji deszczowej i projektowanego podziemnego zbiornika wod deszczowych, o
parametrach projektowanych w ramach odrebnego opracowania obejmujgcego
przebudowe ulicy Lesnej i Kosciuszki z zastrzezeniem zmiany lokalizacji projektowanego
zbiornika na niekolidujaca z przebiegiem SOW.

Alternatywnym rozwigzaniem wobec zbiornika podziemnego bedzie wykonanie
otwartego zbiornika odparowujacego wraz z przelewem awaryjnym oraz projektowanym
rowem odprowadzajacym nadmiar wody do istniejacego rowu biegngcego wzdtuz nasypu

kolejowego.

» woda opadowa z odcinka od km 0+370 do km 1+260 za pomoca spadkdw podtuznych i
poprzecznych oraz wpustéw ulicznych bedzie kierowana do projektowanej kanalizacji
deszczowej, poprzez sie€ istniejacych i projektowanych rowdw odprowadzona zostanie
do istniejacego zbiornika wodnego potozonego na dziatce nr 68, skad jej nadmiar
odprowadzany bedzie za pomocq kanalizacji projektowanej wg odrebnego opracowania
do rzeki Juszki.

Wstepnie zaktada sie odprowadzenie wéd opadowych poprzez szczelny system
kanalizacyjny tzn.:
» odbiér wod z jezdni poprzez wpusty uliczne
» doprowadzenie zebranej wody z wpustu do kanalizacji deszczowej przykanalikiem
» transport wod opadowych do odbiornika poprzez kanalizacje deszczowa wraz ze

studniami systemowymi.
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Wody opadowe kierowane do wylotu muszg spetnia¢c warunki odprowadzania wod
opadowych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r ,w sprawie
warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137 poz. 984). Zgodnie z
§19 ust. 1 w Rozporzadzeniu wody opadowe z terenéw zanieczyszczonych ujete w szczelne,
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi jezeli
na odptywie w odbiorniku spetnia¢ bedzie nastepujace warunki:

» zawiesina ogoina =100 mg/l
» weglowodory ropopochodne =15 mg/l.

Na etapie wykonywania Projektu Budowlanego nalezy podja¢ decyzje o koniecznosci
zastosowania separatoréw i osadnikow na podstawie obliczen na zawartos¢ ww. substancji w

odprowadzanej wodzie opadowej oraz na podstawie warunkow technicznych zarzadcow ciekdw.

Proponuje sie zastosowanie studni kanalizacyjnych z elementdw prefabrykowanych, faczonych
na uszczelki gumowe zwienczone wiazami zeliwnymi, niewentylowanymi z wypetnieniem
betonowym klasy D400.

Zwienczenie wtazow zgodnie z normg PN EN 124:2000.

Prefabrykaty winny by¢ wykonane z betonu minimum C35/45, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw < 4%) i mrozoodpornego (F-150) zgodnie z DIN 1045, DIN 4281 i DIN 488
czes$¢ 1 6 (dotyczy stali zbrojeniowe)).

Srednice studni dostosowaé $cisle do istniejacych warunkéw tj:

» przy duzym zageszczeniu istniejacej infrastruktury technicznej zastosowac studnie
PP @425

» przy Srednim zageszczeniu sieci podziemnej zastosowac studnie betonowe @800

» przy matym zageszczeniu istniejgcej infrastruktury technicznej zastosowac studnie
betonowe @1000-1400

UWAGA:
Srednice studni $cisle dostosowaé do wielkosci i iloci podfaczanych kanatow
wlotowych.
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Proponuje sie wykona¢ studzienki wpustowe z elementéw prefabrykowanych ® 500 mm.

Dolng czes¢ studzienki przewidziano z czescig osadnikowg o minimalnej gtebokosci 0,5 m.
Studzienki posadowi¢ na podtozu z chudego betonu klasy C8/C10 o grubosci 10 cm wg PN EN
206 - 1, ktdra zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Powyzej czesci osadnikowej zamontowac
elementy z przejsciem szczelnym. Poszczegdlne elementy studni wpustowych uktadac na
zaprawie cementowej M20 lub przy uzyciu zaprawy lub na uszczelki gumowe. Zaprojektowano
wpusty uliczne tradycyjne, Zeliwne z rusztem uchylnym z kotnierzem % klasy D400.
Zwienczenie wpustow zgodnie z normg PN EN 124:2000.

Rzedne posadowienia kratek zeliwnych dostosowac do niwelety jezdni.

Na planie sytuacyjnym przedstawiono proponowany kierunek przeptywu wod opadowych

szczelnym systemem kanalizacyjnym oraz proponowane rozmieszczenie wpustow deszczowych.

W celu zapewnienia dostepu stuzbom eksploatacyjnym do projektowanego zbiornika

odparowujgcego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni tluczniowej

Kanalizacja deszczowa w obrebie skrzyzowania ul. LeSnej oraz ul.Tadeusza Kosciuszki

jest trasowana zgodnie z decyzjg ZRID.

Jednakze Wpykonawca na etapie projektu budowlanego rozwazy wszelkie
rozwigzania przyczyniajace sie do racjonalnego zagospodarowania wodami opadowymi.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zaprojektuje racjonalnq gospodarke
wadd opadowych i przychyli sie do wszelkich wytycznych wtadajacych ciekami wodnymi i

rowami.

1.2.15.4 Os$wietlenie drogowe
Projektowane SOW nalezy o$wietli¢ oprawami LED. Projektowane oéwietlenie zasili¢ z
lokalizacji podanej przez zamawiajacego.

Stupy oswietleniowe

Dla zaprojektowanego o$wietlenia drég nalezy stosowac stupy o$wietleniowe aluminiowe
okragte o0 wysokosci 8m z wysiegnikami o dtugosci 1,5m z typowymi fundamentami. Stupy nalezy
rozmiesci w rozstawie co 30m. Konstrukcje wsporcze oSwietlenia drogowego muszg spetnia¢

przede wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej
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wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony
antykorozyjnej. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.
Wneki powinny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wktadek bezpiecznikowych
topikowych i listwe zaciskowg posiadajgca odpowiednig ilo$¢ zaciskéw do podtaczenia dwoch zyt

kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk.

Oprawy oswietleniowe

Zgodnie z zatacznikiem nr 2 zawierajgcym obliczenia oSwietlenia drogowego nalezy
zastosowac oprawy o$wietleniowej: LED w iloSci 6 szt. o mocy 108 W, a reszta o mocy 78 W.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi: odpornoscig na
czynniki atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie. Zalecana |l
klasa ochronno$ci. Ze wzgleddéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknietej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej co najmniej IP 65.

Caly osprzet oswietleniowy [zrodto $wiatta, oprawa oSwietleniowa, urzadzenie kontrolno-
sterujace (statecznik) musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 155 poz. 1089) i posiadaé
wazng deklaracje zgodnosci CE. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia
proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego. Ponadto sprzet o$wietleniowy podlega
przepisom Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno$ci elektromagnetycznej (Dz. U. 82
poz. 556) i musi spetnia¢ postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub
rozwigzania réwnowaznego, za ktbre uwazaC sie bedzie spetniajace wszystkie wymagania
przywotanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci

elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

Uktadanie kabli niskiego napiecia

Kable uktada¢ po wskazanej trasie pokazanej na planie PZT na gtebokosci 0,7m poza
krawedzZ jezdni na podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm zaréwno pod jak i na kabel.
Wzdtuz trasy kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego, min. 25cm liczac od dolnej powierzchni

uktadanego kabla. Sam kabel opisywa¢ stosujgc oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
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informujace o rodzaju i parametrach kabla rozmieszczone na kablu w odstepach nie wigkszych
niz 10m w miejscach charakterystycznych majacych wptyw na bezpieczenstwo. Catos¢ wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. We wskazanych na planie sytuacyjnym projektowane
kable energetyczne uktada¢ dodatkowo w rurze ochronnej SRS110. Konce rur ochronnych
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do Srodka wilgoci i zanieczyszczen. Wszystkie
uktadane rury ochronne obejmujg zapas po oby dwdch stronach swej dtugo$ci min. 0,5m zgodnie
z normg SEP004.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi ) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia aby gorna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata sie pod warstwa konstrukcyjna drogi lecz nie mnie niz 1,0m ponizej
drogi. Natomiast na pozostalym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia projektowanych

przepustéw kablowych/ przepustéw ochronnych nie moze byé mniejsza niz
b) na poboczu drogi -1,0m
c) na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0m
d) pod dnem rowu - 0,8m

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy gérng powierzchnia: rurociaggu kablowego/ rur
ochronnych, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedng terendw zielonych i poél
uprawnych/ projektowang docelowa rzedng pobocza drég, pozostatego terenu objetego

pasem drogowym/ projektowana rzedna docelowa dna rowu.

Przepusty kablowe powinny byé zaprojektowane z materiatow, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia
transportowe. WIloty rur ochronnych po zaciggnigciu kabli nalezy obustronnie doktadnie
uszczelni¢ i zabezpieczyC piankg poliuretanowg przed dostaniem sie nieczystosSci i gryzoni.
Wszystkie uktadane rury ochronne obejmujg zapas po oby dwdch stronach swej dtugosci min.
0,5m zgodnie z normg SEP-004

1.2.15.5 Szafka elektroenergetyczna, o$wietleniowa
Lokalizacja szafki powinna zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie w okresie uzytkowania.
Szafki  oSwietleniowe nalezy wykona¢ jako konstrukcje wolnostojace z  tworzyw

termoutwardzalnych lub metalowych na typowym fundamencie i stopniu szczelnosci. Szafka
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powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonana na

odpowiednie napiecie znamionowe.

Szafki powinny spetnia¢ funkcje:
o Automatyczne sterowanie czasem zatgczen o$wietlenia, pomp
o Synchronizacjg zatgczania i wytgczania poszczegdlnych obszardw
o Archiwizacja zdarzen, awarii i alarméw.

Do systemu sterowania nalezy dostarczy¢ odpowiednie programy konfiguracyijne,
monitorujace i diagnostyczne (w ramach zaméwienia Zamawiajacy uzyska prawa autorskie do
oprogramowania).

Szafki powinny by¢ odporne na uderzenia, niepalne i odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Szafka sterownicza przy przepompowni wod opadowych powinna ponadto by¢
wyposazona w system Swietlny alarmujacy o awarii.

Szafki powinny by¢ dobrane i wybudowane w sposob pozwalajacy spetniaé im swojg

funkcje.

1.2.15.6 Oznakowanie pionowe organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe organizacji ruchu powinno spetnia¢ wymogi okreslone w:

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729);

Organizacje ruchu nalezy zaopiniowaé i zatwierdzi¢ po ostatecznej akceptaciji projektu

budowlanego przez odpowiednie organy administracyjne.
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1.215.7 Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu,
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Projekt
nalezy przygotowa¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729, z pdzn.

zm.). Projekt nalezy na biezaco aktualizowac.

1.2.15.8 Kanaly technologiczne
Projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz proj. SOW.
Profil projektowanego kanatu technologicznego okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015r. poz. 680).

Kanat technologiczny uliczny (KTu), do budowy pod chodnikami, zielencami, parkingami
dla samochodéw osobowych, wykonany wykopem otwartym, profil sktadajacy sie z:

- 1XRHDPE fi 110

- 3xHDPE 40/3,7

- 1IXWMR 5x12x0,2 (wigzka mikro rur)

@0
OO
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Kanat technologiczny przepustowy (KTp), do budowy pod jezdniami metodg
przecisku/przewiertu lub wykopem otwartym, profil sktadajacy sie z:

- 1XRHDPE fi 110

- 3XHDPE 40/3,7 + 1XWMR 5x12x0,2 (wigzka mikro rur) w rurze ostonowe;j fi 160

@Q)
QO

Zakres budowy

Kanat technologiczny uliczny KTu zaprojektowano pod ciggiem pieszo - rowerowym,
zielencami i wjazdami do posesji wszedzie tam, gdzie mozliwe bedzie utozenie w wykopie
otwartym.

Rury uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m ponizej poziomu gruntu pod proj. chodnikami i
Zielericami na podsypce z piachu min. 10cm. Pod projektowang jezdnia SOW kanalizacje uktadaé
na gtebokosci min. 1,2m, pod pozostatymi drogami na gtebokosci min. 0,8m (lub zgodnie z
wytycznymi zarzadcy drogi). Pod istniejgcymi i projektowanymi jezdniami wybudowaé kanat
technologiczny przepustowy KTp. Rury uktada¢ na podsypce z piasku min. 10cm wykopem
otwartym lub wykona¢ przecisk/przewiert w zalezno$ci od nawierzchni i uzgodnien z zarzadcq
drogi.

Nad projektowanym kanatem umie$ciC tasme ostrzegawczg. Tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szeroko$ci 200 + 10 mm i gruboSci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmnie;
10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad
ciggami kanatow technologicznych. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci
co najmniej 0,3 mm w kolorze pomararczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatow

technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.
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Kanat technologiczny nalezy wybudowac z rur posiadajacych parametry techniczne nie
gorsze niz okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz.
U. z 2015r. poz. 680). Poszczegdlne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie
kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugo$ci kanatu technologicznego.

Potaczenia rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych
za pomocg odpowiednich ztaczek skrecanych i obudow liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny
byC jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur poza
studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi cigagi rur $wiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywac ciggto$¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz
1 MPa.

Do budowy ciggéw kanalizacyjnych wykorzysta¢ studnie SKR-2. Proj. studnie kablowe
nalezy usytuowac zgodnie z projektowanym poziomem terenu lub nieco wyzej — do 5 cm.
Wszystkie projektowane i przebudowywane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy
ryglowane, zabezpieczajace przed ingerencjg 0so6b nieuprawnionych, wyposazone w zamki
systemowe operatora (ABLOY). Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy tupu ciezkiego (kalsa B).
Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwilaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢ odporne na

korozje i czynniki atmosferyczne.

1.2.15.9 Obiekty inzynierskie

Przepusty

Przewiduje sie budowe przepustow rurowych w ciggu nowego odcinka projektowanej
trasy SOW oraz wiaduktu nad linig kolejowa nr 273.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i decyzje do realizacji zadania.

W trakcie wykonywania zadania Wykonawca przeanalizuje ewentualng koniecznos¢
zwigkszenia Swiatta przepustu z przeprowadzonymi obliczeniami hydrologicznymi i przy
zatwierdzeniu odpowiednich dziatéw administracyjnych. Wstepne obliczenia hydrologiczne
zamieszczono w zatgczniku nr. 1

Pod konstrukcje przepustu nalezy przygotowac fundament kruszywowy o grubosci 30cm,
dla ktérego minimalny wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98 w skali Proctora.

Dodatkowo bezpo$rednio na warstwie fundamentu nalezy przewidzie¢ wykonanie luznej podsypki
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Zwirowo- piaskowej o grubosci 7,5cm utozonej tak aby karby rury mogty sie w niej swobodnie
zagtebi¢, umozliwiajgc petng wspotprace rury z wykonanym wcze$niej fundamentem
kruszywowym.

Uktadanie zasypki powinno odbywa¢ si¢ rownomiernymi warstwami z kazdej ze stron
przepustu, przy czym nalezy pamietaé, ze grubo$S¢ kazdej z zageszczanych warstw w stanie
luznym nie powinna przekracza¢ 30cm. Wskaznik zageszczenia kazdej z warstw nie moze by¢
mniejszy od 1s=1,03 wg proby Proctora, w bezposrednim sasiedztwie rury dopuszcza sie
zmniejszenie zageszczenia do wskaznika 1s=0,95.

Zageszczenie warstw zasypki nalezy wykonywac¢ lekkim sprzetem (ptyty lub stopy
wibracyjne). Do czasu wykonania petnej wysokos$ci zasypki nad konstrukcjg nie dopuszcza sie

zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem.

W celu zabezpieczenie ruchu drogowego, w obszarze przepustu projektuje sie bariery
energochtonne. Bariery nalezy lokalizowac, pamietajgc o zapewnieniu odpowiednich szerokosSci
pracujgcych dla dobranego typu bariery. Proponuje si¢ zastosowanie barier o poziomie
powstrzymywania N2, szerokosci pracujacej W2 i poziomie intensywnosci zderzenia A.

W trakcie wykonywania zadania Wykonawca przeanalizuje dobdr $wiatta przepustu z
przeprowadzonymi obliczeniami hydrologicznymi i przy zatwierdzeniu odpowiednich dziatow
administracyjnych i melioracyjnych.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne

uzgodnienia, opinie i decyzje do realizacji zadania.

Obiekt nad linig kolejowa
Obiekt nad linig kolejowg nalezy wykona¢ w technologii gruntowo powtokowej,
hybrydowej, fundamenty oraz $ciany fundamentowe zostang wykonane monolitycznie na placu
budowy z wykorzystaniem deskowan systemowych, natomiast ustrdj nosny zostanie wykonany w
wytwoérni elementdw prefabrykowanych i dostarczony na teren budowy $rodkami transportu
ladowego celem montazu.
Technologia budowy obiektu wymaga etapowania robdt, tyczacego sie w szczegoinosci
kolejnosci wykonania zasypek inzynierskich.
¢ wykonanie monolitycznych elementy
e ulozenie zasypki inzynierskiej do wysoko$ci poziomu oparcia prefabrykatow

e montaz prefabrykowanego ustroju noSnego
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e roboty wykonczeniowe i uszczelnienie ustroju nosnego
e dalsze prace zwigzane z wykonaniem zasypek inzynierskich

e prace wykonczeniowe.

Ukfad konstrukcyjny
Podpory

Podpory wiaduktu stanowig pochylone $ciany zelbetowe. Technologie posadowienia
nalezy dobra¢ na etapie Projektu Budowlanego. Korpus $ciany nalezy uksztattowa¢ w sposéb

umozliwiajacy montaz i ustabilizowanie na jego gérnej powierzchni prefabrykatow zelbetowych.

Ustroj nosny

Wiadukt zaprojektowano jako ustrdj nodny ptytowy prefabrykowany, przegubowo oparty
na $cianach fundamentowych. Ustrdj nodny w przekroju poprzecznym wyksztattowany jest w
poziomie, a spadki jezdni realizowane sg przez zmienng wysokosS¢ zasypki nad konstrukcjg
nosna.

Z uwagi na dtugo$¢ przeset mniejszg od 20,0 m obiekt nie podlega prébnemu obcigzeniu.

Zasypki

W bezposredniej bliskosci obiektu wymagane jest zastosowanie zasypki inzynierskiej.
Zasypka inzynierska powinna stanowi¢ materiat zasypowy zaréwno fundamentéw jak i obiektu.
Powinna by¢ wykonana z gruntu przepuszczalnego zageszczonego do wskaznika zageszczenia:
Is = 1,00 przy czym bezposrednio przy konstrukcji dopuszcza sie wskaznik zageszczenia Is =
0,95. Zasypka powinna by¢ uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo
starannie zageszczanymi. Uzywa¢ zasypki z gruntow niespoistych o Cu>3 i kacie tarcia
wewnetrznego nie mniejszym niz 340 . Wskaznik krzywizny 1<Cc<3, zgodnych ze specyfikacjg
techniczna.

Zasypka inzynierska za $cianami czofowymi z gruntu zbrojonego powinna by¢ zgodna z

wymaganiami przedstawionymi w projekcie technologicznym.

Umocnienie skarp
Obiekt powinien zosta¢ zaprojektowany w obustronnych Scianach czotowych z gruntu
zbrojonego ze skrzydtami odgietymi osi obiektu. Skarpy przylegte do obiektu i skrzydet powinny

zosta¢ umocnione przez darninowanie.
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Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

W fundamentach i Scianach fundamentowych nalezy stosowa¢ dylatacje w rozstawie
maksymalnie 20m.

Szczeliny dylatacyjne miedzy prefabrykatami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z systemem

producenta ustroju nosnego.

[zolacje wodoszczelne
Stykajace sie z gruntem powierzchnie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz barier
ochronnych nalezy zaizolowa¢ materiatem powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania
na zimno (3-krotne zabezpieczenie R+2P). Od strony zasypki inzynierskiej powierzchnie $cian
fundamentowych nalezy oprocz izolacji powtokowej zabezpieczy¢ geokompozytem drenazowym.
Gédrng powierzchnie ustroju nosnego zabezpiecza sie jednowarstwowgq izolacjg z papy
zgrzewalnej grubo$ci min 5mm. W miejscu stykow prefabrykatéw oraz pod kapami nalezy utozy¢

dodatkowa warstwe izolacji, dodatkowo obiekt zabezpieczy¢ geokompozytem drenazowym.

1.2.15.10 Umocnienie rowéw na wlotach i wylotach

Na wlocie i wylocie przepustow, kanalizacji nalezy umocni¢ skarpy oraz dno rowu za
pomocq kostki betonowej wtopionej w beton gr. 10cm z wypetnieniem szczelin zaprawg
cementowa, alternatywnie mozna zastosowac prefabrykowany wylot z betonu.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i decyzje do realizacji zadania.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje niezbedne do realizacii
zadania i zatwierdzajace zakres rob6t z odpowiednimi wydziatami administracyjnymi i

melioracyjnymi.

1.2.15.11 Bariery ochronne
W ramach planowanej inwestycji przewidziano miejsca na urzadzenia techniczne
zZlokalizowane w taki sposéb, aby gwarantowaty bezpieczne korzystanie z drogi.
Na projektowanej drodze klasy G planuje sie wykonanie bariery ochronnej skrajne;
(barieroporeczy w przypadku obiektu nad linig kolejowa) w przypadku gdy:
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e wysoko$¢ nasypu, mierzona od krawedzi korony drogi, jest wieksza niz 3,50 m i
nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:3,

e U podnodza nasypu znajduje sie obiekt lub przeszkoda niebezpieczna dla uczestnikéw
ruchu,

e przy krawedzi korony drogi znajduje sie obiekt lub przeszkoda, ktorej odlegto$¢ od
krawedzi utwardzonego pobocza jest mniejsza niz 1,25 m lub od krawedzi pasa ruchu
mniejsza ni 2,00 m,

W przekroju poprzecznym lico prowadnicy bariery ochronnej zlokalizowano, (ze wzgledu

na projektowane krawezniki) w odlegtosci 0,5 m - liczac od krawedzi pasa ruchu.

Szeroko$¢ poboczy musi uwzglednia¢ szerokoS¢ pracujaca przyjetej bariery. Szerokos¢
poboczy nalezy przyja¢ minimum 1,25 m.
Proponuje sie zastosowanie barier o poziomie powstrzymywania N2, szeroko$ci

pracujgcej W2 i poziomie intensywnosci zderzenia A.

Zaprojektowano rowniez balustrady chronigce piszych i rowerzystow.
Balustrady U-11a stosuje sie w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, jeli
powierzchnia, po ktorej odbywa sie ruch pieszych lub rowerzystoéw, potozona jest powyzej 0,5 m

od poziomu terenu.

Balustrady dla pieszych umieszcza sig:

e na obiektach mostowych, na ktérych dopuszcza sie ruch pieszych,

e na przepustach bez barier, jezeli rdznica wysokosci pomiedzy poziomem
pobocza a

poziomem cieku przekracza 1,8 m,

e naschodach z nasypow lub pochylniach,

e w otoczeniu wejS¢ i wjazdow do podziemia, znajdujacych sie w strefie ruchu
pieszego,

e winnych przypadkach, jezeli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed padnieciem

lub upadkiem.

Balustrady chronigce ruch pieszych oprocz poreczy i stupkow powinny sktadac sie

wylacznie z elementéw pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wiekszym niz 0,14 m. Dolny
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poziomy element konstrukciji balustrady taczacy szczebliny nie moze znajdowac sie powyzej 0,12
m od poziomu chodnika.
Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystow dopuszcza sie réwniez balustrady

petnoscienne.

Minimalne wysokosci balustrad wynosza;
e 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,
e 1,2 m przy Sciezkach rowerowych,

e 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi

Na obiekcie mostowym, nad trakcjg kolejowg nalezy zamocowaé ostony
przeciwporazeniowe zakotwione w kapach i przymocowane do barieroporeczy.
Ostona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
e mie¢ petne wypetnienie o wysokosci 1,2 m, liczac od nawierzchni chodnika/ciggu pieszo-
rowerowego, uzupetnione wypetnieniem azurowym do wysokosci 2,1 m,
e przylegac Scisle do gornej powierzchni chodnika lub gzymsu,
e by¢ zamocowana do balustrady lub bariery za pomocag trwatych ztaczy,

o skfadac sie z odcinkdw tgczonych za pomoca trwatych i szczelnych ztgczy.

1.21512  Zielen

Drzewa, znajdujace sie w poblizu miejsca wykonywania rob6t budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas prowadzenia tych robot.

Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane z odpadowych desek drewnianych (okorkéw)
wigzanych drutem stalowym. Drzewa o matej Srednicy mozna zabezpiecza¢é za pomocy
wyeksploatowanych opon samochodowych.

Inwentaryzacjq objeto teren okreslony na planie granicami opracowania. Obecnie na
terenie inwestycji znajduje sie zielen wysoka w postaci drzew oraz zielen niska w postaci
krzewow i trawnikow. Na terenie inwestycji zinwentaryzowano 11 pojedynczych krzewow oraz 22
grupy krzewow o réznej gestosci wystepowania. taczna powierzchnia krzewéw wynosi ok. 710
m2. Powierzchnia humusu obejmuje ok. 200 m2. Drzewa rosng pojedynczo lub w nieduzych
skupiskach. Na terenie inwestycji zinwentaryzowano 60 drzew oraz 20 grup drzew o rdznej
gestosci wystepowania.

Inwentaryzacje drzew i krzewdw pokazano w zatgczniku 4.

NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCLAW 35



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.

1.2.15.13 Kolizje

Sie¢ elektroenergetyczna
Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
podziemna i nadziemna. Przebiega ona w wigekszosci pod projektowang jezdnig, w niektorych
miejscach przecina ja w poprzek.
Kolidujace sieci elektroenergetyczne nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami

usuniecia kolizji wydanymi przez wtascicieli sieci

a.  Uktadanie linii kablowych sredniego napiecia

Kable energetyczne SN nalezy uktadac:
- w ziemi na gtebokosci - 0,80 m.
- pod jezdniami i dojazdami do budynkéw - 1,0 m.
Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku, a
nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu.

Odlegtos¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm.

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajgce:
- nazwe uzytkownika,
- rok utozenia,
- typ kabla,

- napiecie pracy kabla.

b.  Ukftadanie linii kablowych niskiego napiecia

Kable elektroenergetyczne nn nalezy uktadac:
- w ziemi na gtebokosci — min. 0,70 m.
- pod jezdniami i dojazdami do budynkdw — min. 1,0 m.
Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku, a nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa
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sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegtos¢

miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Kable wyposazy¢ w oznaczniki.

c. Przepusty ochronne linii kablowych

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi - sieci technologiczne,
woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., kable SN oraz nn nalezy chroni¢
rurami HDPE 160, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkow kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami typu RHDPE 160, zachowujgc odpowiednie, wymagane norma,
odlegtosci od krzyzowanych urzadzen. Wszystkie istniejace kable nN w obszarze wjazdéw na
posesje dla budowanych ul. Miodowej i Stonecznej ostoni¢ rurami dwupotowkowymi.

Diugosci rur ochronnych i ich ilosci podano na planach sytuacyjnych.

Sie¢ elektryczng nalezy przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
zarzadcow sieci.
Kolizja 1
Kolidujacy odcinek linii napowietrznej, pomiedzy stupami, przewiduje sie do demontazu i
zastgpienia linig kablowg izolowang o dtugosci 49 m. Na ist. stupach nalezy wymieni¢ izolatory.
Izolatory dobraé¢ zgodnie z klasg drogi. Sprawdzono, ze odlegto$¢ kabli od jezdni jest zgodna z
przepisami. Na etapie projektowania nalezy to zweryfikowac.
Kolizja 2
Istniejacq  sieC elektryczng przebiegajacg pod projektowanym  wiaduktem nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi PEHD DN160 o dtugosci 44,7 m.
Kolizja 3
Istniejacy stup znajdujacy sie w miejscu projektowanego ciggu p-r nalezy zlikwidowac. Linie
energetyczng napowietrzana pomiedzy ist. stupami nalezy zdemontowa¢ i zastapi¢ kablami
podziemnymi o ditugosci 126,03m . Projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi PEHD DN160 o dtugosci 65,6m.
Kolizja 4
Istniejacq sie¢ niskiego i $redniego napiecia nalezy zdemontowac i przebudowaé zgodnie z
rys. 2.2. Nowa trasa kabla jest krotsza niz istniejgca. Przewiduje sie zabezpieczenie kabli rurami

ostonowymi dwudzielnymi PEHD DN160 o dtugosci 19,3m; 11,2m; 5,6m.
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e Uwagi koncowe

» Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgacymi normami i przepisami ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad BHP okre$lonych w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z
dnia 06.02.2003, obowigzujacymi od dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003

» Przestrzega¢ warunkdw podanych w uzgodnieniach

A\

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie
» Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i zakoAczenia
robét, wiascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu.

» Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzagdzen podziemnych

\4

Do protokotu odbioru dotaczy¢ protokét pomiardw elektrycznych
» Wszystkie zaproponowane w dokumentacji typy urzadzen elektroenergetycznych mogg zosta¢
zastgpione innymi typami o takich samych parametrach co proponowane elementy

elektroenergetyczne.

Siec teletechniczna

Projektuje sie przebudowe odcinkow kanalizacji telekomunikacyjnej bedacej w
bezpo$redniej kolizji z nowo projektowanym uktadem drogowym. Kanalizacje przebudowaé poza
obszar kolizji z zastosowaniem rur (ich $rednicy i ilosci) zgodnych ze stanem istniejacej sieci. Po
wybudowaniu nowych odcinkow kanalizacji nalezy przebudowac istniejagce kable z
wykorzystaniem nowych odcinkéw kanalizacji. Po przebudowie kabli, ich przetaczeniu i
pomiarach przystgpi¢ do usuniecia sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do likwidacji.
Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng nie podlegajacg przebudowie zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dzielonymi fi:120 pod proj. jezdnig oraz wjazdami na posesie.

Kolidujace sieci teletechniczne 2tB oraz t6 w obrebie Ronda Miasta Canteleu nalezy
zabezpieczy¢ w miejscy przejscia pod projektowana droga rurami ostonowymi dwudzielnymi
PEHD DN110 od dtugosci 2x 26,6m.

Sie¢ wodociggowa
W obszarze projektowanego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa zinwentaryzowano
istniejgce sieci wodociggowe zgodnie z rys. nr 2.1. Sieci wodociggowe biegnie pod
projektowang konstrukcjg drogi. W ul. Le$nej biegnie istniejaca sie¢ DN150, natomiast w ul.
Tadeusza Kosciuszki rownolegle obok siebie znajdujg sie dwa wodociggi DN200 i DN110.

Na istniejacej sieci wodociggowe]j wystepuje 6 zasuw wodociggowych i 2 hydrantow.
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Sie¢ wodociggowa w obrebie projektowanego ronda nalezy przebudowaé zgodnie z
decyzjg ZRID. Trasowanie przewoddw zostato przedstawione na rys. 2.1

Rurociggi zaprojektowano z materiatow istniejacych sieci, potgczenia dostosowa¢ do
materiatow.

Do przebudowywanego wodociggu nalezy podtaczy¢ wszystkie istniejace odgatezienia
sieci wodociggowej (5 przytacza) za posrednictwem muf oraz podtaczy¢ na trojnik istniejace
hydranty.

Sieci wodociggowg nalezy potaczy€ z istniejacq siecig zgodnie z planem sytuacyjnym..
Potaczenie dostosowa¢ do materiatu istniejacej sieci. Za projektowanym witgczeniem nalezy
zastosowaC zasuwe miekkouszczelniajgcg, klinowa, kotnierzowa, ktorej korpus i pokrywa
wykonane bedg z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego, o trzpieniu ze stali

nierdzewnej. Skrzynke uliczng zasuwy nalezy dostosowac do projektowanej niwelety jedni.

Przewidziano zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej w pasie remontowane;
jezdni rurami ochronnymi PEHD lub stalowymi w porozumieniu z zarzadcami sieci.
Srednica rury ochronnej powinna byé dostosowana do istniejacej infrastruktury

podziemnej, i umozliwia¢ dostep do przewodu gtéwnego.

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej znajduje sie, w pasie remontowanej jezdni ,
armatura zakonczona skrzynkami, ktére nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej niwelety
jezdni. W trakcie regulaciji, skrzynki w ztym stanie technicznym nie nadajace si¢ do ponownego
obudowania nalezy wymieni¢ na nowe. Skrzynki zasuw posadowi¢ na krazkach betonowych,
ktdre zabezpieczg skrzynki przed ich osiadaniem.

Wszystkie hydranty w obrebie inwestycji, ktdre sg uszkodzone lub nieczynne nalezy
wymieni¢ na nowe.

Hydranty nadziemne, podziemne & 80 mm, na odsadzce, z samoczynnym
odwodnieniem z odcigciem cisnienia wody, odciete zasuwg kotnierzowg, zeliwng & 80 mm z
migkkim uszczelnieniem.

Hydranty podziemne, nadziemne o nastepujacej specyfikacii:
e Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, maksymalne ci$nienie
PN16
o Korpus gdrny, korpus dolny, uchwyt ktowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane
z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563 zabezpieczone
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antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um,
przyczepno$¢ min 12 N/mm2 odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V,
odpornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi
przez niezalezng jednostke,

e Gfebokos¢ zabudowy RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5m w zalezno$ci od warunkow
terenowych,

o Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang
powtokg elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy
pomocy specjalnego wyciecia w grzybie,

e Mozliwos¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

o Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

e Catos¢ materiatdw odpornych na korozje,

e Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

o Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,

e Pakiet hydrantdw w ramach jednego producenta.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi

przez wiasciciela sieci.

1.2.15.14 Orientacyjny bilans rob6t do wykonania

Orientacyjny bilans robét ujety zostat w przedmiarze robét dotaczonym do tego opracowania jako

zatgcznik nr 3.

UWAGA: Rodzaje i ilosci robét objetych zadaniem podane w programie funkcjonalno

uzytkowym sa iloSciami przyblizonymi i moga ulec zmianie po opracowaniu szczegoétowej

dokumentacji projektowej.
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1.2.15.15 Okreslenie stopnia oddziatywania inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko — Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zmianami inwestycja pn
,Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srédmiejskiego
Obejécia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 oraz kanalizacjg
deszczowg i o$wietleniem drogowym” nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w §2
(Przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko), natomiast kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ wymienionych w §3 (Przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco
wptywac na Srodowisko) ww. rozporzadzenia, a w szczegolnosci do p. 62 §3.

W zwigzku z tym dla tego przedsiewzigcia nalezy uzyskac decyzje srodowiskowa.

1.3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

1.3.1.1 Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami i zasadami wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy . Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot a w przypadku
ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy. Wykonawca opracuje projekt
zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjne;j.

Wyznaczenie gtownych punktow trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu 0
Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty budowli nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z

doktadnoscig 1 cm w stosunku do danych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe; .
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Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ co okoto 100 m. Punkty wysokosciowe
nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig
do 0.5 cm.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okre$lonych w instrukcjach i

wytycznych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzic w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg normg
PN-S-02205:1998.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia w trakcie robot opadow, niektore grunty w
niesprzyjajacych warunkach pogodowych mogg ulec uplastycznieniu. Grunty uplastycznione w
trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do wbudowania.

Wystepujace grunty sg gruntami, ktére mozna zakwalifikowa¢ do grupy no$nosci G4. Z
uwagi na brak mozliwosci uzyskanie odpowiednich parametréw no$no$¢ oraz zgeszczenia koryta
nalezy przewidzie¢ w projekcie drogowym wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie warstwy
piasku stabilizowanego cementem.

W przypadku uplastycznienia podtoza gruntowego oraz konieczno$ci wymiany gruntu
materiat powinien spetnia¢é wymagane kryteria dla gruntdw niewysadzinowych. Zawarto$¢
czastek ponizej 0.02 mm ponizej 3%, kapilarno$¢ bierna ponizej 1 m., wskaznik piaskowy

powyzej 35.

Ewentualna wymiana gruntu uplastycznionego oraz gtebokoS¢ i obszar tej wymiany

powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

Roboty drogowe
Roboty drogowe winny byC realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt dostosowujgc harmonogramy

realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej.
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Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29.01.2016, poz. 124

z pdzniejszymi zmianami).

1.3.1.2 Wymagania materiatowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty techniczne oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Za spetnienie wymagan jakos$ciowych dotyczacych materiatow

ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

1.3.1.3 Zamiennos¢
Zastosowane materiaty oraz urzadzenia wykonujace podobne zadania winny by¢ tego
samego typu i jakosci co materiaty okreSlone w dokumentacji technicznej. Zgode na
zastosowanie materiatu lub urzadzenia zamiennego podejmuje Zamawiajacy w uzgodnieniu z
projektantem. Wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy z tytutu odmowy Zamawiajacego
na zastosowanie rozwigzan, materiatow i urzadzen zamiennych w stosunku do przyjetych w

dokumentaciji lub stosowanych standardowo przez uzytkownikéw sieci.

1.3.1.4 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy
Dokumentacja projektowa powinna zapewni¢ witasciwe wykonanie rob6t budowlanych
dotyczacych przedmiotowej sprawy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatow, metod
i oprogramowania komputerowego stuzacych do wykonywanych pomiaréw (inwentaryzacji) i prac
projektowych.
Opracowanie bedzie wykonanie w szacie graficznej spetniajacej nastepujace wymagania:
o zapewnia czytelno$¢, przejrzysto$¢ i jednoznacznosc tresci;
o czes¢ opisowa bedzie sporzadzona na komputerze;
o jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych;

o liczba arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum;
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o rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego;
o kazdy rysunek powinien by¢ oznaczony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki

poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego;

Czesc rysunkowa bedzie zawiera¢ m.in.:

o plan orientacyjny w skali 1:10 000;

o plany sytuacyjne w skali 1:250 lub 1:500 na aktualizowanych mapach do celow
projektowych;

o przekroje podtuzne w stali 1:100/1000;

o przekroje poprzeczne w skali 1:25, 1:50 lub 1:100 w zaleznosci od potrzeb w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robdt;

o szczegOty konstrukcyjne konstrukcji nawierzchni, przepustow, obiektu mostowego

o SzczegOty innych rozwigzan w zaleznosci od potrzeb;

Czes¢ opisowa bedzie zwiera¢ wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie i zatwierdzenia
oraz opis rozwigzan projektowych pozwalajacych swoim stopniem szczegdétowosci jednoznacznie
zinterpretowac i wykona¢ wiasciwie roboty budowlane objete zakresem zamdwienia.

Czes¢ kosztorysowa bedzie zawiera¢ przedmiar robét w wyliczeniem ilosci w formie tabel
i zestawien.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w liczbie egz. zgodnie z umowg z
Zamawiajacym oraz dodatkowo w takiej liczbie egz., jaka bedzie potrzebna do uzyskania
wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji oraz do prawidtowego wykonania robot budowlanych.

Wykonawca powinien opracowa¢ aktualizowang mape do celdéw projektowych w skali
1:500.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary powykonawcze, obmiary
geodezyjne, deklaracje zgodnosci, protokoty badan i sprawozdan oraz inne elementy wymagane
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowiagzuje Wykonawce do opracowania Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujacych

wszystkie wystepujace w przedmiocie zaméwienia roboty.
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1.3.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.2.1 Wstep

a) Przedmiot i zakres robét objetych warunkami wykonania i odbioru.
Przedmiotem sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zaprojektowanych i zwigzanych z koncepcja Srédmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z

wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 oraz kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem drogowym

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmujg wymagania

0goine dla poszczegdinych asortymentdw robot w zwigzku z ww. inwestycja.

b) Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-

uzytkowg (droge), albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itd.)

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt — zbiér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i

ekonomiczne warunki realizacji robét lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajacego
i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescig dokumentu umowy jest
dokumentacja techniczna i STWIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki

dostarczane Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne,
rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Droga — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakonczeniu.
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Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami — stanowi urzedowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywanych robot.

Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontrakiu — oznacza firmg/osobe prawna, z ktorg Zamawiajacy

zawrze umowe 0 nadzor nad Inwestycja.

Inwestycia—budowa Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig
kolejowa nr 273 oraz kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem drogowym

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora ograniczona jest korong drogi i skarpami

rowow.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu uftozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy — wyceniony, kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys Slepy — (przedmiar robdt wg definicji z rozporzadzenia z 2.1X.2004 w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej , wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz.U. Nr 202, poz. 2072
ze zm.) — wykaz robot z podaniem ich ilodci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow i
robot.

- Laboratorium Drogowe — laboratorium wykonujace badania kontrolne zlecone przez
Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz wszelkie badania wymagane do koncowego odbioru rob6t

(réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru)
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- Laboratorium Wykonawcy- laboratorium wykonujace badania kontrolne , obejmujace
caly proces budowy od okresu przygotowawczego (np. badan zgromadzonych materiatow)
poprzez etap budowy , az do badan koncowych.

- Laboratorium wskazane przez Wykonawce- laboratorium zaakceptowane przez
zamawiajgcego , wykonujace badania zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

- Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez
Zamawiajacego w wypadkach spornych lub watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek — na
koszt Wykonawcy)

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu.
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa Scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniami ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng, a podbudowg
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze; podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni moze sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza;
moze zawiera¢ warstwe mrozoodporna, odsaczajacq lub odcinajaca.

- Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu.

- Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.
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Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi

zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt, wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot oraz zestawienie ich ilosci i
rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koncowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw ; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy — teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania
robdt budowlanych.

Podioze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych
obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02[ MPa ].

Podtoze ulepszone — wierzchnia warstwa podtoza lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni, spetniajgca wymagania okreslone dla podioza.

Polecenie Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu — wszelkie polecenia przekazane w formie

pisemnej Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub

catkowita modernizacja ( zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym ) istniejacego potaczenia.
Przepisy obowigzujace— przepisy aktdw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych)

aktualnych w chwili prowadzenia przedsiewziecia budowlanego.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
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Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajace te realizacje, w tym
rowniez dostarczania robocizny, materiatow i sprzetu.

Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — (dalej STWIORB) zbiér

wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i

pfatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ rob6t wykonana niezgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wykonawca — osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe na warunkach
okre$lonych w kontrakcie o wykonanie rob6t i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy
prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych ; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robét na warunkach okreslonych

w umowie i wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonawca.

c¢) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.
Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego ( w oparciu o projekt
organizacji ruchu na czas robét uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem),
oznakowania odcinka robdt oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze
od momentu przekazania placu budowy do odbioru koricowego robét (tacznie z okresem

utrzymania robét ).
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d) Organizacja robét ( przekazanie placu budowy, zaplecze dla potrzeb Wykonawcy)

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreSlonym w

dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi wynikajagcymi z opracowanej przez Wykonawce dokumentacii,

dziennikiem budowy, a takze innymi dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robot.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

>

Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drdg, tzn. oznaczeniem
w terenie czasowych zajec i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisania spisanie protokotow zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczen

Zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbidrki obiektow budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac

Zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby
wykonania badan podtoza gruntowego w ramach uzupetniajgcej dokumentacii
geologiczno- inzynierskiej i hydrogeologiczne;

Uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u
odpowiednich gestordw sieci

Zawarciem umowy/ 6w na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazddw

Sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementoéw infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych, a nastepnie do zawarcia
przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej usytuowanie elementéw infrastruktury
drogowej na tych dziatkach

Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno- prawnej w celu wydzielenia i
przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udzialem w przygotowaniu umowy
regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomos$ci na rzecz nowego zarzadcy
Usunigciem, odwiezieniem na odktad humusu

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew na placu budowy
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» Zapewnienie nadzoru archeologicznego

» Zapewnienie nadzoru Srodowiskowego

> Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach przylegtych do Placu
Budowy

> Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeni, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot

» Zapewnieniem zabezpieczonego miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych

Przygotowanie i uzytkowanie terenu budowy

» Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych. Nalezy
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania robét.
Nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk itd. ) oraz drég
dojazdowych- w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimaine
jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac- porzadkowanie terenu
- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwo$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;
- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substanciji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn
budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;
- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢

zniszczenia roslinnosc
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- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systeméw melioracyjnych oraz
obszary podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd

powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa,
przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy

nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych
odpadow budowlanych;

- ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku

braku mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-
kanalizacyjnej wyposazenie go w przeno$ne sanitariaty, regularnie oprozniane lub
odprowadzanie Sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikéw na
odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przeno$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzeh paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia
gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w
sagsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21, z pbdzn. zm.), a w szczegolnoSci zapewni
segregacje i sktadowanie odpadéow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu,
w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez upowaznione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawic w ramach Robo6t budowlanych,
nalezy oddziela¢é od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez

specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie utylizacja.
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e) Roboty geodezyjne

Wykonawca na wtasny koszt wykona tyczenie elementow (tacznie z wykonaniem osnowy
realizacyjnej sytuacyjno- wysokosciowej, jesli zajdzie taka koniecznos€) i przekaze odpowiednie
opracowania z prac geodezyjnych Zamawiajagcemu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb geodezyjnych. W przypadku
wystepowania roznic w pomiarach (wykonanych przez Zamawiajacego i Wykonawce),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu.
Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktora btednie wykonata te pomiary, chyba ze strony
zadecydujg inaczej.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacje punktow i reperéw w terenie, na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego wykona opracowanie

dotyczace ochrony przed zniszczeniem punktow.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego nie oznacza przekazania terenu na

zaplecze budowy.

Wykonawca zapewni teren na zaplecze we wiasnym zakresie po uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, na ktorym Wykonawca bedzie chciat zorganizowal zaplecze. Teren
powinien zostac tak wybrany, aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatow oraz nie bedzie
wptywat niekorzystnie na otaczajacq zabudowe i osoby trzecie. Wykonawca wykona, je$li zazada
tego na etapie przetargu Zamawiajacy, projekt zagospodarowania zaplecza budowy wraz z
uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediow na
zapleczu i placu budowy: t]. elektrycznosci, gazu, wody i innych.

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie, dostosowane do
pracy dla Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy moze okre$li¢ na etapie

przetargu szczegoty dotyczace wiw pomieszczenia.
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f) Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim
ruchu publicznego (jezeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia robot i ich odbioru koncowego.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt ten powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajgcym oraz stronami zainteresowanymi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia,
zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien
zatrudni¢ dozorcow i jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla
ochrony roboét, bezpieczenistwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widoczno$¢ tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajacy uzna to zastosowane, projekt
zagospodarowania placu budowy, utrzymania czystosci drog publicznych i ulic znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy badz obstugujacych plac budowy. Projekt dotyczy réwniez wykonania

odpowiednich zabezpieczen chodnikéw i jezdni przylegtych do prowadzonej budowy.

g) Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie
prowadzenia robot, dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem roboét.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t zajdzie koniecznos¢ uzupetnienia lub aktualizacii
dokumentaciji projektowej wykonanej przez Wykonawce, to Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje
dokumentacje na wiasny koszt oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do wykonania poza wiasciwg
dokumentacjg nastepujacych opracowan:
» projekt zaplecza, placu budowy jezeli wymaga tego Zamawiajgcy.
» projekt ochrony przekazanych punktéw geodezyjnych

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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» program jakosci roboét
» inne wymienione przez Zamawiajgcego na etapie prowadzenia przetargu na roboty

budowlane

Wykonawca ma obowigzek opracowania dokumentacji dotyczacej organizacji ruchu

zastepczego.

h) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$C umowy realizacyjnej, a
wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokrelenia w umowie waznosci
poszczegolnych dokumentow, obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci :

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowg .

2) Opracowana dokumentacja projektowa,

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Wazno$¢ w/w dokumentdw kontraktowych moze by¢ skorygowana przez Zamawiajgcego
na etapie przetargu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczer w Dokumentach umowy, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z STWIORB i
uzgodniong z Zamawiajacym Dokumentacjg Projektowa.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byC jednorodne i wykazywaC bliskgq zgodno$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub

elementdéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to
Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu. W przypadku, gdy jako$¢ jest niezadowalajgca to takie
materiaty muszg by¢ zastapione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie

na koszt Wykonawcy.

i) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego |
przestrzegac ich w czasie prowadzenia robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot
Wykonawca musi podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu budowy i wokdt niego w celu
unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych
czynnikow.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujace warunki :

» miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe muszg by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

» plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojgca,
» muszg by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed :

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

o materiatami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami ;

O Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ;

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ;

o mozliwo$cig powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.
Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okres$lonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obciazaja Wykonawce.
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j) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym
musi  dysponowa¢ okreSlonym w odpowiednich  przepisach sprawnym  sprzetem
przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem

realizacji robdt lub wywotany przez personel Wykonawcy.

k) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, a takze materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzywane do rob6t powinny mie¢ aprobaty techniczne lub
inne dokumenty wymagane w przepisach odrebnych, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty, ktore sgq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a ktdrych
szkodliwo$¢ po zakorczeniu robdt zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania odpowiednich wymagan, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw wydang przez wtasciwy organ
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a
spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Za utylizacje ewentualnych szkodliwych materiatow pochodzacych z rozbidrek
odpowiada Wykonawca.

[) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasno$ci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej witasno$ci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
wiascicieli tych urzadzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i
zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen (zgodnie z wiasciwymi uzgodnieniami branzowymi i
uzgodnieniem Rady Koordynacyjnej ) i Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

W okresie trwania realizacji budowy Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego
oznakowania i zabezpieczenia urzadzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Zdemontowane skrzynki ochronne, wtazy i inne ktore nie bedq wykorzystane podczas budowy
nalezy zdac protokolarnie wtascicielom sieci.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi
bezzwtocznie poinformowaé Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu i odpowiednie wiadze oraz
wspotpracowac z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie
uszkodzenia urzadzer obcych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy na etapie przetargu moze wymaga¢ ubezpieczenia budowy z tytutu szkod

losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej.

m) Zajetos¢ terenu
Na PZT pokazano wstepny projekt podziatu dziatek. Na etapie projektowym powstanie
ostateczna wersja tego projektu.
Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania opracowania w zakresie zajetosci
terenu i wyniesienia nowego podziatu w teren wraz z zatatwieniem wszystkich formalnosci

prawnych i uzyskaniem wpisu do ksigg wieczystych.
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Linie rozgraniczajace z MPZP

Zajetos¢ terenu
Numer dzialki | Powierzchnia Oznaczenie UWAGI
12/8 38,60 Skarb Paristwa
12/11 9009,00 Skarb Panistwa
26 2164,10 Skarb Paristwa
14/2 5208,00 Skarb Panistwa
10 1504,00 Skarb Paristwa
9 1550,60 Skarb Panstwa
13 470,00 Skarb Panstwa
81 329,60 Gmina
33/8 212,70 Gmina
80 186,50 Gmina
79/3 116,60 Gmina
79/5 39,90 Gmina
28 6616,30 Gmina
29 299,30 Gmina
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265 5571,10 Gmina -
14/3 4553,50 Gmina -
12 579,00 Gmina -
11/3 4087,90 Gmina --
11/1 7,30 Gmina -
11/2 102,00 Gmina -
14 5192,40 Gmina -
68 81,80 Gmina -
69 79,60 Gmina -
73 422,10 Gmina -
2 621,00 Gmina --
1 519,70 Gmina -
72/2 6085,90 Gmina -
72/6 417,00 Gmina -
40/2 91,80 Powiat -
40/1 1054,90 Powiat -
33/14 201,50 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
33/7 459,90 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
33/13 17,50 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
33/16 107,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
12/9 154,20 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
13 189,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
14/2 116,20 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
15/2 198,70 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
16 152,60 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
17 88,80 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
79/11 84,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
39 13,60 Osoba prawna DO WYKUPIENIA
1 1589,20 Droga wojewddzka |-
82 1368,80 Droga wojewddzka |-
70/3 813,50 Droga wojewddzka |-
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n) Ograniczenie obciazen na osi pojazdow

Wykonawca musi stosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdow ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskac
od odpowiednich wtadz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
powiadamiania Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu o fakcie uzycia pojazdow
ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wkasny koszt zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

0) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych BHP. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewniC i utrzymywaC w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz
zapewniajace bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg byc
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy -Prawo budowlane sporzadzi plan
bezpieczenstwa ochrony zdrowia (BIOZ).

p) Ochrona i utrzymanie budowli drogowe;j i jej elementow
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wykonywanych elementow budowli i
wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do prowadzenia robét od daty rozpoczecia robét do
ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest

utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajacym stanie.
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Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo

wstrzymac roboty.

r) Wykopaliska

W przypadku okreslenia przez nadzor archeologiczny konieczno$ci prowadzenia prac
ratowniczych (czasochtonnych i kosztownych), strony kontraktu ustalg zasady dalszego
prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku odkrycia przedmiotow co do ktdrych istnieje przypuszczenie iz sq one
zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany wstrzymac¢ roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot i zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, przedmiot i miejsce odkrycia
przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Wykonawca powinien niezwiocznie
zawiadomic o zdarzeniu Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. (wzgledem Ustawy z 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami - Art. 32 Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2003r.)

Nalezy stosowa¢ sie do opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw pismo znak
WZA.5183.6610.2020.JB rkp 40181-2020 z dnia. 20.10.2020.

s) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany rowniez)
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.3.2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego spetniajgce wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz

zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U 2004 nr 92.poz. 881 z 16 kwietnia 2004r.) oraz
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jej aktami wykonawczymi jak i ustawg o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr 166.poz 1360)
aktualnymi w chwili wykonywania robot budowlanych.

Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wydanym przed 1.05.2004, waznym do czasu
wygasniecia dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obowigzku wystawienia deklaracii
zgodnosci;

- deklaracji zgodno$ci wyrobdw na podstawie oceny zgodno$ci z Polskg Normg (nie
majacq statusu normy wycofanej po 11.X.2004) badz aprobaty techniczng (na podstawie
deklaracji producent oznakowat wyréb znakiem budowlanym);

-wyréb jest oznakowany znakiem B (oznakowany w oparciu o krajowg deklaracje
zgodnosci wyrobu z PN lub AT wydang przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w
oparciu o deklaracje zgodno$ci wyrobu z PN-EN lub EAT , wystawiong przez producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych

a) Zrodfa uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodta wytwarzania lub
wydobywania materiatéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu
materiatu ze wskazanego zrodta Wykonawca ma obowigzek przedstawiania do akceptacii
Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu materiatu z innego zrédta.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu partii materiatow z danego
zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru /
Inzyniera Kontraktu dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodta spetniajg wymagania

STWIORB i innych przepiséw odrebnych.
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b) Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na placu lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy powinny by¢ wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad. Jezeli dokumenty umowy nie stanowig inaczej, zaktada sie wywoz gruntu
z odkfadu i poniesienie kosztow sktadowania na sktadowisku.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza
wykopami wyszczegdlnionymi w dokumentach umowy badz tymi, na ktére Inzynier wyrazit
pisemng zgode.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
kruszyw powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji

Po zakonczeniu eksploatacji zroédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ zlagodzone w stopniu jak najbardziej
zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu, nadktad réwnomiernie roztozony i pokryty
roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami

obowigzujacymi na danym obszarze.

c) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy na
wiasny koszt badz ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.
Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Jezeli materialy niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera

Kontraktu zostang wbudowane, Wykonawca musi liczyé sie z nie przyjeciem robdt, usunieciem

materiatu i niezaptaceniem za wykonanie tych robot.
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d) Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatow, aby byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i przydatno$¢ do robdt, a takze byty dostepne do
kontroli.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania
materiatow do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru /
Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skifadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera

Kontraktu.

e) Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach to Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢
odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatow to o
zastosowaniu innych materiatdw niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu
z Projektantem. Materiaty te muszq jednak posiada¢ parametry réwnowazne w stosunku do
materiatow zatozonych w dokumentacji technicznej i spetniac wymagania ustawy o wyrobach

budowlanych.

f) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w
dokumentaciji i Programie Zapewnienia Jako$ci ( PZJ ) uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru /

Inzyniera Kontraktu.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaC przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadac
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Inzynierowi kopii dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow umowy jak i dziatajace ze szkoda na $rodowisko zostang przez Inspektora Nadzoru /

Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

1.3.2.3 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportowych,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w
umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniat wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inspektora

Nadzoru / Inzyniera Kontraktu usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.
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1.3.2.4 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu pod grozbag

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
1.3.2.5 Kontrola Jakosci Robot

a) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci i
przedstawienie go do aprobaty. W programie tym nalezy przedstawiC zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.
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b) Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu moze
zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajacg na
stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i odpowiednich przepisow lub norm.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor Nadzoru /
Inzynier Kontraktu ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z kontraktem.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi Kontraktu Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu musi mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier moze wstrzyma¢ natychmiast uzycie badanych materiatow do roboét i
dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiarow
i kontroli ponosi Wykonawca.
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c) Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ wytypowane do badar z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatdw budzi watpliwosci Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu, moze on zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile
Wykonawca z wiasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatow, badz ich nie
ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Probki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane

w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

d) Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm

lub przepisami obowigzujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania mozna stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badar Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 4 dni przed planowanymi
badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawi¢

Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

e) Raporty z badan
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w PZJ lub przez Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.
Wyniki badan (kopie) muszg byC przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi

Kontraktu na formularzach przez niego zaakceptowanych.
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f) Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu

W celu kontroli jakoSci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania Inspektor Nadzoru /
Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu
musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce oraz
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce Inspektor Nadzoru / Inzynier
Kontraktu ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami normowymi.

Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania na swoj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor
Nadzoru / Inzynier Kontraktu zleca Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z

dokumentacjg projektowa i opiera si¢ wytacznie na wtasnych badaniach.

g) Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przez atest nalezy rozumie¢ deklaracje zgodnosSci producenta okreslong w ustawie o
wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodno$ci.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru /
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce deklaracje producenta (lub
inne wymienione w pkt.1.2.2.2) stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji, a gtownie w przepisach obowigzujgacych. W przypadku materiatow, dla ktorych
atesty sq wymagane przez dokumentacje lub Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu, atest
powinna posiada¢ kazda dostarczona do robét partia materiatow.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta i w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi Kontraktu.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach
lub maszynach muszg mie¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej chwili skontrolowane i
jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢, to materialy takie lub urzadzenia zostang

odrzucone.
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h) Dokumenty budowy
» Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy - personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,

o date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia

jako$ci i harmonograméw robot,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu,

o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny,

o zgtoszenia i daty odbiordéw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu oraz odbiorow

czesciowych i koricowych,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,
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o zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowe;j,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robdt,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

o inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢
przedtozone Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy muszg
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

» Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robé6t przeprowadza sie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

> Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

Powinny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

» Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych powyzej do dokumentéw budowy zalicza sige réwniez:

o pozwolenie/zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

o protokoty przekazania placu budowy,

o umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
o protokoty odbioru robét,
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o protokoty z narad i ustalen,

o korespondencije na budowie.

» Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznosé
natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru /

Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

i) Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych.
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i krzywiznach w poziomie, w przypadku sieci m in. rzedne dna studni i
rzedne wtazow

b) robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej powierzchni

budowy.

j) Kontrola usunigcia humusu oraz wykonywania humusowania
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu

oraz wykonania zahumusowania.

1.3.2.6 Przedmiar i obmiar robot

a) Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robdét musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu o
zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robét Wykonawca musi powiadomi¢

Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki
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obmiaru muszg by¢ wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru /

Inzyniera Kontraktu. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajg sie znacznie

zawyzone albo Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie

ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo zada¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie

zgadza sie z zakwestionowanymi ilo§ciami przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Obmiar gotowych rob6t musi byC przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacg z

koniecznosci miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie (ewentualnie ustalonym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu).

b) Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

o

llosci wszelkich materiatow lub robdt nalezy mierzy¢é w jednostkach okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

O ile dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci nalezy wykonywa¢ w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach mierzy sie rdwnolegle do podstawy.

Jesdli dokumentacja projektowa dla danych robét nie wymaga inaczej, objetosci nalezy
oblicza¢ w m3 jako iloczyn dtugosci i Sredniej powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej, klinkieru drogowego, betonu zwyktego, piyt
drogowych betonowych oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza
sie w metrach kwadratowych. Z obliczonych iloéci potraca sie powierzchnie Sciekdw.

Nie nalezy potraca¢ urzadzen obcych znajdujacych sie¢ w podbudowie lub nawierzchni,
ktdrych powierzchnia jest mniejsza od 1 m2.

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach
kwadratowych przyjmujac dtugo$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szeroko$¢ po
prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na
skrzyzowaniach.

Dhugosc¢ przepustow oblicza sie miedzy zewnetrznymi krawedziami Scianek czotowych.
W przypadku, gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, il0$¢ gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub

na $rodkach transportowych
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o Objetosci przekopow drogowych oraz innych przekopow lub wykopdw statych, dla
ktorych przewidziano w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojow
poprzecznych przed umocnieniem skarp.

o ObjetosC ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢
jako roznice miedzy objetosciq wykonanego wykopu a objetoscig urzadzenia lub
obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

o Przy wykonywaniu instalacji (np. przewodéw rurowych) objetos¢ ziemi do zasypania
oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury i objetosci
podbicia ( np. piasek, zwir, podktad betonowy) i przykrycia (piasek) rury.

o llosci, ktére majg byC obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub
kilogramach

o Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje poprzez
okreslenie ich masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu. Materiaty te powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem kazdego typu powinna by¢
przed rozpoczeciem robot uzgodniona na pi$mie miedzy Wykonawcg, a Inspektorem
Nadzoru / Inzynierem Kontraktu. Obmiar objeto$ci nastepuje w punkcie dostawy
materiatu.

o Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy identyfikacje.
Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania
pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objeto$C lub masa materiatu
przewozonego danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatdw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosci lub masy obmierzonej do uzgodnione;.

o llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okre$lana w megagramach.

o W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji
producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogq stanowi¢ podstawe obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta (o ile

takich toleranciji nie okreslono w aktualnych normach).
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¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t muszag by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu
trwania robot muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym

(whasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepno$¢ dla osob niepowotanych).

d) Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca powinien zapewnic¢
dostep do wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru /
Inzyniera Kontraktu. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze
uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg

wazne $wiadectwa legalizacji.

e) Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary nalezy przeprowadzaC przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robédt, a
takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia muszg by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci muszg by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktdrego wzdr musi by¢

uzgodniony z Inzynierem.

1.3.2.7 Odbidr rohot
a) Rodzaje odbiorow rohét.
Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru / Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:

o odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbiodr czesciowy,
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o odbior koricowy,

o ostateczny

o odbiér pogwarancyjny.
b) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru /
Inzyniera Kontraktu.

Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru /
Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowg
i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen Inspektor Nadzoru / Inzynier Kontraktu ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inspektor Nadzoru / Inzynier
Kontraktu podejmuje decyzje o dokonaniu potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w STWIORB.

c) Odbior czesciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego i koncowego robot dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy
dokonywaniu odbioru ostatecznego.

d) Odbiér koficowy.
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinny by¢
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Odbidr koncowy nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu zakoriczenia robét i kompletno$ci
oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego rob6t dokonuje sie w obecnosci Inspektora Nadzoru / Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy, komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny iloSciowej i jakosciowe]j na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz podczas odbioru czesciowego.

W toku odbioru koricowego robot komisja ustala zakres wykonania rob6t uzupetniajgcych
i poprawkowych o ile wynikng one w toku odbioru koncowego oraz ustala termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku braku usterek oraz robét uzupetniajacych i poprawkowych komisja

postepuje jak w przypadku odbioru ostatecznego.

e) Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinny byc
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu zakoriczenia robét i kompletno$ci
oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje w obecno$ci Inspektora Nadzoru / Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz podczas odbioru koncowego
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykorczeniowych komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i
STWIORB, a nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza sie¢ warto$¢ wykonanych rob6t w
stosunku do warto$ci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi Kontraktu

f) Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

o uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu, zwtaszcza dotyczace odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza,

o dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ,

o deklaracje producentow wbudowanych materiatow,

o opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ,

o sprawozdanie techniczne lub operat kolaudacyjny,

o zatwierdzong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich robot

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
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o wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

o uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przeditozonymi
przez Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robot komisja odbierajaca roboty
sporzadza protokot odbioru ostatecznego robot wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Protokdt ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego
robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace muszg by¢
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

g) Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwigzku z
konieczno$cig usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

CZESC INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt.

SKLAD DOKUMENTOW WYKONAWCY
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.

W ramach podpisanych uméw Wykonawca musi dysponowa¢ wszelkimi opracowaniami
jakie moga okazaC sie niezbedne do zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

W szczegoInosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

o Mape do celdw projektowych

o Dokumentacja geotechniczna wraz z oceng stanu nawierzchni

o Uzupetniajacg dokumentacje geologiczno — inzynierskg

o Uzupetniajacg dokumentacije hydrologiczng

o Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi

o Raport oceny oddziatywania na Srodowisko, wraz ze wszystkimi materiatami
badawczymi, technicznymi i formalno- prawnymi

o Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi

o Projekt podziatu nieruchomosci

o Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca musi wspdtpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien oraz zgody na odstepstwo od warunkow
technicznych.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentow

Wykonawcy niezbedny do realizacji przedmiotowego zadania

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,
normatywdw i innych aktow prawnych. W szczegélnosci:
Ustawy i Rozporzadzenia,
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z

pozi. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).
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o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzi. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 z 2003 roku, poz. 2181 z pdzn. zm)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz.
627 z p6zi. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)

o inne przepisy majace zastosowanie w danym przedmiocie zaméwienia

Normy i instrukcje,

o Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

o Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

o Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.

o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK-1979.

o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983. Wytyczne techniczne G-
3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.

o PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

o PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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o PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

o PN-EN 1917 Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

o PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw. Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

o PN-EN 1428:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach bitumicznych metodg destylacyjng

o PN-EN 1430:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie czastek biegunowych w
emulsjach bitumicznych

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

o PN EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

o PN EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

o PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

o PN EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

o PN EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

o PN EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

o PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

o PN EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

o PN EN 1097-2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

o PN EN 13055-1:2003 Kruszywo do betonu lekkiego

o PN EN 459-1:2003 Wapno budowlane-Wymagania

o PN EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

o PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

o PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

o PN-S-96035 Popioty lotne
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Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-uzytkowego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa (SOW)
wraz z wiaduktem nad linig kolejowg nr 273 oraz kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem drogowym.

o PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

o PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -Czes¢
2: Metody okre$lania gestosci i zawarto$ci wody -- Zageszczanie metodg Proctora

o PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

o PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

o PN EN 932-1:1999 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

o PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoSci

o PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

o PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

o PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

o PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢

o PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

o PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

o PN EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

o PN EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

o PN-EN 13242:2004: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

o PN EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

o PNEN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

o Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2010

o Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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o PN EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

o PN EN 12591:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych

o PN EN 13108-5 Mastyks Grysowy

o PN-EN 13201. O$wietlenie drdg;

o PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

o PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosg.

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

o PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

o PN EN 13139:2003/AC:2004 kruszywa do zapraw

o PN EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

o PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

o PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawarto$ci chlorkdw, dwutlenku
wegla i alkalidw w cemencie

o PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czg$¢ 2: Metody badan

o PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

o PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

o PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptasko$ci

o PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

o PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych

o PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

o PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badania btekitem metylenowym

o PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu

powietrza)
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o PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

o PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

o PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

o PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq

o PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

o PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

o PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

o PN-EN 1367-1 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

o PN-EN 1367-3 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

o PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtg

o PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda
Pierscien i Kula

o PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

o PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;i
asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

o PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna

o PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

o inne normy majace zastosowanie w danym przedmiocie zamdwienia
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznos¢ aktu prawnego.

W przypadku, gdy, ktdrakolwiek z wymienionych norm zostata zastgpiona normag nowszg

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapiséw nowej normy.

INNE  POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOOT BUDOWLANYCH

2.3.1 Kopia mapy do celéw projektowych

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;
w skali 1:500. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca, ma wiasny koszt,

zaktualizuje mape do celow projektowych dla potrzeb wykonania projektu budowlanego.

2.3.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwestycja znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska. Projekt podlega
uzgodnieniu z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu. Wykonawca
winien uzyskaC zalecenia konserwatorskie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu, ktoremu podlega teren podjety inwestycja. Obowigzkiem wykonawcy
jest zapewnienie statego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ew. ratowniczych prac
archeologicznych.

Zamierzenie planowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego,
Sredniowiecznego i nowozytnego, w strefie ochrony konserwatorskiej ,,OW" zabytkdw
archeologicznych, na terenie stanowiska archeologicznego nr 50/50/75-25 AZP ($lad osadnictwa
0 okresu wplywbw rzymskich) oraz w sasiedztwie innych udokumentowanych stanowisk
archeologicznych. Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282 ze zm.) i ujety jest w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.
U.nr75z2010r. poz. 474).
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Wedtug  opinii  Wojewddzkiego  Urzedu  Ochrony  Zabytkow  pismo  znak
WZA.5183.6610.2020.JB rkp 40181-2020 z dnia. 20.10.2020 obowigzujg nastepujace
uwarunkowania konserwatorskie:

Dla prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem wymagane jest
przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych (w formie stalego nadzoru
archeologicznego i w razie koniecznosci, przeprowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych) za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych metodq wykopaliskow, wykonywanych przez uprawnionego archeologa.
Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem na budowy (a dla robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowy przed realizacjq inwestycji tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia

potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgtoszenia wykonywania robot budowlanych).

2.3.3 Zielen

Drzewa, znajdujace sie w poblizu miejsca wykonywania robét budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas prowadzenia tych robdt, natomiast drzewa kolidujace
z inwestycjg nalezy wycig¢

Inwentaryzacja istniejacej zieleni zostala dofaczona do dokumentacji jako
Zalacznik 4.

Na etapie dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje na

wycinke drzew.

2.3.4 Ochrona srodowiska

taczna dtugos¢ planowanej trasy wg. opracowania koncepcyjnego, wynosi 1260m. W
zwigzku z powyzszym na etapie uzyskania zezwolen na realizacje przedmiotowego Zadania,

Wykonawca uzyska decyzje Srodowiskowa.
Oddziatywanie na powietrze

W okresie realizacji inwestycji bedzie miata miejsce niezorganizowana emisja substancji

do powietrza. Zrodtem tej emisji bedzie ruch samochodéw i innych pojazdéw, wykorzystywanych
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przy pracach budowlanych. Prowadzenie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg drogi wigzac sie
bedzie z mozliwoscig okresowego wzrostu stezen substancji pytowych. WielkoS¢ emisji pytow
uzalezniona jest od warunkéw pogodowych, odstonietej powierzchni i rzezby terenu. Zasieg tego
oddziatywania ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia. WielkoS¢ emisji substancji
wprowadzanych do powietrza w wyniku ruchu pojazdoéw i maszyn roboczych zalezy gtéwnie od
ich stanu technicznego. Emisja substancji w okresie prac budowlanych bedzie miata charakter
przejsciowy. Ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Zasieg oddziatywania substancji emitowanych z rur wydechowych pojedynczych
pojazdow poruszajacych sie po drodze ograniczy sie praktycznie do punktu emisji i nie bedzie
miat wptywu na ucigzliwosci poza granicami ulicy. Stezenie emisyjne w odlegtosci 5 do 8 m od
poruszajgcych sie pojazdéw spada w okolice zera.

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage niskq wysoko$¢ zalegania warstw
powietrza obcigzonych substancjami pochodzacymi ze spalania paliw samochodowych w obrebie
pasa drogowego mozna stwierdzi¢, ze w strefie statego przebywania ludzi nie bedzie dochodzito
do przekraczania dopuszczalnych poziomow stezen substancji wprowadzanych do powietrza z

pojazddw poruszajacych sie po analizowanym odcinku drogi.

Oddziatywanie na klimat akustyczny
Na etapie budowy bedzie wystepowaC okresowo emisja hatasu zwigzana z
prowadzeniem prac budowlanych. Zrédtami hatasu beda;
o samochody ciezarowe dostarczajace materiaty budowlane,
o samochody ciezarowe odbierajace niewykorzystane materiaty budowlane oraz
ziemie z wykopdw,
o sprzet budowlany gtownie w postaci:
o koparko-tadowarek,
o spychaczy,
o urzadzen wibracyjnych do zageszczania mas ziemnych i skalnych,
o recznego sprzetu mechanicznego.
Ucigzliwo$¢ wynikajaca z prowadzenia prac budowlanych bedzie miata charakter lokalny
i bedzie ograniczona do 1 sezonu budowlanego. Dodatkowo ograniczenie prac budowlanych do
pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzetu budowlanego powinno zagwarantowac niewielki

wptyw na $rodowisko przyrodnicze i spoteczne.
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W trakcie realizacji prac budowlanych oddziatywanie na klimat akustyczny bedzie miato
charakter przejsciowy.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg omawianej inwestycji nie bedg odbiegaty swym
charakterem od typowych.

Hatas, ktdrego zrédtem bedzie praca sprzetu budowlanego oraz Srodkéw transportu w
czasie budowy drogi posiada¢ bedzie zasieg lokalny, charakteryzowac sie bedzie zmiennym
natezeniem. WielkoS¢ emisji hatasu na etapie budowy zalezna jest nie tylko od rodzaju
uzywanych urzadzen ale rowniez od organizacji prac. Jako zrédto niezorganizowanej emisji na
etapie projektowym  brak jest mozliwosci okreSlenia zasiegu oddziatywania metodami
obliczeniowymi. Najblizsze zabudowania mieszkalne od projektowanego uktadu drogowego
znajdujq sie w bardzo bliskiej odlegtosci. Zatem nalezy przyjac, iz mieszkancy i uzytkownicy
najblizszej zabudowy bedg odczuwal okresowe ucigzliwosci akustyczne zwigzane z pracami

budowlanymi.

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi

Etap budowy przedmiotowej inwestycji spowoduje przeksztatcenie powierzchni ziemi.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych przeprowadzone zostang wykopy, ktore
przyczynig sie do usuniecia czesci ziemi oraz kamieni.

Zastosowanie typowych materiatow budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz
niskoodpadowych technologii przyczyni sie do ograniczenia zuzycia materiatow oraz energii, a
powstate odpady zostang zagospodarowane na terenie prowadzonych prac inwestycyjnych lub
poddane utylizacji przy uzyciu aktualnie dostepnych technologii unieszkodliwiania odpadow.
Powstaty nadmiar odpaddw, wytwarzanych podczas budowy obiektow, niewykorzystany na
terenie inwestycji, przekazany bedzie odbiorcom zewnetrznym posiadajgcym stosowne
zezwolenia badz osobom fizycznym niebedacym przedsiebiorcami na uzytek wtasny zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w przedmiotowej sprawie.

Oddziatywanie na przyrode
Budowa spowoduje przeksztatcenie stanu roslinnosci na terenie objetym inwestycjg. W
fazie prac ziemnych z terenu inwestycji zostanie zebrana warstwa ziemi wraz z porastajacq jq

trawg oraz usunigte zostang drzewa i krzewy kolidujace z projektowang droga.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne
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W trakcie prowadzenia prac ziemnych, drogowych oraz instalacyjnych nie przewiduje si¢
znaczacych oddziatywan na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych. W bezposrednim
sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary zrodliskowe oraz zlewnie
chronione.

W zwigzku z mozliwo$cig wystapienia konieczno$ci odwadniania pewnych odcinkdéw
wykopow moze nastgpiC czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w ich sgsiedztwie. Po
zakonczeniu robot ziemnych i zasypaniu wykopdw, warunki gruntowo — wodne powrdcg do
poprzedniego stanu.

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych przebudowe drogi bedg zabezpieczane
w przewoznych urzgdzeniach.

Podczas budowy nie planuje sie wigkszych prac majacych wptyw na zmiane stosunkow
jakosciowo wod analizowanego terenu. Przedmiotowe przedsiewziecie nie powinno zatem
wptyna¢ na zmiane bilansu wodnego obszaru, po oczyszczaniu wod opadowych, pod wzgledem
jakosciowym. Tak wiec przedmiotowa budowa, jakkolwiek planowana na wolnym powietrzu, przy
bezawaryjnym prowadzeniu eksploatacji oraz zabezpieczeniach na zrzucie Sciekéw opadowych
nie powinna narusza¢ stosunkéw wodnych przedmiotowego obszaru przedsiewzigcia. Nie
przewiduje sie takze negatywnego wptywu wdd nieoczyszczonych na istniejgcy kompleks wéd

powierzchniowych.

2.3.5 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajagcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.

Inwentaryzacje szczegdtowa sporzadzi Wykonawca. Celem wiasciwego okre$lenia
wartosci robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizg przedtozonych

dokumentow.

Szczegdtowe dane dotyczace ilosci robdt rozbidrkowych zostaty ujete w przedmiarze
dofaczonym do niniejszego opracowania jako zatgcznik nr 3.
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2.3.6 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych , gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Stanowig zatgcznik nr.1 ,Uzgodnienia i warunki techniczne” dla niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, zostaly ujete w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i w umowie na wykonanie prac budowlanych i sa integralng czescia

zamowienia.

2.3.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
oraz zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogq by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci
robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominigciem elementdw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

o wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

o urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

o utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

o oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

o zapewni biezacg obstuge geodezyjng facznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakoriczeniu robot.

o Zamowienie musi byC realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej,

o Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji bedzie konsultowat z zamawiajacym

zakres robot,
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o Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji
projektowej na czas budowy,

o Wykonawca zorganizuje wg wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakonczeniu robét
teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy dla inspektoréw
nadzoru, ktére powinno by¢ wyposazone w podstawowe meble j. biurko, krzesta, itp.,

o Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo 0sdb korzystajacych z tych terendw,

o Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia musi umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikdw tych sieci,

o Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w
trakcie wykonania przedmiotu umowy,

o Wykonawca po przyjeciu terenu powinien zdjgé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek
gminy {j. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne

wyposazenie pasa drogowego, itp..

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

o dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie

o dla punktow, ktore w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy: opracowac
metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byty spetnione kryteria doktadno$ciowe
dla odpowiedniej klasy poligonizacji oraz uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

o odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego.

Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamowienia personelem miedzy
innymi: projektantem i sprawdzajacym branzy drogowej, projektantem i sprawdzajgcym branzy
elektrycznej, projektantem i sprawdzajgcym branzy sanitarnej kierownikiem budowy,
kierownikami robét branzowych oraz geodeta.

Ponadto:
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o 0 terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca
powiadomi zarzadzajacego ruchem i wiasciwy organ Policji z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem.

o Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich
materiatow niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca muszg
spetniac wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wbudowane materialy muszgq odpowiadaé
wymogom, ktére okresla art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (). z
2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

o Wykonawca, ktory wygra przetarg zobowigzany bedzie do przekazywania raportow z
postepu prac wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z umowg

zawartg z Zamawiajacym.
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ZALACZNIK NR 1:
UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu — uzgodnienie
lokalizacji $rédmiejskiego obejscia Wotowa 1ZDKOS1a-505-318/2020AP z dnia 20.10.2020r.

2. Urzad miejski w Wotowie — pozytywne zaopiniowanie rozwigzania wraz z uwagami
WIT.7011.1.374.2020.AK z dnia 19.10.2020r.

3. TAURON Dystrybucja S.A. — warunki techniczne usuniecia kolizji istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych TD/OWR/OME/K/WT/DW/215/2020 z dnia 4.11.2020r.

4. TAURON Dystrybucja S.A. — zgoda oraz warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej TD/OWR/OME/2020-11-04/0000001 z dnia 5.11.2020r.

5. TAURON Dystrybucja S.A. — orientacyjny przebieg linii kablowych TD/OWR/OMD/2020-10-
28/0000001 z dnia 28.10.2020r.

6. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. warunki techniczne przebudowy sieci gazowej
PSGWR.ZMSM.763.971-1.AJ.20 z dnia 16.11.2020r.

7. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow - opinia z warunkami konserwatorskimi
WZA.5183.6610.2020.JB rkp 40181-2020 z dnia 22.10.2020r.

8. TAURON Dystrybucja S.A. — odpowiedz na prosbe o wydanie warunkdw technicznych
przytaczenia projektowanego oswietlenia ulicznego do istniejacej infrastruktury technicznej z dnia
20.11.2020r.

9. Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu — uwago do ztozonych plandw sytuacyjnych
ID.8034.37.2020.KP/02 z dnia 14.12.2020 r.
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