Umowa Nr DZD/ID-.....12018

Zzawartawdniu ... 2019 roku w Elblagu pomigdzy.

Gming Miasto Elblag z siedziba w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Elblaga w osobie
Witolda Wroblewskiego, zwana w dalszej czeci umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46
a
NIP s REGON .......cccoirinieen,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
o0 nastepujacej fresci:

Umowa zawarta z Wykonawca wylonionym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr ............ ktdrego
wartoS¢ nie przekracza wyrazonej w Ziofych réwnowartesé kwoty 30 600 EUR

§1
) Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykcnawca przyimuje do realizacji zamowienie polegajace na:

Pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe| przy realizacji inwestycji pn.:
Odnowa nawierzchni drog w Elblagu Etap |i:

- ul. Szarych Szeregow

- Al. Tysiaclecial Grunwaldzka (DW500)

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego § obejmuje zarzadzanie i nadzér nad realizacjg, robot
budowlanych polegajacych na cdnowie nawierzchni wskazanych ponizej adcinkow drog w Elblagu:

1) ul. Szarych Szeregow — odcinek W3 — W10 dtugoéci okolo 532 m

2) AL Tysiaclecia/Grunwaldzka (DW500) - Grunwaidzka (jezdnia potudniowa, odcinek WA — WE diugosci okolo 120
m, jezdnia poinccna, odcinek WE — WV diugosci okcle 120 m), Al Tysigclecia (jezdnia wspolna odeinek W1 — W3
diugosci okoto 170 m}

./ 3. Zadanie inwestycyjne wymienione w ust. 1. realizowane bgdzie w oparciu 0 kompleksowe dokumentacje projektowe
pn.; ,Odnowa nawierzchni drog w Elblagu Etap II" opracowang przez firme Zakiad Ustug Inwestycyjnych Tomasz
Raczkowski z siedziba w Elblagu przy ul. Gwiezdna 18/14,

4, Realizacja nadzorowane] inwestycji zaktada:

1)  wykonanie przez wykonawce robot budowlanych odnowy ulic wskazanych w § 1 ust. 2 i obgjmujacych odnowg
nawierzchni 1. wykonanie naktadki bitumicznej z niezbednymi do jej wykonania przektadkami-remontami
chodnikow przylegltych do jezdni, Zzjazdow, regulacjg lub wymiang kraweZnikdw, regulacjami urzadzen
infrastrukiury podziemne] {zasuw, wiazow studni, wpusiow deszczowych itp.), odiworzeniem oznakowania
poziomego oraz z poprawg (korekta geometrii, remontem i koniecznym uzupeinieniem) innych elementéw drogi
takich jak skrzyzowania, zjazdy, chodniki, cznakowanie poziome i pioncwe.

2) opracowanie przez wykonawce robdt budowlanych recept na mieszanki mineralno - asfaltowe oraz uzyskania
akceptacji od inspektora nadzoru inwestorskiego | Zamawiajacego.

3} zapewnienie i sfinansowanie przez wykonawce robdt budowlanych badan kontrolnych (sktadu i wolnych
przestrzen) mieszanek pobranych w trakcie uktadania nawierzchni na kazdej z jezdni.

5. Zakres ustugi, stanowiacej przedmict umowy obejmuje:
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1) Przygotowanie procesu inwestycyjnego.

2) Zarzgdzanie, nadzorowanie i pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego w  trakcie reafizacii
przedsigwzigcia budowlanego.

3) Prowadzenie rozliczen biezacych (w trakcie trwania inwestycji) osohno na kazda z ulic.
4} Rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania srodkow trwatych osobno na kazda z ulic.
5) Obstuga okresu gwarancyjnego wykonanych robot z tytutu gwarancji jakosci i rekajmi.

6. Infermacje, w oparciu ¢ ktore realizowana bedzie ustuga, stanowiaca przedmiot niniejszej umowy:

1) Zadanie inwestycyjne wymienione w ust. 1. realizowane bedzie w formie remontow weekendowych poszczegoinych
odcinkéw ulic zgodnie z harmonoegramem jak ponize;

1. Pigtek od godzin wieczomych zamykany jest dla ruchu xotowego remontowany odcinek z zapewnieniem
dojazdu dia mieszkaricow i stuzb ratowniczych:

- frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstepnego profilt (spadkdéw podiuznych
| poprzecznych) jezdni,

- 0Czyszczenie | skropienie emulsjg, wyrdwnanie ubytkéw i woZenie siatki przeciwspekaniows;.
2. Sobota od godzin porannych:

- Uktadanie warstwy wigzacej,

- skropienie emulsig asfaltowa,

- regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy Scieralne|.
3. Niedziela od godzin porannych:

- Ukladanie warstwy $cieralnej.

W poniedziatek rano nastepuie ofwarcie odeinka do ruchu.

4. Przed rozpoczgciem robdt - odnowy nawierzchni przeprowadzone zostang roboty przygotowawcze bez
zamykania ruchu kolowego ti. wykonana bedzie regulacja wysokosciowa kraweznikow | regulacja studzienek
infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wigzacej. Po wykonaniy warstwy Scieraingj jezdni wykonane
zostang niezbedne roboty w zakresie oznakowania poziomego oraz prace wykonczeniowe i porzadkowe.

2) Wszelkie projekty crganizacii ruchu na czas realizacji inwestycii opracowane przez wykonawce robdt muszg zostat
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Policje oraz organ Zarzadzajacy ruchem drogowym,
ktérego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Eiblaga realizuje Departament Zarzad Drog UM w Elblagu.

3) Zamawiajaey dokonat zgloszenia do wiasciwego organu o zamiarze wykonania robot budowlanych.
§2
Termin

1. W zakresie zarzadzania i nadzoru w czasie realizacji robét budowlanych;
1} Termin rozpoczgcia: od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robot budowlanych.

2) Termin zakonczenia: do 31.08.201S r.

2. Termin w zakresie roziiczenia inwestycji | przygotowania przekazania érodkow trwatych: 30 dni od daty podpisania
protokolu koncowego odbioru robét, zwiazanych z realizacjg inwestycii.

3. Termin w zakresie obstugi okresu gwarancyjnego: 60 miesiecy od daty podpisania protokotu xoncowego odbioru
robét.

4. Zamawiajacy informuje, iZ teren budowy zostanie przekazany wykonawcy robot budowlanych, nie wezesnigj niz
1.06.2019 1.
§3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawey (Inspektora) za wykonywanie czynnosci, bedacych przedmiotem niniejsze] UMOwY,
zgodnie z oferta Wykonawcy (Inspektora), Strony ustalajg na:

kwote nefto:................ zt + podatek VAT wkwocie .................... zt
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co facznie stanowi kwote brutio: ... zt,
0 ] 11 OO UUP RS dotyi..../100
2. Na powyzsze wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w ust. 1, skiada sig:

1) Przygotowanie procesu inwestycyinego, zarzadzanie, nadzorowanie | petnienie funkcji inspekiora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacii inwestyci:

kwotanetto; ........ooveeenent. zl

2} Rozliczenie inwestycji | przygotowanie przekazania srodkow trwalych, o ktorym mowa w § 1 ust. 5, pkt. 4 - nie
mniej niz 5 % calosci wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust.1

kwota netto: .............. zt

3. Wynagrodzenie, o kidrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizac]i przedmiotu umowy w fym migdzy innymi.
zatrudnienia personelu niezbednego do realizaci umowy, koszty biezace dziatania oraz koszly jednorazowe, w tym
ubezpieczenie skutkow dziatalnosci Wykonaway (Inspektora) oraz obowiazki Wykonawcy (Inspektora) wskazane w § 4.

4. Wykonawcy {Inspektorowi) nie przystuguje wzrost wynagrodzenia z tytulu realizacji przez wykonawceg inwestyc)! robét
koniecznych, dodatkowych i zamiennych.

§ 4
Ohowigzki Wykonawcy

1, Wykonawca {Inspektor) ustanawia inspekiora nadzoru inwestorskiego W oSODiE ... ,
oswiadcza, Ze osoba fo posiada uprawnienia budowiane umozZliwiajace wykonywanie nadzoru nad robotami
drogowymi.

2. Wykonawca {Inspektor) zobowigzuje sie do przedstawienia w ciagu 10 dni od daty podpisania przedmiotowe| umowy
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytuti skutkow dzistalnosci Wykonawcy.

3. Wykonawca (Inspektor) po uzgodnieniu z Zamawiajacym, sprawdzi poprawnosc ofert wraz z kosztorysami ofertowym
zlozonymi przez wykonawcow w przetargu na reboty budowlane

4. Wykonawca (inspektor) ponosi odpowiedzialno§¢ za monitorowanie i nadzorowanie nad realizacjg robot w zakresie
okreslonym dokumentacjami projektowymi, warunkami umownymi, cbowigzujacymi przepisami.

5. W okresach zmiany organizagji ruchu Wykonawca {Inspekior) w porozumieniu z Zarzadem Komunikacji Miejskie] w
Elblagu Sp. z 0.0. i Tramwajami Elblaskimi Sp. z 0.0. uzgedni zmiany w funkcjonowaniu publicznej] komunikaci
zbiorowe).

6. Wykonawca (Inspekior) bedzie administrowat kentraktem na roboty budowlane w imieniu wtasnym, na rachunek
Zamawiajacego.

7. Wykonawca (Inspekior) bedzie &ciSle wspolpracowat z komérka ds. rozliczen wskazang przez Zamawiajacego
| dostarczat wszystkie niezbedne, Zadane dokumenty, dotyczace rozliczen..

8. Wykonawca (Inspektor) musi posiada¢ zdolnosci osobowe i techniczne do realizacy postanowien umowy w fym
miedzy innymi do rozliczania kosztow realizowanych robot oraz dokenanych pfatnosci, gwarancii, ubezpieczen.

9. Przekazanie wykonawcy robot terenu budowy przy udziale Zamawiajacego.

10. Wykonawca (Inspekior) bedzie zarzadzat i nadzorowat realizacje inwestycji w przedstawionym zakresie. Bgdzie
niezalezny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadan i chowiazkéw wyszczegdinionych wyzej bedzie podiegat
Zamawiaiacemu. Wykonawca (inspektor} za realizacjg swoich zadah odpowiedzialny bedzie bezposrednio przed
Zamawiaacym.

11. Zamawiajacy zatwierdza¢ bedzie wszelkie raporty i cceny przygotowane przez Wykonawceg (Inspektora). Ponacto
Wykonawca (Inspektor) konsultowat bedzie istotne z punkiu widzenia realizacii przedsiewzigtia decyzje
z wydelegowanymi w danej branzy czlonkami Zamawiajacege, jezeli wymagac tego bedzie waga problemu — z catym
zespolem Zamawiajacego na nadzwyczainych zebraniach/radach budowy.

12. Wykonawca {inspektor) nie ma prawa zaciggat w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan finansowych, w
szczegblnosct w stosunku do wykonawcy robdt, autordw dokumentacji projektowej oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego bez zgody Zamawiajgcego.
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W przypadku zgtoszenia robét koniecznych/dodatkowych iub zamiennych, Wykonawca (Inspektor) bedzie potwierdzat
ich zasadnosé, zgodnosé ze stanem faktycznym craz opiniowsal koniecznoéé ich wykonania I oceniat zozony pizez
wykonawce robot budowlanych realizujacego inwestycje protokét wykonania tych robét.

Biezgce sprawdzenie dopelnienia przez wykonawce robot wszelkich wymogow formainc — prawnych, wynikajacych
Z warunkow umowy na wykonanie robét oraz ze SIWZ {m.in. zapewnienie kadry postadajace] wymagane kwalifikacje).

Zapewnienie stafej dyspozycyjnosci inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy i stawianie sie na ferenie
budowy lub w siedzibie Zamawiafacego przy ul. Czerwonego Krzyza 2 w Elblagu w terminie do 2 godzin liczac od
wezwania przez Zamawigjacego.

Wspolpraca z firmami branzowymi, ktére majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i bedg sitami wiasnymi
realizowac ich remonty lub wymieniat swoje urzadzenia w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami
sasiadujacych posesii.

Wspdlpraca z firmami zewnetrznymi, ktére zglosza zamiar realizacji robot budowianych w obszarze inwestycji,
uzgadnianie warunkow wykonania tych robét oraz ich keordynacja z robotami budowlanymi w ramach realizacj;
inwestycii. W przypadkach gdy w uzgodnieniu z wykonawca rob6t budowlanych realizujacym inwestycje konieczne
bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu terenu budowy Wykonawca (Inspektor) bedzie odpowiedzialny za
ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiajacym | wykonaweg robot sposobu postepowania w tym zakresie, w tym oKreglenie
zasad, warunkow, termindw oraz innych wytycznych zwiazanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme
zewnetrzng i ponownym przekazaniem go dla wykonawcy robot realizujacemu inwestycie.

Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu.
Powiadamianie o rozpoczeciu robot firm branzowych, ktdre majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycii —t
Przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji, w terminie 10 dni od podpisania umowy, wzordw wszystkich

dokumentow majacych byé w uzyciu w trakcie realizacii inwestycii.

Prowadzenie nadzomy inwestorskiego we wszystkich aspekiach zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1894 r. Prawo
busdowiane.

Organizowanie rad budowy raz na tydzief. Zamawiajacy informuje, Ze rady budowy moga odbywaé sie w siedzibie
Zamawiajgcego, w Elblagu przy ulicy Czerwonego Krzyza 2.

Prowadzenie wszelkiej korespondencii, zwigzanej z realizacjg inwestycji, w tym przygotowywanie propozycji
odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiajacemu do podpisu.

Opiniowanie i akceptowanie sporzadzonych przez wykonawce rabdt projektéw tymczasowej organizacji ruchu
| przektadanie ich wlasciwym organom do zatwierdzenia.

Wykonawca ({Inspektor) porosi odpowiedziainos¢ za kompletnosé, poprawno$té oraz zgodnosé z obowiazujacymi
przepisami prawnymi {ustawa Prawo Budowlane) przedkiadanych do PINB i innych organéw dokumentow zarowno
przed rozpoczgciem, w trakcie oraz po zakonczeniu realizac]i inwestycii.

Konfrola, uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentow ziozonych przez wykonawce robét budowlanych ¢
Zamawigjgcego, opiniowanie | zatwierdzanie wydluZenia czasu trwania umowy na realizacie inwestycji oraz”
zwigkszenia kwoty umownej na realizacje rob6t po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca {Inspektor) zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcy robét harmonogramu robdt w systemie
weekendowym oraz do przediozenia harmonogramu wraz ze swojg opinia Zamawigjacemu w ciagu 7 dni od
otzymania harmonogramu od wykonawcy rob&t. Przediozony harmonogram musi cdpowiadaé zalozeniom
wykonania robot w systemie remontow weekendowych zgodnie z § 1 ust. 6 pkt.1).

Biezaca kontrola i monitorowanie postepéw w realizac)i inwestycji zgodnie ze zweryfikowanymi dokumentacjami
projektowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikowanie ewentualnych potencjalnych cbszarow
probleméw oraz zarekomendowanie odpowiednich $rodkéw zaradczych. Wykonawca (Inspektor) bedzie
odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramow finansowego i rzeczowego cate] inwestycji, jak
rowniez kontrolowanie przeptywow finansowych zgodnie z harmonogramem robot.

Informowanie na pismie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majacych znaczenie dia realizacji inwestycji,
a 2wiaszcza o wszystkich zagroZeniach terminu zakoriczenia robdt. Przy opoznieniu w postepie robdt powyzej 10 %
w stosunku do terminy okresionego w harmonegramie Wykenawca (Inspektor) zazada przedstawienia od wykonawcy
robot programu naprawy opGznieft, kiory przedstawi na kolejnei radzie budowy. Przy opdznieniach powyzej 20%
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w stosunku do terminu okreslonego w harmoncgramie wykonawca obdt bedzie zobowigzany uaktualnic
harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakonczenia robot

Przygotowanie dokumentacji do ewentuainego arbitrazu.

Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robét budowlanych posiadaty kwalifikacje
oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca {Inspektor) ma obowiazek sprawdzié i potwierdzic wazno$C ubezpieczen 0sob zatrudnionych przez
wykonawce robct.

Kontrola | dopilnowanie, aby wszystkie uzywane urzadzenia i materiafy dostarczone i stosowane przez wykonawcow
robot posiadaly stosowne swiadectwa 1 ceryhkaty wymagane przepisami, dokumentaciami projektowymi
| szczegOlowymi specyfikaciami technicznymi.

Sporzadzenie wszelkich niezbednych Zamawiajacemu sprawozdan i rozliczen w trakcie i po wykonaniu zadania.

Wykonawca (Inspekior) jest odpowiedziainy za przedkiadanie Zamawiajacemu wszystkich raportow, oswiadczen
| zapytan dostarczonych przez wykonawce robot budowlanych wraz ze swoim stanowiskiem wyczerpujacym
wskazane przez wykonawce zagadnienia lub probiemy.

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan, w zaleznosci od pofrzeb.
W spotkaniach fych powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangaZzowane w realizacje inwestycjl. Wykonawca
(Inspektor) musi bra¢ udziat w spotkaniach crganizowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Inspektor) jest odpowiedzialny za oceng, zatwierdzenie badZ odrzucenie wnioskow wykonawcy robot.
Wszystkie decyzje mogace wplywaé na zakres realizacji inwestycji, jego czas trwania iub ceng wymagajg zgody
Zamawiajacego.

Opiniowanie proponowanych przez wykcnawce robot podwykonawcow i w porozumieniu z Zamawiajgcym wydawanie
zgody na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej, Wykonawca {Inspektor) przedstawi wykonawcy robot
pisemne uzasadnienie. |

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych: wykonania prab, wymagajacych cdkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robéf budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie
wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Wykonawca (Inspektor) wystawia $wiadectwa przeprowadzonych prob lub uznaje Swiadectwa wystawione przez
wykonawce rohot.

Wykonawca ({Inspektor) zarzadza i uczestniczy w pobieraniu prébek przez wykonawce robot budowianych
w ramach badart kontrolnych, o ktdrym mowa w § 1 ust 4 pkt. 3: skladu i wolnych przestrzen migszanek
nobranych w trakcie ukiadania nawierzchni na kazdej z jezdni. Wykonawca (Inspekior) weryfikule poprawnosc
zatozonych w recepiach mieszanek, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2 parametrow technicznych w stosunku do
wynikow badan kontroinych.

Wykonawca (Inspekior} ma obowiazek zawiesi¢ roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacia mogta
wywaolat zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowat znaczne straty materiaine,

Na kazdg platnosé dla wykonawcy robét Wykonawca (Inspektor) wystawia Zamawiajacemu odpowiednie Swiadectwo
Platnosci; dla ostatniej ptatnoscl - Koncowe Swiadectwo Piatnoéci, dla wszystkich pozostatych platnosci -
Przejsciowe Swaadeahua Platnosci. Na podstawie powyzszych Swiadectw Platnoéci wykonawca robdt bedzie
wystawiat faktury za roboty, zwigzane z realizacja inwestycji.

Wykonawca (Inspekior) weryfikuje, analizuje | zatwierdza do zaplaty faklury wystawione przez wykonawce robot
w zwiazku z realizacjg umowy na roboty budowiane.

Wykonawca (Inspektor)} uzgadnia z wykonawcg robdt rodzaj dokumeniacji powykonawcze|, sprawdza ja | zatwierdza
W porczumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca {Inspektor} zarzadza catym procesem przekazania obiektu do uzytkowania,

Wykonawca (Inspekior) po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wykona wszystkie inne czynnosci, niewymienione
W niniejsze] umowie, kidre sa niezbedne dia prawidtowe] reaiizacii Inwestyci w tym muin.
wskaze Zamawiajacemu i bedzie nadzorowat oraz rozliczat roboty zwiazane z wymiang lub przetozeniem elementow
drég tj. nawierzchnie zatok, zjazdow, chodnikow, krawezniki oraz elementy brd, ktére nie beda uwzglednione
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w zakresie podstawowych robot zieconych wykonawcy robét, a sq ujete w projekcie wykonawczym przekazanym
Wykanawcy (Inspektorowi} jako roboty dopeiniajace i sq w zlym stanie techricznym, a ze wzgledéw bezpieczenstwa
oraz ¢la zachawania wiasciwych parametréw technicznych i uzytkowych drogi wymagaja przelozenia lub wymiany.

Wykonawca (inspektor) zobowigzany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robat zawierajacego m.in.: polecenia dla
wykonawcy robdt, szczegdlowe raporty dotyczace elementow wykonanych robét pod wzgledem ilodci i jakosci oraz
zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadajacych sie do sprawdzenia na budowie | stosowanych przy naliczaniu
ptatnosci naleznych wykonawcy robot.

Wykonawca (inspektor) bedzie opiniowat i opracowywat materialy dia Zamawiajacego, jak np.: informacije dla prasy
|wiadz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkiadanej Zamawiajgcemu do tizgednienia, uczestniczenie
w spotkaniach i naradach organizowanych przez rézne instytucie w sprawie budowy.

Podczas nieobecnosci Wykonawcy (Inspektor} z powodu zwolnienia lekarskiego iub innej przyczyny, Wykonawca
(Inspektor} zapewni czasowe zastepstwo specjalisty 0 réwnowaznym wyksztaiceniu | uprawnieniach na caly czas
niecbecnosci Wykonawcy (inspektor) by uniknaé zwioki w realizacii rob6t budowlanych, Takie czasowe zastepstwo
musi byc przediozone na pismie (facznie z CV proponawanych os6b), do aprobaty Zamawiajacego.

Wykonawca (Inspektor) bedzie organizowat przeglady gwarancyjne, sporzadzal protokoly z tych przegladow, (kopie
protokoiow dostarczy Zamawiajacemu) | bedzie nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokoiarnie wad. Wykonawca
zorganizuje | przeprowadzi odbior ostateczny po zakonczeniu ckresu gwarancyjnego wykonanych robot zwigzanych
Z realizacjg inwestygji.

Wykonawca (Inspektor} zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcy robét niezbednych dokumentéw {oraz
przekazanie swojej opinii) w sprawie obowiazkow wynikajacych z ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych dotyczacyc —
Podwykonawcow. Powyzszy zakres okre$lony zostanie w umowie z wykonawca robot budowlanych. Wykonawca

~ {Inspektor) zobowigzany jest do m.in.;
| 1) Przekazania Zamawiajgcemu opinii do projektu umowy o podwykonawstwo pod katem obowiazkow

Zamawiajacego wynikajacych z ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,

2) lzyskania przekazania od wykonawcy robét poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej UMOwWYy
¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy | ustugi. Umowa ta powinna zawieraé
uwagi Inzyniera Budowy i Zamawiajacego wniesione na etapie projekiu tej umowy

3) Przygotowania opini o bezposrednia (przez Zamawiajacego} zaplate wymaganego wynagrodzenia

przysiugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy zaskceptowanej umowie ¢ podwykonawstwo,
ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy fub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawcg robét, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowiane.

4) Przygotowania wnioskow i opinii w celu naliczenia kar umownych zgodnie z odrebng umowa pedpisang
Z wykonawcg rabot budowianych.

Zamawiajacy stawia wymog prowadzenia dziennika budowy. Wykonawca (Inspektor} zobowiazany bedzie do

zalozenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow dotyczacych realizacji robét.

§35 -~
Obowiazki Zamawiajaceqo

Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie Wykonawcy (Inspektorowi} dokumentacji projektowych, na podstawie kidrej bedzie realizowana
inwestycja.

Zabezpieczenie Srodkéw finansowych w wysokoéci niezbednej dla prawidlowego i terminowego wykonania zadan
Inwestycyjnych wedlug zapotrzebowania, kidre z odpowiednim wyprzedzeniem bedzie zgtaszat Wykonawca
(Inspektor).

Udziat jego przedstawiciela w organizowanych przez Wykonawce (Inspektor) naradach i spotkaniach.

Zatwierdzanie projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, opracowanych i zlozonych przez wykonawce
robot | zaakceptowanych przez Wykenawce (Inspektora).

Zapiata faktur po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawce {inspektora) w terminach wynikajacych z uméw z
poszczegolnymi uczestnikami procesu inwestycyinego {budowlanego).

Zapiata naleznego wynagrodzenia za pehnienie funkcji Wykonawcy {Inspektora).

Udziat przedstawiciela Zamawiajgcego w czynnosciach odbiorowych.

§6
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Platnosci

Wykonawca (inspektor) bedzie wystawiat Faktury przejsciowe w trakcie realizacii inwestycii, w okresach miesiecznych.
Wartosé miesiecznego wynagrodzenia bedzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych przez wykonawce robot
i odebranych do fakturowania przez Wykonawce (Inspekiora) i zaakceplowanych przez Zamawiajaceqgo.

1. Wykonawca (Inspektor) po przeprowadzeniu adbioru oraz po przeprowadzeniu rozficzenia inwestycji w fym rozliczenia
Srodkow trwaltych wystawi fakiure w kwocie podanej w § 3 ust.2. pkt 2.

2. Zamawiajacy bedzie requiowat faktury w terminie 3C dni od daty ich otrzymania.
3. Za date zaptaty przyjmuje sig date zloZenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcege.

4. Faktury beda wystawiane na:
Gmina Miasto Elblagu, 82-300 Elblag ul. £acznoscei1,
NIP: 578-305-14-46, REGON; 176747715,

Wynagrodzenie bedzie ptaine na konto Wykonawcy {InZyniera) wskazane na fakiurze.

§8
Kary

1. Strony postanawiaja, ze w razie niewykonania lub nienaleZytego wykonanie umowy, beda naliczane kary umowne

w nastepujacych przypadkach:

1) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, z wylaczeniem przypadkow okreslonych
w § 9, zaptaci on Wykcnawcy (Inspektorowi) kare w wysokosci 15 % ustalonego wynagrodzenia brufio,
ckreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2} Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy {Inspekiora) zaplaci on Zamawigjacemu
kare w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

3) Za opoznienie w wykonywaniu jakiegokolwiek z zobowigzan wynikajgcych z ninigjsze] umowy Wykonawca
{Inspektor) zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 3,0 % ustalonego wynagrodzenia brufto, o ktorym mowa
w § 3 ust.1 za kazdy dzien opoznienia.

4) Za nieterminowe rozliczenie zadania i przygotowanie przekazania $rodkéw trwatych Wykonawca (inspektor)
zapaci Zamawiajacemu Kare w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opoznienia.

5) Za przekroczenie terminu wykonania robét budowlanych okreslonych w umowie na roboty budowlane z winy
Wykonawcy (Inspektora) Wykonawca (Inspektor) zaplaci Zamawiajacemu karg - w wysokosci 3,0 %
wynagrodzenia brutfo okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia.

6) Za nieterminowe przedstawienie polisy ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej, o kiorej mowa
w § 4 usi. 2. Wykonawca (inspektor) zaplaci Zamawiajgcemu karg w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien
opdznienia.

7} Za niestawianie sig na terenie budowy iub w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Czerwonego Krzyza 2 w Elblagu
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 2 gedzin liczac od wezwania przez Zamawiajacego Wykonawca
(Inspektor) zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 3 ust. 1
umowy za kazdg godzine cpoznienia.

2.  Wykonawca (Inspektor) wyraZa zgode na potracenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do cdszkodowania uzupetniajgcege — przenoszacego wysokosc kar umownych
do wysckosci rzeczywistej peniesionej szkody.
89

Postanowienia szczegotowe

1.  Wykonawca {Inspektor) ponosi wobec Zamawiaiacego odpowiedzialno$é za wyrzadzenie szkody w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci, ktdrych zakres obejmuje niniejsza umowa.

2. Zamawiaiacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej niezreafizowane] czgsSci ez odszkodowania dia Wykonawcy
{Inspektora) w nastepujgcych przypadkach:

1) iezeli YWykonawca nie podjgl wykonywania obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy {ub przerwat ich
wykonywanie, a przerwa ta trwata diuzej niz 14 dnj,
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2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania Zamawigjacego nie
nastgpifa poprawa w wykonaniu tych obowiazkow,

3) Wykonawca zostat postawiony w stan iikwidacii,

4) gdy z powodu wystapienia istotnych okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, £zego nie
mozna byio przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiang postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach;
1) Zmiany wynagrodzenia:

1. w przypadku wystapienia okoliczno$ci, powedujacych koniecznosé zrezygnowania przez Zamawiajacego z
CZgsCi zakresu robof reafizowanych przez wykonawce robdt w ramach zadalh inwestycyjnych, o ktorych
mowa w § 1 ust. 1. umowy

- wartoS¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyta sie wartosé
robot z oferty wykonawcy robot w stosunku do wartosci zakresu robdt faktycznie wykonanych przez
wykonawce robot ficzonego od kwoty okresionej w § 3 ust. 2 pkt 1. umowy,

2. wprzypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowej stawki podatku od towaréw i ustug:
- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1. umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
od towardw i ustug czesci zamowienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w cdniesieniu do niezrealizowane] czesci zaméwienia zostan b
zastosowana obowigzujaca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towardw i ustug,

- 2Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka
podatku od towarow i usiug.,
2) Zmiany terminu:

1. w przypadku dziatania Sty Wyzszej", {. wylatkowego zdarzenia {ub okoliczneéci, ktérych nie mozna byio
przewidzieC w momencie zawarcia unowy

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktdra wnioskuje 0 zmiane terminu wykonania zamowienia

2. zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane, tj. skrocenia lub wydiuzenia termindw okredlonych
w § Z umowy,

J. w przypadku koniecznosci wykonania w trakcie realizacji inwestycji prac wynikajacych z zalecen organdw
administracji architekfoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich
wlasciwosci o ile zalecenia te nie wynikaly z niedopatrzen i zaniechan dziatalnosci Wykonawcey {Inspektora),

4. w przypadku koniecznosci wykonania badan lub prac wynikajacych z zalecen decyzji wydanych przez organ
whasciwy do spraw ochrony zabytkéw,,

Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia 0 nicm
Zamawiajacego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strony zobowiazujg si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o0 zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adresow, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do ninigjszej umowy. Korespondencie
dorgczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 8, kazda ze stron uzna za prawidlowo doreczong w
przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

Strony ustalajg, 2e ich aktuaine adresy do korespondencii sa nastepujace:
Zamawiajgey:

Urzad Miejski w Elblagu, ul. tacznosci 1, 82-300 Elbiag
e-mail: dzd@urmeiblag.pi nrtel, 55 239 32 43

Wykonawca:e-mail:
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Postanowienia ogolne

—

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki nie moga byt przeniesione na rzecz 0sob trzecich bez zgody obu
Stron.

3, Sporne sprawy wynikle z niniejsze] umowy strony umowy bedg staraly sig rozwiazac polubownie. W przypadkach
nierozstrzygnietych sprawy spome rozstezygat bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4, W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu Cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych  egzemplarzach, w fym  jeden  egzemplarz

dia Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

fei. [ SPOKTOR
gyl Repzray [V LY
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