Zatgcznik nr 7.1 do SWZ

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana rowniez ,DRMG" albo ,Zamawiajacy”.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg” lub ,ustawg Pzp".

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarsku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2024 - Etap |
Czesé 1

W ramach zamoéwienia nalezy wykonac zadania pn.:

1) Budowa oswietlenia drogowego ul. Zawiejskiej w Gdansku;
2) Budowa oswietlenia przy zbiorniku retencyjnym Kolorowy w Gdarnsku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych, ciggéw pieszo-
jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia

Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania
zadania inwestycyjnego, w tym nastepujgce elementy:

1) Budowe oswietlenia ul. Zawiejskiej w Gdansku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarkg oraz wprowadzenie koncéw do
wnek stupowych;

c) wykonanie przeciskow;
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montaz tablic skrajni U-9a;

montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrédtem Swiatta;

podtgczenie linii kablowych do stupéw oswietleniowych, pola odejsciowego w szafce
o$wietleniowej oraz do istniejgcych stupéw oswietleniowych;

istniejgcg szafe oswietleniowg nalezy odpowiednio doposazy¢, aby sposéb sterowania spetniat
wymogi dokumentacji;

zabezpieczenie istniejgcych sieci;

wykonanie wykopéw kontrolnych w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejagcego uzbrojenia;
odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.

Budowe oswietlenia przy zbiorniku retencyjnym Kolorowy w Gdansku :

prace demontazowe i odtworzeniowe;

utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarkg oraz wprowadzenie kohcéw do
wnek stupowych;

wykonanie przeciskow i przewiertéw sterowanych;

montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami;

montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrédtem Swiatta;

podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych, pola odejSciowego w szafce
oswietleniowej oraz do istniejacych stupdéw oswietleniowych;

doposazenie istniejgcych szaf oswietleniowych m.in. w aparature przystosowang do zwiekszonej
mocy;

zabezpieczenie istniejgcych sieci;

wykonanie wykopéw kontrolnych w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejgcego uzbrojenia
terenu;

odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych.
3.2.1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa:

-,Budowa oswietlenia ul. Zawiejskiej w Gdansku” wykonana przez Jednostkg Projektowg JOTEL Sp. z
0. 0.z Gdanska, w tym:

Zalacznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany dla ul. Zawiejskiej

Zalacznik nr 2 do OPZ Projekt techniczny dla ul. Zawiejskiej

Zalacznik nr 3 do OPZ Projekt wykonawczy dla ul. Zawiejskiej

Zalacznik nr 4 do OPZ Inwentaryzacja Zieleni dla ul. Zawiejskiej

Zalacznik nr 5 do OPZ Szczegotowa specyfikacja techniczna dla ul. Zawiejskiej
Zalacznik nr 6 do OPZ Przedmiar robét dla ul. Zawiejskiej

- ,Budowa os$wietlenia przy zbiorniku retencyjnym Kolorowy w Gdansku” wykonana

przez Jednostke Projektowg JOTEL Sp.z 0. 0. z Gdahska w tym:

Zalacznik nr 7 do OPZ Projekt budowlany dla zbiornika retencyjnego Kolorowy
Zalacznik nr 8 do OPZ Projekt techniczny dla zbiornika retencyjnego Kolorowy
Zalacznik nr 9 do OPZ Projekt wykonawczy dla zbiornika retencyjnego Kolorowy
Zalacznik nr 10 do OPZ Inwentaryzacja zieleni dla zbiornika retencyjnego Kolorowy

Zalacznik nr 11 do OPZ Szczegbtowa specyfikacja techniczna dla zbiornika retencyjnego
2
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Kolorowy

Zalacznik nr 12 do OPZ Przedmiar robét dla zbiornika retencyjnego Kolorowy

Zalacznik nr 13 do OPZ Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Zalacznik nr 14 do OPZ Zestawienie materiatow do odbioru od Wykonawcy

Zalacznik nr 15 do OPZ Zasady wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Zalacznik nr 16 do OPZ Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu

Zalacznik nr 17 do OPZ Szczegbtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z
utrzymaniem zieleni podczas realizacji robot budowlanych

Ponadoto, o ile dla wykonania robo6t budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie
konieczne wykonanie innych czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci
oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie przedmiary rob6t petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce (w tym co do ilosci i typow robét). W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca winien je
wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 284 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami) znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria
réwnowaznosci okreslone w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec
jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamdwienia winien odpowiadac przepisom prawa i odnosnym normom i standardom, a
takze wymaganiom technicznym, obowigzujacym w dniu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w dokumentag;ji
projektowej norm oraz przepiséw prawa majacych zastosowanie do wykonywanych robot.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 9.1 do SWZ (wzér harmonogramu
rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢ kolejnos¢
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prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia roboét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamoéwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia rob6t zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania roboét
stanowigcych przedmiot zamowienia.

4.4. W ramach zaméwienia, po wykonaniu robot budowlanych nalezy odtworzy¢ teren
zachowaniem istniejgcych parametrow (szerokos$¢, nachylenie skarp itp.).

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia, do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni w Gdansku projekt tymczasowe] organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Koszt wykonania projektu obcigza
Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogoélnych budowy. W ramach tymczasowej
organizacji ruchu nalezy takze przygotowac materiaty o zmianie tymczasowej organizacji
ruchu i przekaza¢ je Zespotowi Komunikacji Spotecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl.

Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku kazdej zmiany
w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura

Komunikacji Spotecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl).

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewfasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie ich
4
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realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego,

jak rowniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.9. Wykonawca robdét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osdb trzecich za

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca bedzie

zobowigzany do dostarczenia dokumentédw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wilasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene
jakosciowa.

Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego, niepogorszonego niz stan przed przystapieniem do wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach og6lnych budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktaddéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

f) prowadzenia rob6t zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych;
g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
i) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajgcy:
» bezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych w terenie i zamieszkujacych w sasiedztwie
placu budowy,
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» bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkdw i urzadzenh oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

[) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wigczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejgcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodow/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robdt,

o) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych,

p) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

q) realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

r) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatébw, mas ziemnych poza placem
budowy,

s) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

t) do robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztukg
budowlang w zakresie odtworzenia,

u) pielegnacji zieleni (dotyczy nowoprojektowanych rozwigzan zieleni):

- dla trawnikéw w okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci,

- dla nasadzen drzew, krzewdw, bylin i pngczy w okresie 36 pierwszych miesiecy

obowigzywania gwarancji jakosci,

v) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu wycietej lub zniszczonej w
trakcie prowadzenia robo6t zieleni (jezeli to wystgpi) oraz jej pielegnacji w okresie
pierwszych 12 miesiecy obowigzywania okresu gwarancji jakosci, ale nie dtuzej niz do
pierwszego koszenia, przy czym koszenie powinno nastgpi¢ zgodnie z zasadami
pielegnacji zieleni,

w) zapewnic¢ nadzo6r dendrologiczny i ornitologiczny dla realizacji inwestycji,

x) w przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego lub pieszego Wykonawca w
wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty zapewnienia tej dostepnosci, w tym
koszty od$niezania jezdni wraz z ciggami pieszymi, koszty zapewnienia oswietlenia.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oprézniania koszy
Smietnikowych znajdujacych sie na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i
zagospodarowania odpaddéw zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostepnienia
terenu do ruchu kotowego lub pieszego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy zapewnieniu
mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy lub 0s6b
korzystajacych z tych nieruchomosci w oparciu o inny tytut prawny zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W  przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw



Zatgcznik nr 7.1 do SWZ

4.16. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzgdzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl

c) wiasciwego Komendanta Policji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
» Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

* €O najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

e o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Jezeliwprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata takze wptyw na funkcjonowanie
komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to
przedmiotowe zawiadomienie nalezy rowniez przesta¢ do Zarzadu Transportu Miejskiego w
Gdansku na adres ztm®@gdansk.gda.pl

W zatagczeniu ,Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z
realizacjg rob6t w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” oraz ,Druk
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zatgcznik nr 16 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajagcego zawiadomienia gestorow sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robot uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatdéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci
nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér poditoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
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zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdt podwykonawcéw).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy (robét) powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.22. W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
odbiorowg w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej
(4 egzemplarze), ktéra powinna zawierac¢ w szczegblnosci:

a) zakresrzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe wykonanych
poszczegblnych asortymentédw robdét dla danej branzy z podziatem na danych
uzytkownikow/operatoréw/wiascicieli, catos¢ wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw wynagrodzenia ryczattowego, min. 4 kpl.

b) protokdt przekazania terenu budowy,

€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje dotyczace przedmiotu umowy, pozwolenie na budowe,

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta

f) oryginaty Dziennikéw Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi
oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatéw, podpisane przez kierownika
budowy/rob6t wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu

i) dlakazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiaréw

j) wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzagdzen oraz konieczne do ich uzyskania
badania i czynnosci potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robot (np.: chlorowanie
przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek wody, pomiary
elektryczne itp.)

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej,

l) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane (z
podaniem numeru dziatki i obrebu) sporzadzony przez uprawnionego geodete

m) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z drogg wraz z
powierzchniami zajecia.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg rob6t, zgodnie z zestawieniem stanowigcym
zalacznik nr 14 do OPZ ,Materiaty do odbioru od Wykonawcy".

4.23. W terminie 30 od daty zakonczenia roboét, bedacych przedmiotem umowy oraz po ich
odbiorze Wykonawca dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w
Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Gdarnsku sporzgdzony zgodnie z ustawg z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.
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4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.
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Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia nie jest zobowigzany do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem
zaméwienia.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia dokona zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy obiektéw budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub przedstawi dowéd uptywu
terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakoiczeniu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw, w tym rozporzadzen,
dotyczacych wykonywanych robét.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi:

e ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

» biezacego i systematycznego oczyszczania drég, po ktoérych poruszac sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamowienia, w tym w
szczegodlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczenh
nawiezionych przez te pojazdy,

e usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcow, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych droég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 13 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy z uprawnieniami
zgodnymi z SWZ i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zadne postanowienie OPZ nie wylacza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy wynikajgcej z przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy przez caty okres realizacji robot
do dnia wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy
(z zastrzezeniem, o ktéorym mowa w lit. k), a koszty z tym zwigzane uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego
jest w szczegdlnosci:



a)

e)

g)

h)
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przed rozpoczeciem robo6t budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji
stanowisk, siedlisk, szlakéw migracji, miejsc rozmnazania lub czasowego przebywania
gatunkéw, ktére sg zagrozone bgdz tez mogg zostac zniszczone w trakcie realizacji zadania,
gatunkdw objetych ochrong oraz rzadkich (raport wstepny);

w przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w obrebie i w obszarze oddziatywania
prowadzonych prac, nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia od wtasciwych organéw w zakresie
koniecznych czynnosci wskazanych przez nadzor przyrodniczy
w odniesieniu do planowanych robot;

zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiajgcym i wiasciwym organem, ewentualnych
dziatann ochronnych zapobiegajgcych negatywnym skutkom prac budowlanych, ustalanie
wspolnie z Wykonawcg harmonogramu poszczeg6lnych robdt, uwzgledniajgcego m. in.
okresy legowe, migracyjne i inne uwarunkowania przyrodnicze;

kontrola realizacji przez Wykonawce robo6t budowlanych zaleceh ochronnych,
w przypadku koniecznosci ich stosowania w tym m.in. nadz6r nad ewentualnym
przenoszeniem gatunkéw chronionych z terenu realizowanego zadania;

dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbednym do prawidtowego sprawowania
nadzoru;

udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez
Zamawiajgcego;

informowanie  Zamawiajgcego o  potrzebie  wstrzymania prac  w  zwigzku
z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce wskazan  ochronnych  wynikajacych
z obowigzujgcych przepiséw lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnie¢ wtasciwych wiadz;
osoba petnigca nadzér przyrodniczy nie jest upowazniona do wprowadzania zadnych zmian
w zakresie realizacji inwestycji;

reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie dotyczgcym realizacji nadzoru przyrodniczego
przed organami administracji, w szczegdlnosci przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska, w tym sporzadzania i zlozenia sprawozdan zwykonania decyzji
administracyjnych;

przekazywanie Zamawiajgcemu raportéw okresowych z przeprowadzonego nadzoru
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie ustalen
z raportu wstepnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym potrzebe i czestotliwos¢ raportow
okresowych, przy czym Zamawiajacy nie bedzie wymagat sktadania raportéw okresowych
czesciej niz co miesiac;

sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od dnia wydania przez
Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, raportu kohcowego
z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia
wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy wad, ktérych
usuniecie wymaga petnienia nadzoru przyrodniczego, raport kohcowy zostanie sporzadzony
i dostarczony w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia ww. wad;

raporty z nadzoréw przyrodniczych nalezy przekazywa¢ Zamawiajagcemu w 2 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.

4.32. Wykonawca zapewni nadzor w zakresie ochrony zieleni przez caty okres realizacji rob6t do

a)

dnia wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, a koszty z tym
zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach
tego nadzoru jest w szczeg6lnosci:

kontrola zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa,
umowg z Zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu
terenow zieleni;

monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na
terenie budowy i przekazywanie Zamawiajacemu wynikow nadzoru i monitoringu stanu
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zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony zieleni w postaci raportéw oraz
dokumentacji fotograficznej - nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym potrzebe i czestotliwos¢ ich
przekazywania, przy czym Zamawiajacy nie bedzie wymagat ich sktadania czesciej niz raz w
miesigcu;

raporty z nadzoru w zakresie ochrony zieleni nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptycie CD.

nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegblnosci prac zanikowych;

prowadzenie dziennika nadzoru;

formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z
roslinami;

udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw
dotyczacych ochrony zieleni;

bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) o kazdym przypadku stwierdzenia
istotnych uchybien w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew
zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania robét oraz przedstawienia propozycji
rozwigzan zamiennych;

proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych w zakresie ochrony
zieleni.
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