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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla części nr 1 
 
 

 

1. Nazwa  oraz  adres zamawiającego 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na rzecz 
Gminy Miasta Gdańska,  dalej zwana również „DRMG” albo „Zamawiający”. 
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

 
Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku 

w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"  
Edycja 2024 - Etap I 

Część 1 
 

W ramach zamówienia należy wykonać zadania pn.: 
 

1) Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawiejskiej  w Gdańsku; 
2) Budowa oświetlenia przy zbiorniku retencyjnym Kolorowy w Gdańsku. 

 
Efekt rzeczowy: 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych, ciągów pieszo-
jezdnych. 
 
3.1. Zakres rzeczowy zamówienia 
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 
zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
 
1) Budowę oświetlenia ul. Zawiejskiej w Gdańsku: 
a) prace demontażowe i odtworzeniowe;  
b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV wraz z bednarką oraz wprowadzenie końców do 

wnęk słupowych;  
c) wykonanie przecisków;  
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d) montaż tablic skrajni U-9a;   
e) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; 
f) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; 
g) podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce 

oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych; 
h) istniejącą szafę oświetleniową należy odpowiednio doposażyć, aby sposób sterowania spełniał 

wymogi dokumentacji;  
i) zabezpieczenie istniejących sieci; 
j) wykonanie wykopów kontrolnych w celu dokładnego ustalenia położenia istniejącego uzbrojenia; 
k) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu. 
 
2) Budowę oświetlenia przy zbiorniku retencyjnym Kolorowy w Gdańsku : 
a) prace demontażowe i odtworzeniowe; 
b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV wraz z bednarką oraz wprowadzenie końców do 

wnęk słupowych; 
c) wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych; 
d) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; 
e) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; 
f) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce 

oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych; 
g) doposażenie istniejących szaf oświetleniowych m.in. w aparaturę przystosowaną do zwiększonej 

mocy; 
h) zabezpieczenie istniejących sieci; 
i) wykonanie wykopów kontrolnych w celu dokładnego ustalenia położenia istniejącego uzbrojenia 

terenu;  
j) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu. 
 

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych. 
 
3.2.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa:  
 
-„Budowa oświetlenia ul. Zawiejskiej w Gdańsku” wykonana przez Jednostką Projektową JOTEL Sp. z 
o. o. z Gdańska, w tym: 

 
Załącznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany dla ul. Zawiejskiej 
Załącznik nr 2 do OPZ Projekt techniczny dla ul. Zawiejskiej  
Załącznik nr 3 do OPZ Projekt wykonawczy dla ul. Zawiejskiej  
Załącznik nr 4 do OPZ Inwentaryzacja Zieleni dla ul. Zawiejskiej  
Załącznik nr 5 do OPZ  Szczegółowa specyfikacja techniczna dla ul. Zawiejskiej 
Załącznik nr 6 do OPZ  Przedmiar robót dla ul. Zawiejskiej 
 
 
- „Budowa oświetlenia przy zbiorniku retencyjnym Kolorowy w Gdańsku” wykonana  
 
przez Jednostkę Projektową JOTEL  Sp. z o. o.  z Gdańska w tym: 

 
Załącznik nr 7 do OPZ Projekt budowlany dla zbiornika retencyjnego Kolorowy 
Załącznik nr 8 do OPZ   Projekt techniczny dla zbiornika retencyjnego Kolorowy 
Załącznik nr 9 do OPZ Projekt wykonawczy dla zbiornika retencyjnego Kolorowy 
Załącznik nr 10 do OPZ Inwentaryzacja zieleni dla zbiornika retencyjnego Kolorowy 
Załącznik nr 11 do OPZ Szczegółowa specyfikacja techniczna dla zbiornika retencyjnego 
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Kolorowy  
Załącznik nr 12 do OPZ Przedmiar robót dla zbiornika retencyjnego Kolorowy  
Załącznik nr 13 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi” 
Załącznik nr 14 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy 
Załącznik nr 15 do OPZ Zasady wprowadzenia zmian w organizacji ruchu  
Załącznik nr 16 do OPZ  Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu 
Załącznik nr 17 do OPZ  Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z 

utrzymaniem zieleni podczas realizacji robót budowlanych  
 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 
konieczne wykonanie innych czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności 
oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę (w tym co do ilości i typów robót). W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
3.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ust. 1 ustawy. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 
równoważności określone w dokumentacji projektowej. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć 
jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 
techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 
także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo 
- finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9.1 do SWZ (wzór harmonogramu 
rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 
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prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 
krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 
uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 
 
4. Warunki prowadzenia robót  
 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w: 
a) specyfikacjach technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej 
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej; 
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania. 
 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym 
związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

 
4.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 
 
4.4. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren 

zachowaniem istniejących parametrów (szerokość, nachylenie skarp itp.).  
 
4.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały  

okres realizacji przedmiotu zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

 
4.6.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 
Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej 
organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 
ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz 
drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 

 
 Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany 

w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura 
Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

  
  
4.7. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
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realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 
jak również wobec osób trzecich. 

 
4.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
4.9. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 
4.10. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 
dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 
lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 
4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania 

we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę 
jakościową. 

  
4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez 

dodatkowej zapłaty. 
 
4.13. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego, niepogorszonego niż stan przed przystąpieniem do wykonania robót. 
 

 
4.14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy: 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
c) drzewa w rejonie prowadzonych prac należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
d) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na 
bieżąco, 

e) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

f) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych; 
g) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

i) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy, 
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• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 
dróg dojazdowych w tym terenie. 

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
k) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
l) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
m) usunięcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnień, odbiorów, włączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 
n) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w 
trakcie prowadzenia robót,  

o) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
p) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
q) realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych 

jeśli zachodzi taka potrzeba, 
r) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem 

budowy, 
s) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej, 
t) do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych 

zobowiązany jest zapewnić osobę z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w 
celu potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem, normami i sztuką 
budowlaną w zakresie odtworzenia, 

u) pielęgnacji zieleni (dotyczy nowoprojektowanych rozwiązań zieleni):  
- dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości,  
- dla nasadzeń drzew, krzewów, bylin i pnączy w okresie 36 pierwszych miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości,  

v) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej w 
trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej pielęgnacji w okresie 
pierwszych 12 miesięcy obowiązywania okresu gwarancji jakości, ale nie dłużej niż do 
pierwszego koszenia, przy czym koszenie powinno nastąpić zgodnie z zasadami 
pielęgnacji zieleni,  

w) zapewnić nadzór dendrologiczny i ornitologiczny dla realizacji inwestycji, 
x) w przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 

wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym 
koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 
 
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 
śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 
terenu do ruchu kołowego lub pieszego. 

  
4.15. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy lub osób 
korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny zobowiązany jest do 
sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac 
należy prowadzić monitoring oddziaływania  prowadzonych prac na obiekty sąsiednie 
poprzez: 
- pomiar geodezyjnych osiadań 
- stan zarysowań budynków 
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4.16. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. 

 
4.17. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 
a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 
b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
• co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 
całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 
Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to 
przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 
W załączeniu „Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 
realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 16 do OPZ. 

 
4.18. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 
 
4.19. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 
nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć 
Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. 

 
4.20. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 
uwzględnić w cenie oferty. 
 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

 
b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia 

gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy 
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zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 
Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 
przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 
przez inne służby geologiczne. 
 

4.21. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 
4.22. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej  
(4 egzemplarze), która powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 
elementów wynagrodzenia ryczałtowego, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 
projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 
budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 
j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 
przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 
elektryczne itp.) 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej, 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 
podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

m) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 
powierzchniami zajęcia. 
 

 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym 
załącznik nr 14 do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 

 
4.23. W terminie 30 od daty zakończenia  robót, będących przedmiotem umowy oraz po ich 

odbiorze Wykonawca dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w 
Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 
7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 
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4.24. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu 
terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy.  

 
4.25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, 
dotyczących wykonywanych robót. 

 
4.26. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  
 
4.27. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
 

4.28.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 
zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
• bieżącego i systematycznego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 
szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

 
Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 13 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 
lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 
4.29. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 

zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 
4.30. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji robót 
do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 
(z zastrzeżeniem, o którym mowa w lit. k), a koszty z tym związane uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego 
jest w szczególności: 
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a) przed rozpoczęciem robót budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji 
stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania 
gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji zadania, 
gatunków objętych ochroną oraz rzadkich (raport wstępny); 

b) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie i w obszarze oddziaływania 
prowadzonych prac, należy uzyskać stosowne zezwolenia od właściwych organów w zakresie 
koniecznych czynności wskazanych przez nadzór przyrodniczy  
w odniesieniu do planowanych robót; 

c) zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym i właściwym organem, ewentualnych 
działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych, ustalanie 
wspólnie z Wykonawcą harmonogramu poszczególnych robót, uwzględniającego m. in. 
okresy lęgowe, migracyjne i inne uwarunkowania przyrodnicze; 

d) kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych,  
w przypadku konieczności ich stosowania w tym m.in. nadzór nad ewentualnym 
przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego zadania; 

e) dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbędnym do prawidłowego sprawowania 
nadzoru;  

f) udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez 
Zamawiającego; 

g) informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku  
z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę wskazań ochronnych wynikających 
z obowiązujących przepisów lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnięć właściwych władz; 

h) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy nie jest upoważniona do wprowadzania żadnych zmian 
w zakresie realizacji inwestycji; 

i) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru przyrodniczego 
przed organami administracji, w szczególności przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska, w tym sporządzania i złożenia sprawozdań z wykonania decyzji 
administracyjnych;  

j) przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych z przeprowadzonego nadzoru 
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie  ustaleń  
z raportu wstępnego należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość raportow 
okresowych, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał składania raportów okresowych 
częściej niż co miesiąc; 

k) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 30  dni od dnia wydania przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, raportu końcowego  
z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia 
wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy wad, których 
usunięcie wymaga pełnienia nadzoru przyrodniczego, raport końcowy zostanie sporządzony 
i dostarczony w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego 
usunięcia ww. wad; 

l) raporty z nadzorów przyrodniczych należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji 
papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

4.32. Wykonawca zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni przez cały okres realizacji robót do 
dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, a koszty z tym 
związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach 
tego nadzoru jest w szczególności: 

a) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,  przepisami prawa, 
umową z Zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu 
terenów zieleni;  

b) monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na 
terenie budowy i przekazywanie Zamawiającemu wyników nadzoru i monitoringu stanu 
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zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni w postaci raportów oraz 
dokumentacji fotograficznej - należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość ich 
przekazywania, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał ich składania częściej niż raz w 
miesiącu;  

c) raporty z nadzoru w zakresie ochrony zieleni należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. 
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

d) nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,  
w szczególności prac zanikowych;  

e) prowadzenie dziennika nadzoru;  
f) formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z 

roślinami;  
g) udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw 

dotyczących ochrony zieleni;  
h) bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór 

inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) o każdym przypadku stwierdzenia 
istotnych uchybień w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew 
zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania robót oraz przedstawienia propozycji 
rozwiązań zamiennych;  

i) proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych w zakresie ochrony 
zieleni. 

 


