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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach:
remontu elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka, izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

remontu dachu, remontu piwnic oraz remontu klatki schodowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegdtowych:

a) STS-1 - Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

b) STS-2 - Remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka
¢) STS-3 - Wymiana pokrycia dachowego

d) STS-4 - Remont posadzki piwnic

e) STS-5 - Remont klatki schodowe]

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja;

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem oséb postronnych

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Polskich

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot, literaturze technicznej.

W dalszej czeSci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

-  Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami
Wspdlnego Stownika Zamowien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007r.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢ :

specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania

nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamdwienia.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa.

b) zgodno$¢ rob6t z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa, ST lub STS
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

¢) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W Ccen¢ umowna.

d) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia .
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy.



g) ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

j) ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i b¢dzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatléw

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposo6b ciagly spetniaja

wymagania STS w czasie postepu robot.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje

Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materialow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia r6wnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe¢ dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania

materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatléw, sprzetu,itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowg. Powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepisOw obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drég dowozu materiatdw, miejsc

sktadowania materialéw, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego



- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioré6w robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone

zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub STS.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

f) pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru rob6t

g) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako§¢ materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST 1 STS. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celoéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robodt z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”

(DZ.U. 04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodnga z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1

do ustawy ,,Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materialow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.
Obmiar wykonuje Wykonawca w sposdb okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w ilosci roboét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich

robd4t zgodnie z dokumentacjg przetargows.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgSciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu,).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STS

i w dokumentacji przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)
ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r -w sprawie szczegbélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. STS-1 -Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

Kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Scian

fundamentowych budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji niskoci§nieniowej

wykonanie izolacji pionowej masg bitumiczna

montaz ptyt ochronno — izolacyjnych

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych
nalezy zastosowa¢ kompletny system izolacyjny jednego producenta, posiadajacy aktualng Aprobate

Techniczng ITB lub Europejska Aprobat¢ Techniczng (ETA).

2.1. Izolacja pozioma

Izolacje pozioma wykona¢ metoda iniekcji niskoci§nieniowe;.

W sktad systemu wchodza:

- dwusktadnikowy ptyn iniekcyjny do iniekcji muréw przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie, na bazie
krzemiandw 1 estrOw, dziatajacy hydrofobizujaco i zawgzajacy kapilary,

- suspensja cementowa do wypetniania pustych przestrzeni przed wykonywanie przepony poziome;j
oraz do zamykania otwor6éw iniekcyjnych po wykonaniu iniekcji - odporna na siarczany,

drobnoziarnista zaprawa o dziataniu krzemianujacym.

2.2. Izolacja pionowa
Do wykonania izolacji pionowej zastosowano system bitumiczny dyspersyjny (wodny) typu KMB,

dla obcigzenia woda niewywierajaca ci$nienia na $ciany budynku.
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W sktad systemu wchodza:

- anionowa bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do gruntowania podtoza (rozcienczona woda
w proporcjach 1:1), do stosowania na zimno

- bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, grubowarstwowa powtoka bitumiczna z wypetniaczem
polistyrenowym, do wykonywania bezspoinowych powtok izolacji przeciwwodnych typu KMB oraz
do przyklejania ptyt XPS, zgodna z normg DIN 18195 oraz PN:B:24000:1997, o parametrach: sktad
-wodna emulsja asfaltow, kauczukoéw, wypetniaczy i1 dodatkéw modyfikujacych; odporno$¢ na
wysokie temperatury > +70°C; odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C; przykrywanie
rys >2,0 mm; wodoszczelno$¢ pod ci$nieniem 0,075MPa przez 72godz. przy szczelinie o szerokosci
1,0mm; obcigzalno$¢ mechaniczna: zmniejszenie grubo$ci warstwy przy obcigzeniu mechanicznym
0,3MPa < 50%; odpornos¢ na nacisk przy stosowaniu przeciw wodzie dziatajacej od strony
zewnetrznej, wywierajacej ci$nienie oraz wodzie spietrzajacej si¢ > 0,3 MN/m? ; odporno$¢ na
deszcz: po ok. 5 godzinach

- plyty ochronno-izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS, o parametrach: wspétczynnik
przewodzenia ciepta Ap = 0,036 [W/mK], wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztalceniu

>300kPa, nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty izolacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu r¢cznym nalezy przygotowac nastepujacy sprzet pomocniczy:

szczotki, szerokie pedzle, kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i jezykowe, wiertarka z mieszadtem.
Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponowac natryskiwaczem materiatow
izolacyjnych.

Niezbedny sprzet do wykonania iniekcji: pompa iniekcyjna, sprezarka o max. ci$nieniu roboczym 10

bar6w, pakery iniekcyjne stalowe ¢12mm, we¢ze iniekcyjne, mieszadto wolnoobrotowe.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowéz materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Materiaty zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywacé

w oryginalnie zamknigtych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
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5.1. Izolacja pozioma

Wykonanie odwiertow i odpylenie otworow

Prace wstepne obejmuja przygotowanie podioza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne
uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usunigcia zniszczonych tynkéw, jastrychéw i
powlok malarskich przynajmniej 50 cm poza granice zawilgocenia.

Spoiny nalezy wydtutowac na gleboko$¢ co najmniej 2 cm.

Nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 12mm, poziomo, w odstepach co 10-12cm.

Gleboko$¢ otwordéw powinna by¢ mniejsza o Scm od grubo$ci muru.

Po wykonaniu wszystkich odwiertdw, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyly z wiercenia,

kazdy otwor nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Montaz pakeréw wiertniczych

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordéw i rozprezy¢ gumowa uszczelke za
pomoca motylkowego pokretta. Pakery nie moga mie¢ w czasie montazu zamknigtych zaworéw
odcinajacych, aby podczas iniektowania umozliwialy wyptyw powietrza z odwiertu i stanowily kontrole

przeptywu materiatu iniekcyjnego.

Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcja

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu izolacyjnego oraz kartami technicznymi
poszczegblnych materiatow.

Po usunieciu pakeréw nalezy wypetni¢ otwory stosujac suspensj¢ cementowa.

5.2. Izolacja pionowa

Przygotowanie podioza:

Przed nalozeniem izolacji pionowej nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie.

Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i
ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, no$ne, rOwne,wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw,
mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przywieranie.

Krawedzie zewng¢trzne nalezy sfazowac (zukosowac) za§ wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac
fasety (wyokraglenia) o promieniu 5 cm.

Powtoka izolacyjna: Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu izolacyjnego oraz kartami

technicznymi poszczeg6lnych materiatow.

Warstwa ochronna: Jako warstwe ochronng izolacji przeciwwilgociowej zastosowaé plyty ochronno —

izolacyjne ze styropianu XPS gr. Scm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Kontrola jako$ci robét zwigzana z wykonaniem robdt izolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10260:1969.

Kontrola obejmuje nastepujace badania: daty przydatno$ci materialéw do uzycia, stanu opakowan,

przygotowania podtoza pod izolacje, temperatury prowadzenia robdt, pomiaru grubosci powloki.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- izolacja pozioma — m? powierzchni przekroju poprzecznego muru

- izolacja pionowa — m? zabezpieczonej powtoka powierzchni.

Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnoSci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

Nadmierna grubos$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do

roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czeSciowy

Odbiorowi technicznemu czgsciowemu podlegaja nastepujace prace:
- wykonanie i przygotowanie otworow iniekcyjnych

- wykonanie iniekcji

przygotowanie powierzchni §ciany pod izolacj¢ pionowa
- wykonanie powtoki hydroizolacyjnej wraz z warstwa ochronng.

Kierownik budowy jest zobowiazany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa

- dziennik budowy

- dane dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).

Odbiory rob6t powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:

- o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt

obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie rob6t izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- Norma DIN 18195

- PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- PN-B-24002:1997 - Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Karty techniczne materiatéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2. STS-2 - Remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka

Kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 - Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu wraz z dociepleniem i kolorystyka

elewacji budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres rob6t obejmuje:
- remont elewacji frontowej

- docieplenie elewacji tylnej i boczne]

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

2.1. Materiaty do robé6t remontowych
Do wykonania naprawy peknigcia $ciany/gzymsu zastosowano system naprawy i wzmacniania
konstrukcji murowych sktadajacy si¢ z nastgpujacych materiatow:
- sprezyste prety wzmacniajace ze stali nierdzewne;j
- tiksotropowa zaprawa cementowa.
Wymagane wtasciwosci techniczne pretdow:
- material: stal nierdzewna o nastepujacych wtasciwosciach mechanicznych:
wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 510MPa, wydluzenie wzgledne min. 45%

- wymiary: $rednica ¢6 £0,2mm , dtugos¢ skretu a=25 *1mm , przekréj >7,1mm?2.

Do wykonania remontu elewacji zastosowano nastgpujace materiaty:

- mineralna mikrozaprawa uszczelniajgca, o wysokiej odpornos$ci na siarczany (klasa ekspozycji XAl-
XA2), ulepszona polimerem

- obrzutka tynkarska zwigkszajaca przyczepnos¢ tynkéw renowacyjnych WTA do podioza, o

parametrach: wytrzymatos$¢ na odrywanie ok. 2,0MPa, wspétczynnik dyfuzyjnosci pary wodnej u<12
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tynk renowacyjny WTA, nawierzchniowy o uziarnieniu 0-1,0mm, o parametrach: wytrzymato$¢ na
Sciskanie >3,5Mpa, przyczepno$¢ 0,5Mpa, absorpcja wody ok. 0,3kg/m? po 24h, penetracja wody
przy badaniu absorpcji <Smm, wspdtczynnik dyfuzyjnosci pary wodnej pu<9, reakcja na ogien kl. Al
mineralna zaprawa szpachlowa do cienkowarstwowego wygtadzania tynkéw zewnetrznych (grubos¢
ziarna do 0,5mm)

gruboziarnista zaprawa mineralna do profili ciaggnionych, o uziarnieniu do ok. 1,5mm, o parametrach:
wytrzymatos$¢ na $ciskanie >2,5Mpa, absorpcja wody >1,0kg/m? po 24h, wspétczynnik dyfuzyjnosci
pary wodnej u<18, reakcja na ogien kl. Al

tiksotropowa pasta do chemicznego czyszczenia elewacji z klinkieru

mineralna zaprawa renowacyjna do uzupetniania ubytkéw w licu cegiet

trasowo-wapienna zaprawa spoinowa do renowacji elewacji

hydrofobizujacy roztwoér siloksanowy do impregnacji powierzchni ceglanej

preparat gruntujgco-impregnacyjny na podtoza mineralne pod silikonowe farby elewacyjne
silikonowa farba elewacyjna o parametrach: wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki gr. 150pm Sd=0,05m,
wspOlczynnik nasigkliwo$ci powierzchniowej w=0,08 kg/m?2 x h*’

profile sztukatorskie z polistyrenu ekspandowanego EPS 200

klej poliuretanowy do mocowania profili sztukatorskich -wg wytycznych producenta profili.

2.2. Materialy do robét dociepleniowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian nalezy zastosowa¢ kompletny system izolacyjny

jednego producenta, posiadajacy aktualng Aprobatg Techniczng ITB lub Europejska Aprobate
Techniczng (ETA).

Wymagane wtasciwosci techniczne systemu ETICS:

wodochtonno$¢ po 1h: warstwa zbrojona < 1000 g/m2, warstwa wierzchnia < 1000 g/m?2
wodochtonno$¢ po 24h: warstwa zbrojona < 450 g/m2,warstwa wierzchnia <450 g/m2
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej: brak zniszczen typu rysy, wykruszenia , odspojenia,
specherzenia

przyczepno$¢ miedzywarstwowa: > 0,08 MPa

odpornos$¢ na uderzenie: kat. 11

przepuszczalnos$¢ pary wodnej - opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej: <2,0m
klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dzialaniu ognia od strony
zewnetrznej: uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), klasy co najmniej A2—s3, dO (dot. systemu

opartego na styropianie) oraz klasy min. A2—s1, dO (dot. systemu opartego na wetnie mineralnej).

Do wykonania docieplenia elewacji budynku metodg lekka-mokrg (ETICS) zastosowano nastgpujace

materiaty stanowiace kompletny system izolacyjny:

ptyty z welny mineralnej elewacyjnej A = 0,36 [W/mK] wg EN 13162:2012 + A1:2015
plyty termoizolacyjne ze styropianu ekspandowanego EPS 70-040



3

plyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS, o parametrach: wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ap = 0,036 [W/mK], wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu
>300kPa, nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%

taczniki mechaniczne — systemowe kotki do mocowania warstwy termoizolacyjnej do podtoza
siatka z wtokien szklanych o gramaturze min. 160 g/m2

zaprawa klejaca

zaprawa klejgco-szpachlowa

preparat gruntujacy pod silikonowa mase tynkarska

silikonowa masa tynkarska o granulacji 1,5mm spetniajgca wymagania normy PN-EN 15824:2010
oraz o parametrach: przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd(m) kategorii V2, absorpcja wody kategorii
W3, przyczepnos¢ do podioza betonowego > 0,30 MPa, przewodno$¢ cieplna A = 0,76 [W/mK],
klasa reakcji na ogien dla tynku: w ilosci <3,5 kg/m? — C , w ilosci >3,5 kg/m? — F

zaprawa klejaco-szpachlowa o wtasciwos$ciach hydroizolacyjnych — dot. $ciany cokotu

preparat gruntujacy pod tynk akrylowy — dot. §ciany cokotu

tynk akrylowy 1,5mm — dot. Sciany cokotu.

.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t remontowych i dociepleniowych elewacji wykonawca powinien dysponowac

nastepujacym sprzgtem:

do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do rob6t elewacyjnych
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do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania

mas, zapraw i klejow budowlanych

do transportu i przechowywania materialdéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past

do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty
do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt

do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych)

do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni

pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
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Dowéz materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materiatéw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie
1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty zwigzane z wykonaniem ETICS prowadzi¢ zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
ETICS” — wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen

- kartami technicznymi poszczegélnych materiatéw wchodzacych w sktad kompletnego systemu

ETICS.

5.1. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki

- wykona¢ catly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rOwnosci.

Proba odpornosci na §cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitow i spiekOw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec€ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwarto$ci i no$no$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chlonnos$ci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadko$ci — okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje

murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
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Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania

przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza

- usung¢ nieréwnosci 1 ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza)

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschnigcia

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje §cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podloza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegbélowej oraz przez producenta systemu

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialéw, umozliwiajace wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych

przymrozkow).

5.4.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek

gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowacé

wzdluz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
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Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi ETICS — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza,

w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowana na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczes$niej
zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunig¢cie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej
zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej,
niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikéw zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a

nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale — o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji

termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikéw, taSm i paskow siatki zbrojace;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie

zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposéb wykonania tynku

zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robét — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych-
Przed przystagpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatoéw, ktére beda

wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatléw

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.

niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
Jako$¢ i funkcjonalno$¢ ETICS zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczeg6lnie wazna jest

biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania

warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni.

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,

uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen.

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykdw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm

poza nia).

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych pgknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknig¢ na polaczeniach ptyt i/lub

pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu

wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.
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.4. Badania w czasie odbioru robot

.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,

d

otyczacych robot ociepleniowych, w szczeg6lnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegélowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow
prawidtowosci przygotowania podioza

prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed

p

rzystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6

.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych

z

n

zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

iniejszej SST, ktdre powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu docieplenia oraz wymagania

»Warunkoéw technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”

7

wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen.

. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru:

8

wykonanie tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych

obrébki blacharskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

gzymsy, pasy oscieza i inne roboty ciaggnione szablonami oblicza si¢ wedtug faktycznej ich dlugosci
w metrach z podaniem ich szeroko$ci w rozwinigciu

powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolne;j
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potragca si¢ powierzchnie
nieocieplone i powierzchnie otwordéw wieksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy
mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia

roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oraz roboty impregnacyjne oblicza si¢ w metrach

kwadratowych.

. ODBIOR ROBOT

.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robédt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
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gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym

8.2. Odbior techniczny czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czegsci robot.

Odbioru czesciowego rob6ét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
iich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli

umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania okre§la umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrob6w budowlanych

- protokoty odbioru podtozy

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatléw

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie koniecznos$¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbidr rob6t nie powinny by¢ przyjety.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- ocen¢ wynikow badan
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- wykonanie rob6t remontowych i izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- EN13162:2012 + A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu EPS
produkowane fabryczne. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U).

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I - Budownictwo
ogoblne.

- Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” —
wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen.

- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3. STS-3 - Remont pokrycia dachowego

Kod CPV:
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego w budynku przy

ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres rob6t obejmuje:

rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego z papy oraz rynien i obrébek blacharskich

- rozbiérke deskowania dachu

- wymian¢ uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;j

- wzmocnienie uszkodzonych elementéw wigzby dachowej deskami 3,2x15cm

- impregnacj¢ wiezby dachowej srodkiem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym

- wykonanie deskowania pelnego potaci dachowej z desek gr. 2,5cm.

- wykonanie obrébek blacharskich tj. murkéw ogniowych, kominéw, pasa podrynnowego
i nadrynnowego, zamontowanie hakéw rynnowych

- ulozenie papy podktadowej do mocowania mechanicznego

- ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

wykonanie obrébek blacharskich murkéw ogniowych oraz montaz nowych rynien.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

2.1. Materiaty do robét ciesielskich

- drewno konstrukcyjne iglaste (sosna lub §wierk) klasy C27, o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 23%,
zaimpregnowane przeciwogniowo do NRO

- impregnat przeciwgrzybiczny i ogniochronny NRO (klasa reakcji na ogien B-s1, dO)

- laczniki metalowe ciesielskie takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety i §ruby stalowe.
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2.2. Materialy do robét dekarskich

- papa dachowa podktadowa do mocowania mechanicznego gr. 3,8mm modyfikowana SBS zgodna z
PN-EN 13707 + A2:2012

- papa dachowa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 modyfikowana SBS zgodna z PN-EN
13707 + A2:2012

- blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm (klasa korozyjnosci C3).

3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Sprzet do wykonania robét ciesielskich: pita elektryczna, siekierka, mtotek, klucze, poziomica, pion,

katomierz, taty, wiadra, szczotki, pedzle, watki.

Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa: palnik gazowy
jedno i dwudyszowy z wezem, maty palnik do obrébek dekarskich, butla z gazem technicznym propan-

butan, szpachelka, n6z do cigcia papy, watek dociskowy z silikonowg rolka.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja technicznag ST-0

Dowéz materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem

si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w

ceng umownag.

5.1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U. Nr 47 poz. 401), a w szczeg6lnosci:
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- przed przystagpieniem do wykonywania rob6t nalezy prawidlowo zagospodarowa¢ teren budowy t;.
ogrodzi¢ teren lub oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych

- sktadowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia

- zapewni¢ bezpieczny transport materiatu rozbidérkowego za pomocg wyciggu lub rynien

zsypowych na poziom terenu i sktadowanie ich w wyznaczonych miejscach.

5.2. Roboty ciesielskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 8 - ,, Konstrukcje i elementy z drewna oraz materialéw

drewnopochodnych”.

5.3. Roboty dekarskie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materialéw dekarskich oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 15 - ,,Pokrycia dachowe,

izolacje stropodachdw i taraséw oraz obrdbki blacharskie”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

6.1. Roboty ciesielskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 8 - ,, Konstrukcje i elementy z drewna oraz materialéw

drewnopochodnych ” i polegaja na:

- sprawdzeniu jakosci zastosowanego drewna oraz tacznikéw

- badaniu elementéw konstrukcyjnych przed ich zmontowaniem (sprawdzenie wymiaréw elementow,
sprawdzenie wilgotnosci drewna)

- kontroli jakos$ci gotowej konstrukcji (sprawdzenie prawidtowoSci ksztattu 1 gléwnych wymiaréw
konstrukcji, sprawdzenie spadkoéw potaci, sprawdzenie prawidlowosci oparcia konstrukcji na
podporach i rozstawu elementéw sktadowych, sprawdzenie prawidtowosci ztaczy miedzy elementami
konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i

pionowego).

6.2. Roboty dekarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 15 - ,,Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i taraséw oraz
obrébki blacharskie” i polegajg na:

- badaniu jako$ci materiatow

- badaniu podktadu - sprawdzenie réwno$¢ powierzchni, pochylenia potaci dachowej

- badaniu pokrycia dachowego - sprawdzenie zamocowania poszczegdlnych warstw papy

- badaniu obrébek blacharskich - sprawdzenie doktadnosci wykonania elementéw obrobek

blacharskich i ich potaczenia z pokryciem



7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru:

7.1. Roboty rozbiérkowe

rozbidrka deskowania dachu oraz pokrycia dachowego z papy - 1 m? powierzchni dachu

- demontaz rynny -1 mb
- rozbidrka obrébek blacharskich -1 m?
- wywiezienie gruzu -1m3

7.2. Roboty ciesielskie

- konstrukcje wiezby dachowe] - 1 m3 drewna

- ilo$¢ tacznikéw - szt lub kg

7.3. Roboty dekarskie

- deskowanie petne dachu - 1 m? powierzchni dachu

- pokrycie dachu papa - 1 m? powierzchni dachu

- wykonanie obrobek blacharskich - 1 m?, z podaniem szeroko$ci w rozwinieciu
- montaz rynien - 1 mb, z podaniem profilu

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

8.1. Odbiér robét ciesielskich

W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna

i materiatéw drewnopochodnych moze by¢ dokonywany w trakcie robdt oraz po ich zakonczeniu

Podstawa dokonania oceny ilo$ci 1 jako$ci robét sg nastepujace dane 1 dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora

- atesty uzytych materialéw budowlanych

- dziennik budowy.

Odbiér koncowy robédt przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku

budowy i potwierdzone przez nadzodr techniczny.

30
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8.2. Odbiér pokry¢ dachowych powinien obejmowac:

- odbiory cze$ciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét
pokrywczych, polegajace na sprawdzeniu: podtoza, doktadnosci zagruntowania podtoza lub
zamocowania podktadu, jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania poszczeg6lnych
warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

- odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia dachu, polegajacy na doktadnym

sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-blacharskich.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania okre$la umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

i wyrobé6w budowlanych

protokoty odbioréw czesciowych

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie konieczno$¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbidr rob6t nie powinny by¢ przyjety.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji

ocen¢ wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohicowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu
wykonanie robot objetych zakresem zaméwienia
zuzycie mediéw niezbednych do wykonania robét

usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

10.1. Roboty ciesielskie

PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie warto$ci charakterystycznych,
wlasciwosci mechanicznych i gestosci.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 8 -

,Konstrukcje i elementy z drewna oraz materialéw drewnopochodnych”

10.2. Roboty dekarskie

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 15 -
,,Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdéw i taraséw oraz obrébki blacharskie”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4. STS-4 - Remont posadzki piwnic

Kod CPV:
45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu posadzki w piwnicach budynku przy

ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

- usunigcie zawilgoconej i zmurszalej posadzki betonowej utozonej na posadzce ceglanej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej na podktadzie gruntujagcym

- wykonanie wylewki betonowej gr.5cm zbrojonej siatka stalowa.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Do wykonania rob6t budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac¢ nastgpujace materiaty:

- asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, do gruntowania betonu pod papy
zgrzewalne, wg PN-B-24620:1998/Az1:2004

- papa fundamentowa termozgrzewalna SBS: papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T,
na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym
elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona
wierzchnia papy zabezpieczona folia, wg PN-EN 13969:2006/A1:2007

- zaprawa betonowa klasy C20/25, zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12

- siatka zbrojeniowa stalowa g4mm o oczkach 10x10cm, gatunku BSO0A wg PN-H-93247-2:2008.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowacd
nastepujacym sprzetem: samochdd dostawczy, ptyta wibracyjna, mieszadla mechaniczne, sprzet do robot

izolacyjnych, w tym sprzet do uktadania pap termozgrzewalnych.
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4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Materialy i sprz¢t mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, z uprzednim zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wpltywami czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Transport mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12, przy uzyciu mieszalnika
samochodowego. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej przy pomocy pompy do betonu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed

zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Usuna¢ istniejaca posadzke ceglana, wybra¢ grunt do wymaganego poziomu, utozy¢ warstwe piasku wraz
z zageszczeniem do Is > 0,95. Wykona¢ podkiad gr. 10cm z chudego betonu klasy C8/10.

Posadzke izolowac¢ przeciwwilgociowo papa fundamentowg termozgrzewalng SBS na podktadzie
gruntujacym z dyspersyjnej masy asfaltowej. Na styku posadzki ze $ciang wykona¢ wyoblenie

o promieniu 3-5cm. Pape wywing¢ na $ciang, do wysokosci wierzchu posadzki.

Wykona¢ wylewke betonowa (C20/25) gr. Scm zbrojong siatkg stalowa g4mm o oczkach 10x10cm
(siatke utozy¢ w potowie grubosci wylewki).

Roboty betoniarskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem. Mieszanke betonowg nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyréwnac
i zatrze¢ na gladko. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7dni chroniona przed

wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.
Kontrola warstwy podktadowej z piasku obejmuje: grubos$¢ warstwy (+2cm), rownos¢ utozenia (£lcm),
zageszczenie warstwy.

Kontrola wykonania podktadu betonowego obejmuje: sprawdzenie zgodno$ci materiatu z dokumentacja
projektowa, sprawdzenie jakosci materiatu, sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki betonowej, tj.
grubosci warstwy, prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki (powierzchnia posadzki powinna
by¢ réwna, nie powinna wykazywa¢ nieréwnos$ci wigkszych niz 3mm, mierzonych jako prze$wit
pomiedzy dwumetrowg fatg kontrolng a posadzka. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny

poziomej nie powinny by¢ wigksze niz +/-5mm).
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej obejmuje: przygotowanie powierzchni pod utozenie
izolacji, zagruntowanie podtoza, wykonanie szczelnosci izolacji, a zwlaszcza jej zakoficzen na

krawedziach oraz doktadnosci sklejenia z podtozem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Jednostki obmiaru robét:

- izolacja przeciwwilgociowa — 1m?2

- posadzka betonowa zbrojona — 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér techniczny czeSciowy
Odbiorowi technicznemu czg$ciowemu podlegaja nastepujace prace:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

- wykonanie wylewki betonowej zbrojone;j.

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa

- dziennik budowy

- dane dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).

Odbiory robo6t powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:

- o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt

obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- wykonanie rob6t remontowych i izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I - Budownictwo
ogllne.

- PN-EN 206+A1:2016-12 - ,,Beton -Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”

- PN-EN 13043:2004 - ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

- PN-B-24620:1998/Az1:2004 - ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

- PN-EN 13969:2006/A1:2007 - ,,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych" - Definicje i wlasciwo$ci”

- PN-H-93247-2:2008 - ,,Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu - Cz¢$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe”

- Karty techniczne materiatéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

5. STS-5 - Remont klatki schodowej

1.

Kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie

WSTEP

1.1. Przedmiot STS
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu klatki schodowej w budynku przy

ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres rob6t obejmuje:

2

zeskrobanie i zmycie starej farby

zazbrojenie $ciany siatkg z widkien szklanych

przecieranie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjna §cian i sufitow
wykonanie lamperii z mozaikowej masy tynkarskiej granulacji 1,0mm

malowanie emalig alkidowa elementéw drewnianych schodéw

wylozenie stopnic schodowych wyktadzing podlogowa antyposlizgowa PCV

wylozenie podidg ptytkami gresowymi 20x20cm.

. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

2.1. Materialy do robét izolacyjnych, tynkarskich i wykonczeniowych

ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej A = 0,035 [W/m’K], klasa
reakcji na ogien Al

folia paroizolacyjna polietylenowa o grub. 0,2 mm (paroprzepuszczalno$é¢ Sd > 100)

ruszt stalowy krzyzowy pod plyty, z ksztattownikéw ocynkowanych gigtych na zimno

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9,5mm i 12,5mm typu GKB (zwykle)

siatka z wtokien szklanych o gramaturze min. 160 g/m2

systemowa zaprawa klejaco-szpachlowa do przyklejania siatki z widkiem szklanych
mozaikowa masa tynkarska granulacji 1,0mm (wg PN-EN 15824:2017-07)

gips szpachlowy, gtadz gipsowa.
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2.2. Materialy do robét podlogowych i posadzkowych

- ptlytki gresowe 20x20cm (antyposlizgowe - klasy min. R10, o klasie $cieralno$ci min. PEI III)

- plyty MFP (wg PN-EN 312:2011)

- wyktadzina antyposlizgowa PCV (klasa uzytkowania: min. 32, klasa Scieralnosci: min. P, klasa
antyposlizgowa: min. R10)

- katowniki aluminiowe schodowe 40x25mm z ryflowaniem przeciwposlizgowym.

2.3. Materiaty do robé6t malarskich
- farba emulsyjna lateksowa o odporno$ci na szorowanie min. klasy 2 (wg PN-EN 13300:2002)
- emalia alkidowa do drewna i metalu (wg PN-C-81901:2002).

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Do wykonywania robdt nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane

wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, drabiny.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materiatéw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkdw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie
1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzef mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w

ceng umownag.

5.1. Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 24 - ,,Tynki”.

5.2. Roboty podlogowe i posadzkowe wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdét budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 - ,,Podlogi i posadzki”.

5.3. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 27 - ,,Malowanie

zewngtrzne i wewnetrzne”.



39
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

6.1. Roboty tynkarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 24 - ,, Tynki”.

- Przed wykonaniem tynkéw nalezy sprawdzi¢ rownos$¢ i szorstkos¢ podtoza.

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m (ogétem
w pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3mm na 1m.

- Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek
obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigcia powierzchni tynkdw, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci do podtoza

- Minimalna przyczepnos¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa.

6.2. Roboty podlogowe i posadzkowe

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 - ,,Podtogi i posadzki” i polegaja na:

- badaniu jako$ci materiatow

- sprawdzeniu wygladu zewnetrznego posadzki (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokowa)

- sprawdzeniu uksztattowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i
pozioma (dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wieksze niz 2mm)

- sprawdzeniu potagczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

naciskanie lub opukiwanie.

6.3. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 27 - , Malowanie zewng¢trzne i wewn¢trzne” i polegaja na

badaniu:

- podloza pod malowanie (réwnosci, czystosci powierzchni, wilgotnosci tynku lub drewna,
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali, sprawdzenie wygladu powierzchni)

- jako$ci materialéw (terminu przydatnosci do uzycia, wygladu zewnetrznego farby w kazdym
opakowaniu). Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodnga w kolorze i konsystencji mieszaning.

- warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw, sprawdzenie
nasigkliwosci podktadu, sprawdzenie wsigkliwoS$ci, sprawdzenie wyschnigcia, sprawdzenie
przyczepnosci podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu
powierzchni)

- jakos$ci powtoki malarskiej (sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy
i potysku, sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powloki sprawdzenie
odpornosci na zmywanie).

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoSci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru:

- tynki i oktadziny oblicza si¢ w metrach kwadratowych

- roboty podlogowe: wykonanie posadzek oblicza si¢ w metrach kwadratowych; montaz listew
podtogowych oblicza si¢ w metrach biezacych.

- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oraz roboty impregnacyjne oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc niemalowanych

o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O0.

8.1. Roboty tynkowe
- odbidr podioza pod wykonanie tynkow

- odbiér wykonanych tynkéw; tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni.

8.2. Roboty podlogowe i posadzkowe
- odbiér materiatéw - bezposrednio po dostarczeniu na budowe

- odbiér posadzki — odbidér koncowy robét podtogowych.

8.3. Roboty malarskie

- odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatéw malarskich - bezpo$rednio przed
przystapieniem do robdt malarskich

- odbiér podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od ich wykonania

- odbior koncowy powtok malarskich: powtoki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wezesniej niz po 7
dniach od wykonania, powltoki z lakier6w i emalii olejnych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa

podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidlowo i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci

podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okre§la umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

1 wyroboéw budowlanych

protokoty odbioru podiozy

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie koniecznos$¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbidr rob6t nie powinny by¢ przyjety.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji

ocen¢ wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu

- zabezpieczenie podidg i innych elementdw nieprzeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich

- wykonanie rob6t objetych zakresem zamdwienia

- zuzycie mediéw niezbgdnych do wykonania robdt

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen
powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-EN 13162: 2013-05E ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 300:2006 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne

PN-EN 312:2011 Ptyty wiérowe — wymagania techniczne

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, wi6kiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Klasyfikacja
PN-EN 520:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wlasciwos$ci wyrobow
podktadowych -- Czgé¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I - Budownictwo
ogllne.

Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.



