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I.

WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

Wszystkie podane materiaty maja charakter wstgpny i nalezy stosowac je jako poréwnanie dla
innych réwnorzednych. Wszelkie zmiany istotne co do materiatdéw lub ich jako$ci nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i1 Zamawiajacym. Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych
w odpowiednich normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow
ostroznosci, przepiséw BHP, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane
prowadzi¢ w oparciu o przepisy techniczne 1 budowlane oraz zgodnie ze sztuka budowlang, w
oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA ODNOSI SIE DO
REALIZACJI ROBOT W CZYNNYM OBIEKCIE.

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych
(STWiORB) sa ogolne 1 szczegotowe wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu zamdwienia publicznego pn:

WYKONANIA REZERWOWEJ STUDNI GLEBINOWEJ WRAZ Z OBUDOWA
I WYPOSAZENIEM NA TERENIE UJ ECIA WODY W JABLOWIE
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) stanowi jeden
z obowigzujacych dokumentow przetargowych wchodzacych w sktad Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia zawierajacych zbidr wymagan w zakresie; sposobu wykonania robdt budowlanych
(objetych przedmiotem zamoOwienia), zastosowania (wbudowania) materialow 1 urzadzen,
nadzorowania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, oraz okreslajacy zakres
prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWiORB jako
element SWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Wymagania Ogolne obejmujg wymagania ogolne wspolne dla wszystkich robot umozliwiajacych
1 majacych na celu wykonanie obudowy studni glebinowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
zgodnie z warunkami przedmiotu zamowienia okreslonymi w SWZ.

Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje:

* budowe/wiercenie otworu studziennego nr 4 do glgbokosci 45,0 m p.p.t. (Il wariant),

» wykonanie ptyty fundamentowej obudowy studni,

* montaz orurowania studni gtebinowe;,

» wykonanie opaski wokot obudowy studni z kostki betonowej w obrzezu chodnikowym,

» wykonanie podtaczenia kolumny ttocznej studni do rurociggu technologicznego wody surowe;j
wraz z uzbrojeniem tgczacym studni¢ ze stacja uzdatniania,

» montaz rur pompowych oraz pompy giebinowej otworu studziennego nr 4,

 wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, monitoringu i wizualizacji.



2.0 OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania 1 zgodno$¢ ich wykonania
z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy i1 egzemplarz dokumentacji projektowej. Wykonawca zabezpieczy w sposob
wystarczajacy wszystkie obiekty, objete robotami, przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych.
Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikow majatkowych 1 materiatow przez caly czas trwania Umowy. Wykonawca
w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie hydroforni bgdzie przechowywal swdj sprzet
budowlany, materiaty i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za
pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia. Z uwagi na wykonywanie rob6t na
obiekcie ,,w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku,
ochrony zycia 1 mienia, BHP oraz ppoz. w sposob bezdyskusyjny bedzie uznawal zwierzchnos¢
stuzb wtasciciela obiektu. Wszelki ruch materialowy do wewnatrz 1 na zewnatrz terenu ujecia
wody bedzie odbywat si¢ na podstawie odpowiednich dokumentow (zezwolenia), okazywanych
bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozor mienia stuzbom. Przez caty czas
prowadzenia robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywal odpowiednie warunki ochrony,
majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia oso6b, wykonujacych swoje obowigzki w ramach
Umowy, jak réwniez oséb postronnych, nie majacych zwigzku z budowa. Wykonawca zapewni
wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktéore moga by¢
konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajacego i innych osob.

W szczeg6lnosci rozmieszezenie tymczasowych przej$¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca opis techniczny 1 rysunki w zakresie przedmiotu
zamoOwienia stanowi zatgcznik do SWZ.

2.2.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiORB 1 pozostate dokumenty skladajace si¢ na Specyfikacje
Warunkéw Zamowienia bedg stanowi¢ integralng czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
sktadajacych si¢ na dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju 1
iloSci obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, SIWZ wraz z
STWiORB, przedmiar robdt. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane



okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego
wymagajg wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany tresci
pozwolenia na budowe¢. O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego
Wykonawca  jest  bezwzglednie = zobowigzany  powiadomi¢  Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstgpstwa beda wymagaty opracowania
projektu zamiennego i1 wystgpienia o zmiang tresci pozwolenia na budowe¢ to wykonawca jest
zobowigzany do opracowania tego projektu w wlasnym zakresie (na wilasny koszt). Brak
aktualnego PT (po zmianach) bgdzie m.in. podstawa do odmowy dokonania czynnosci odbioru
koncowego robot.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Straty powstale wskutek
niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru
mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepiséw BHP itd.) oraz szkody
wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo
Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne begda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki,
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy oraz bedzie unikatl ucigzliwosci dla innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. W szczegolnosci bedzie miat wzglad
na ochrong¢ powietrza i wody.



2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. w  maszynach
1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do stosownego powiadomienia wilascicieli gruntdw i1 uzbrojenia technicznego o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i wlasciwego zarzadce (wiasciciela)
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do czasu odbioru koncowego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez, caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy 1 wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.0. MATERIALY I URZADZENIA
3.1. Wymagania ogélne

3.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materialy, urzadzenia
1 wyroby wynikajace z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla
ktoérych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna,

2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja sie w wykazie wyrobow budowlanych, sa wilasciwie oznaczone, posiadaja
dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocen¢ techniczng i przydatno$¢, S$wiadczace o
dopuszczeniu tych wyroboéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione
w tym zakresie jednostki organizacyjne.

3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

3.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany
przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentow — jako
rownowaznych — pod warunkiem, ze beda si¢ charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi
parametrami technicznymi i jako$ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na zastosowanie wyrobow rownowaznych jest rdwnoznaczna z
spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spelnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zagdania Wbudowania wtasciwych materialéw i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

3.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawiac
szczegOtowe informacje dotyczace materialdéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji
zamoOwienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajagcymi, ze znajduja si¢ w wykazie
wyrobow budowlanych, sg wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich
pozytywna oceng¢ techniczng i przydatnos¢, §wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.



3.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 whasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego
sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych Inspektorem Nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

4.0. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiedniej mocy do wykonania robdt objetych
zamowieniem. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow3g. Zastosowanie przez Wykonawce
jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i1 narzedzi nie gwarantujagcego zachowania warunkow
umowy upowaznia Inspektora Nadzoru inwestorskiego do wstrzymania robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

5.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



6.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwigzanymi przepisami
wykonawczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWiORB. Decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materialdw i1 rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materialdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola jakoSci

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich realizacja, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robot.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badah materiatow oraz robot w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialdow. Inspektor Nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow 1 robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robot z dokumentacja
projektowa 1 STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. Na zadanie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiarow 1 badan
materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.



7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentéw technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé, ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

7.4.1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu
koncowego odbioru robdt. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i
przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne
dokumenty beda ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoOznienia,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, z podaniem
powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.



Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢.

7.4.2. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego zakres i forme
sprawozdania okresowego. Czestotliwos¢ skladania sprawozdan okresowych ustali Inspektor
Nadzoru inwestorskiego,

7.4.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacj¢ powykonawczg.
7.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 7.6.1 — 7.6.3 nastgpujace
dokumenty:

1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych
projekcie budowlanym,

4) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robdt wynikajace z uzgodnien zawartych
w PB,

5) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

6) protokoét przekazania Wykonawcy placu budowy,

7) protokoty odbioru robot,

8) protokoty wymaganych prob i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 pochodzenie materiatow 1 urzadzen,

10) raporty z przeprowadzonych robot,

11) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

12) korespondencje na budowie, dotyczacg spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

7.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego 1
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

10



8.0. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jako$¢ 1 sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i1 pozostaltymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji
przetargowej jezeli uzyskaly pozytywng opini¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego w oparciu o
komplet wymaganych dokumentow przedtozonych Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przez
Wykonawce.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych (rozbidrkowych itp.) 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale kierownika budowy z
odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynno$ci zamawiajgcy jest upowazniony do zadania dokonania
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wilasnym zakresie
pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8.1.2. Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowa czg¢sci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym
technicznym odbiorze robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy
udziale kierownika budowy i przedstawiciela zamawiajacego — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.3. Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnos$ci wykonania
przedmiotu zamoéwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy
w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jako$ci 1 warto$ci zrealizowanych robdt zgodnie
z warunkami umowy.

8.1.4. Do koncowego odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty (jezeli s3 wymagane):

- Dokumentacj¢ projektowa powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST

- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,

- protokoty odbioréw czesciowych

- wyniki badan i pomiardéw elektrycznych,

- powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego
powykonawczego do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

- sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obstugi i eksploataciji,
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Sprawozdanie techniczne z rozruchu begdzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej i przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi, dotyczace warunkow realizacji rozruchu,

- parametry technologiczne zastosowanych urzadzen,

- szczegdlowych opis czynnosci komisji rozruchowej,

- wyniki pomiaréw, badan i prob przeprowadzonych w trakcie rozruchu,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
okreslonych w umowie.

9.0 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI
9.1 Tabliczki znamionowe i etykiety

Wszystkie nowo instalowane elementy, aparatura, rurociagi i urzadzenia zostang oznaczone
(tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie w wytycznymi, podanymi przez Zamawiajacego.

9.2 Instrukcje fabryczne

Instrukcje fabryczne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego w dniu
Terminu Ukonczenia Prac.

9.3 Szczegolowe instrukcje obstugi obiektow

Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prob koncowych (rozruchu) obiektéw, zwigzanych z
realizacja Umowy, szczegdtowe instrukcje obstugi obiektow tak, aby umozliwi¢ personelowi
Zamawiajgcego zapoznanie si¢ z kazdym elementem obiektu, pozna¢ metodyke dziatania,
procedury i algorytmy, jakie nalezy realizowa¢ w codziennej eksploatacji. Opisany winien by¢
peten zestaw warunkow, wywotujacych stan alarmu razem z prawidlowymi reakcjami personelu.
Wykonawca przekaze 3 kompletne kopie szczegdtowych instrukcji obstugi wszystkich obiektow,
instalacji, maszyn 1 urzadzen, zwigzanych z realizowang Umowa, ktore zostang wydane
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przed data ukonczenia inwestycji. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego nie wyda protokotu odbioru konicowego do czasu, gdy instrukcje obstugi wraz z
zatacznikami nie znajda si¢ w jego posiadaniu oraz nie zostang zweryfikowane. Szczegdtowe
instrukcje obstugi obiektow (w wersji graficznej i elektronicznej) musza obejmowaé co najmniej:
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1) pelny opis obiektu wraz z instalacjami, urzadzeniami i systemami przedstawiony tak, by
zagwarantowac, ze personel eksploatacyjny w pelni rozumie zakres jego dziatania i mozliwosci,
jakie posiada,

2) opis dziatania wszystkich instalacji, urzadzen 1 systemow,

3) rysunki schematyczne kazdej instalacji, urzadzenia badz systemu,

4) specyfikacje elementow, instalacji i systemow, podajace ich lokalizacje, funkcje i1 dane,
dotyczace parametrow. Kazda pozycja musi by¢ oznaczona przypisanym tylko jej numerem i
powigzana z rejestrem oraz schematami i zalgcznikami,

5) nazwy producentow gtownego wyposazenia i urzadzen wraz z numerem katalogowym lub
nazwg wilasng/handlowa,

6) kopie $wiadectw badan i testow dla wszystkich instalacji, wyposazenia, systemow itd.,
wykorzystanych do instalacji,

7) instrukcje uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla catego zainstalowanego wyposazenia i
wszystkich systemow,

8) liste pozycji zuzywalnych,

9) liste zalecanych czeSci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika, obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowac
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia koniecznosci ich wymiany,

10) procedury lokalizowania awarii,

11) procedury awaryjne, w tym numery telefonéw stuzb pomocniczych w razie awarii.

9.4. Szkolenie personelu

Wykonawca przed przeprowadzeniem prob badz rozruchem obiektow, objetych Umowa,
przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajgcego, aby
realizowane obiekty mogly by¢ w pelni eksploatowane bez wykorzystania obcego personelu.
Szkolenie bedzie ogolnie obejmowaé zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow
jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia. Program
szkolenia zostanie opracowany jako uzupelnienie szczegoétowych instrukcji obstugi obiektow, o
ktérych mowa w Specyfikacji, 1 bedzie przygotowywat personel Uzytkownika do przejecia
zrealizowanych obiektow w zakresie ich normalnej (automatycznej) pracy oraz uwzgledniajac
algorytmy dzialan w sytuacjach awaryjnych. Przeszkolony personel Zamawiajacego bedzie
obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania testéw i dokonywania nastaw do pracy
oraz, w fazie instalacji urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

9.5. CzeSciowe proby uruchomieniowe

Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego przeprowadzi
cze$ciowe proby uruchomieniowe lub probne starty technologicznych i nietechnologicznych
obiektow, wyposazenia i instalacji. Realizator tych prob winien wzia¢ pod uwage aktualny stan
1 sprawno$¢ urzadzen technologicznych tak, aby nie przecigzy¢ ich nadmiernie, doprowadzajac do
awarii.
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9.6. Proby koncowe (rozruch)

Do préb koncowych (rozruchu) Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

- wykonane zostaly wszystkie obiekty i instalacje zgodnie z dokumentacja Zamawiajacego,
Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

- wszystkie maszyny i wyposazenie sg gotowe do uruchomienia,

- zapewnione sg warunki Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy,

- zachowane sg warunki ochrony ppoz.,

- przekazana zostala Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kompletna Dokumentacja
Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i szczegdtowe instrukcje obstugi,

- opracowana 1 przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
dokumentacja prowadzenia prob koncowych (rozruchu),

- 0 zamiarze przeprowadzenia prob koncowych (rozruchu) Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni przed planowanym terminem ich wykonania.

9.7. Zakres prob koncowych

W ramach préb koncowych zostang przeprowadzone w wymienionej kolejnosci trzy typy prob:
préba mechaniczna, proba hydrauliczna i proba technologiczna. Proba mechaniczna bedzie
polegata na uruchomieni urzadzen i wyposazenia oraz na ich kontroli w zakresie mechanicznej
sprawnos$ci oraz zdolnosci sterowania ze stanowisk obstugi. Proba hydrauliczna polegata bedzie
na sprawdzeniu prawidtowego przeptywu wody przez instalacje, jej szczelnosci 1 poprawnosci
pracy urzadzeh 1 wyposazenia pod ci$nieniem. Przed rozpoczgciem prob hydraulicznych
Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modernizowanych rurociaggdéw, armatury oraz
urzadzen, zgodnie ze standardami obowigzujagcymi na instalacjach technologicznych
Zamawiajacego. Efektem proby technologicznej bedzie przeprowadzenie zakonczonej
powodzeniem, 72- godzinnej ciaglej pracy uruchamianego obiektu.

9.8. Dokumentacja prowadzenia prob koncowych

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych bedzie zawierata: harmonogram, opis czynnos$ci i
zakresu prob oraz wykaz o0sob, uczestniczacych w probach. Lista osob, uczestniczacych
w prowadzeniu prob koncowych winna bazowa¢ na propozycjach Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Dokumentacja prowadzenia préb koncowych zostanie
przekazana Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni przed planowanym terminem
przystapienia prob. Po zatwierdzeniu Inspektor Nadzoru inwestorskiego odda po jednym
egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy 1 Zamawiajgcemu.

9.9. Zespol uruchomieniowy

Zespot uruchomieniowy zostanie powotany zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego dokumentacjg proéb  koncowych. W sktad zespotu
uruchomieniowego winni wejs¢ w szczegolnosci: Przedstawiciele Wykonawcy, Przedstawiciele
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Przedstawiciele Zamawiajacego.
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10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapiséw w umowie na
wykonanie robot.

10.2. Cena oferty stanowigca kwote¢ ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego
dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

10.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWiORB
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie ofertowym.
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYKOPY
1.1. Przedmiot

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rezerwowej studni
glebinowej nr 4 wraz z obudowa naziemng na terenie ujecia wody w Jabtowie.

1.2. ZaKkres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie Robot ziemnych zwiazanych z
wykonaniem otworu studni glgbinowej o glebokosci 45m (wariant II) wraz z obudowa naziemng
termoizolowang, rurociggu ttocznego wraz z agregatem pompowym na terenie uj¢cia wody i
obejmuja: wykopy, wykonanie wymiany gruntu, zasypanie wykopow wraz zageszczeniem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami.
1.4. MATERIALY (GRUNTY)

Na wymiang¢ gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggéw nalezy stosowa¢ grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny) umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

1.5. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.0. Do Zaggszczania
gruntu stosowac zageszczarki pltytowe, wibratory.

1.6. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.0.
1.7. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.0.

1.7.1. Zasady prowadzenia robot

1.7.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot projektowana studnia gtgbinowa powinna by¢ oznaczona w terenie
przez uprawnionego geodete w sposob trwaly i1 widoczny z zalozeniem reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca drewnianych palikow tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30 — 50 m. Na Kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Koltki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak aby istniala mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie
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odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi

1.7.1.2. Wykonywanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, rgcznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN83/8836-02, PN-68/B-06050. Metody wykonywania wykopoéw reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopoéw, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Na terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjaé
warstwe gleby urodzajnej 1 skltadowac ja po wzdtuz wykopu w odlegltosci min. 5,0 m Wydobyty
grunt z wykopu (po usuni¢ciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok
wykopu w odleglosci min. 1,0 m od jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykopy pod przewody powinny
by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore,
w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m
okresla norma BN-83/8836-02. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dla gruntow
nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. W miejscach ewentualnych skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne metoda rgczna w  celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Odstonigte kable, przewody itp. zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami 1 zglosi¢ wilascicielowi danego uzbrojenia. Brak szczegétowych
rzednych posadowienia uzbrojenia podziemnego moze spowodowac wystapienie kolizji. W takim
przypadku nalezy wstrzymaé roboty w celu dokonania uzgodnien z Inwestorem co do sposobu
przejScia przez miejsce kolizyjne (ominigcie — zmiana trasy lub przebudowa kolizyjnego
uzbrojenia w uzgodnieniu z uzytkownikiem jezeli wystapi taka konieczno$¢). Ewentualne
zblizenia do urzadzen energetycznych (slupy, linia napowietrzna lub kable), oraz skrzyzowania
wykonywa¢ zgodnie z normg PN-67/E-05125. WyjsScie (zejscie) po drabinie do wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci glebszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajagcych 20 m. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ + - 3 cm dla gruntow zwigztych, + - Scm dla gruntdow wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm. Wykopy zabezpieczy¢ nalezy
tabliczkami ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach h = 1,0 m zabezpieczajacymi wykop.
Na noc os$wietli¢ $§wiattem sztucznym. Zapewni¢ dojscia i dojazdy do posesji przez stosowanie
ktadek i mostkéw przejazdowych.

1.7.1.3 Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupelnieniu

(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) latwo zaggszczalnym. W zaleznosci od
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wielkos$ci 1 rodzaju zaggszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i
zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0. W
zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:
zakup 1 dostawe gruntu na wymiang, zasypanie i zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego
stopnia lub wskaznika zageszczenia oraz wywoOz 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu. W
przypadku, gdy grunt z wykopow, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszezenia nalezy na calym odcinku usungé go 1 wymieni¢ na piasek z doktadnym
mechanicznym zaggszczeniem.

1.7.1.4. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntu okreSlonych w
dokumentacji projektowej, STWiORB i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog
o ruch ciezkim i bardzo cigzkim.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.0.
1.8.2 Kontrola jakosci robét

Kontrolg jakosci Robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN88/B-04481 ,,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 Geotechnika”.

1.9. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 9.0.
1.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 10.0.

2. ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA
2.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach robot zwigzanych z uktadaniem i montazem
elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli 1 przewodow) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego oraz uje¢ wody.

2.2. Zakres robot

W zakres zadania wchodzg migdzy innymi roboty szczegdtowe zwigzane z ukladaniem kabli
1 przewodow elektrycznych montowanych poza rozdzielnicami oraz przewdd zasilajacy do studni
glebinowej. Kable sterownicze 1 sygnalizacyjne (czujniki otwarcia obudowy studni
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1 poziomu lustra wody) podlaczy¢ do rozdzielni technologicznej w stacji uzdatniania wody.
Potaczenie wyrownawcze Fe-Zn 30x4 mm potaczy¢ z istniejagcym przy stacji uzdatniania wody.

2.3. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz,
liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 25 do
120 mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do
uktadania na stale, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych w
korytkach kablowych, na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza:
450/750, przekroje ukladanych przewoddéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 120 mm?, przy czym
zasilanie energetyczne wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2. Jako materiaty
przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 m?* nalezy
stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.4. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe 1 ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i1 przewody
uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementow
instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddow, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciaggi drabinkowe. Koryta
1 korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodow
dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt). Kanaty i listwy instalacyjne
wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodlogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanatow i
listew sg zrdznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci
(10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wigkszej szerokosci posiadaja przegrody
wewnetrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w
ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego
roznych sieci przy wykorzystaniu kanalow 1 listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i1 zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej 1 o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki
lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanaldéw 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-

19



video. Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe- zasada jest uzywanie materialéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktoére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60sC, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczes$nie podiaczenia silnikéw 1 maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw weiaganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub
karbowane i jednoczes$nie gigtkie lub sztywne; $rednice typowych rur gltadkich: od @ 16 do @ 63
mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane - $rednice typowych rur gladkich (sztywnych): od
@ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych
od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach
podiogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe poziome o wymiarach - szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i
400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub
petne. Osprzet kanatéw podlogowych stanowig elementy ulatwiajace prowadzenie instalacji oraz
pokrywy 1 podlogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki 1 puszki
montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem @ 45 mm,
réoznego typu i innego. Montaz kanaléw podlogowych moze odbywaé sie w podkladzie
betonowym, warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z
mozliwos$cig regulacji do 25 mm rzgdnej gory kanatu), a takze w podlogach pustakowych lub
podniesionych.

2.5. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane gltownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw
1 w typowielkos$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub
przykrecanie (otwarte lub zamykane).

2.6. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace
warunki: s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej, sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane, spehniajg
wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
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2.7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i1 przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sklada si¢ z polaczenia
wyréwnawczego: gtéwnego (gldéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaty jest przewod wyréwnawczy. Potaczenia wyrdwnawcze gtowne i1 miejscowe nalezy
wybra¢ taczac przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia
wyrownawcze glowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do
glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemozno$ci
dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki. Dla instalacji potagczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajagcych zewngtrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomi¢dzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

2.8. Monitoring i wizualizacja
2.8.1. Opis projektowy systemu wizualizacji i monitorowania studni glebinowe;j

Aby umozliwi¢ nadzor nad praca studni glgbinowej, projektuje si¢ podtaczenie studni do systemu
umozliwiajacego wizualizacje 1 monitorowanie urzadzen pozwalajacego zarowno na lokalny jak 1
zdalny dostgp do parametrow pracy urzadzen oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).
W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen inwestor/uzytkownik winien zapewnic
facze internetowe w istniejacym budynku SUW (telefoniczne, kablowe Ilub radiowe o
przepustowo$¢ co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym adresem IP) do
przesylu danych na odleglo$¢ (np. do siedziby uzytkownika). System Wizualizacji (objety
odrebnym zadaniem inwestycyjnym) powinien pozwala¢ na biezacg obserwacj¢ parametrow
pracy studni, zmian¢ udostgpnionych nastaw, rejestracje wybranych parametrow w plikach
historycznych oraz ich wyswietlanie w formie wykresoOw. System zainstalowany na lokalnym
serwerze, a cato$¢ udostepniona na lokalnym lub zdalnym (w przypadku zapewnienia przez
inwestora 1gcza internetowego o odpowiedniej przepustowosci) stanowisku operatorskim
wyposazonym jedynie w przegladarke internetowa. System przygotowany do zdalnego dostepu
poprzez komputer z przegladarka internetowa oraz monitorem (poprzez sie¢ eternetowa lub
internetowa), bez koniecznosci jego powtdrnej konfiguracji, co pozwala na tatwa jego rozbudowe
w przyszto$ci. System przygotowany do wspotpracy z réznymi technologiami przesytu danych w
protokole TCP/IP (EDGE/UMTS/HSDPA, sieci WLAN - bezprzewodowe, sieci LAN-kablowe,
CDMA, WiMax itp.), co w przyszlosci umozliwi uzytkownikowi swobodny wybor
odpowiedniego kanalu transmisji danych dla potaczen zdalnych. Udostepnione dane ze studni
glebinowe] beda przegladane w interfejsie przygotowane w przejrzysty sposob, ulatwiajacy
szybki dostep do nich (np. poprzez zblokowanie ich w zakladkach). Projektowany system
wizualizacji firmy nie moze wymagac licencji, co jest istotne dla uzytkownika w przypadku
rozbudowy w przysztosci systemu zwigzanej np. z przylaczeniem do niego nastepnych urzadzen
lub wpiecia dodatkowych sygnatow. Zaklada si¢, ze w systemie wizualizowane bgda zmienne
procesowe nowej studni glebinowej. Dodatkowo system umozliwia archiwizacje oraz odczyt
dobowych objetosci rejestrowanych przez wodomierz studni glgbinowe;.
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2.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia
odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych 1 koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanalow 1 listew kablowych, kabli 1 przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli
1 przewodow, stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnos$ci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprze¢tu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikéw energii
elektryczne;,

- poprawnosci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Ohm. Rezystancja izolacji
poszczego6lnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 Ohm. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000. Wszystkie materialy, urzadzenia i1 aparaty nie spelniajace wymagan
podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie
spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wpltywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potragcen za obnizong
jakos¢.

2.10. ODBIOR ROBOT
2.10.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
2.10.1.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.: przygotowanie
podtoza do montazu kabli i przewodow energii elektrycznej oraz innego osprzetu oraz instalacja,
ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robo6t instalacji elektrycznej np. zasilanie pompy.

2.10.1.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem.
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2.10.1.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji
instalacji, dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciaglosci zyl 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem
probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan
sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan
trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

2.11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

2.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.12.1. Normy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne 1 1aczenie. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

3. UTWARDZENIE TERENU WOKOL STUDNI

3.1. Przedmiot
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot nawierzchniowych.
3.2. Zakres robot

Wymaga si¢ wykonania utwardzenia wokot plyty fundamentowej studn z kostki betonowej szarej
grubosci 6 cm, szeroko$ci min. 3,0m w umocnieniu obrzezem betonowym na tawie betonowe;j
zgodnie z projektem.
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3.3. MATERIALY
3.3.1. Podbudowy z kruszyw lamanych

Rodzaj kruszywa musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przeciwnym razie Wykonawca nie ma prawa ja uzy¢ pod rygorem odmowy zaplaty przez
Zamawiajacego.

3.3.2. Kostka betonowa

Wymaga si¢ zastosowania kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm. Rodzaj kostki betonowej
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcym.

3.4. SPRZET
3.4.1. Sprzet do wykonania robot nawierzchniowych

Do wykonania robot nawierzchniowych Wykonawca powinien stosowac nastepujacy sprzet:
zageszczarki (wibratory), stopy zageszczajace.

3.5. WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

- Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podlozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

- Podbudowa betonowa.

- Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

- Podsypka, nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.

- Uktadanie nawierzchni z betonowych. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym
w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemli¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
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nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypehieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie jako$ci wykonanych robot.
3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny), 1 m* (metr kwadratowy), 1 m (metr biezacy) w
odniesieniu do wykonanej powierzchni.

4. WIERCENIE STUDNI GLEBINOWEJ NR 4

4.1. Przedmiot

Zakres roboOt obejmuje przygotowanie placu budowy do rozpoczecia robot geologicznych,
wykonanie otworu studziennego nr 4 wraz z montazem urzadzen wodnych oraz podtaczenie do
planowanego rurociggu wody surowej doprowadzajacego wod¢ do budynku istniejacej stacji
uzdatniania wody na terenie uj¢cia wody podziemnej w Jabltowie. Wymaga si¢ aby Wykonawca
zapewnit na wlasny koszt nadzor hydrogeologiczny petniony przez uprawnionego geologa.

4.2. Zakres robot

Roboty zwigzane z wykonaniem otworu studziennego nr 4 nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami 1 wytycznymi okreslonymi w Projekcie robdt geologicznych wykonania otworu
studziennego nr 4 na terenie gminnego ujecia wody w Jablowie oraz zgodnie z decyzja
zatwierdzajaca ten projekt wydang przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego. Za zgodno$é
realizacji robot z projektem odpowiada Wykonawca, nadzor hydrogeologicznych oraz Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu otworu studziennego i przeprowadzeniu badan ujmowane;j
wody surowej i pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej studni
glebinowej i parametréw technicznych studni, Wykonawca sporzadzi operat wodnoprawny na
wykonanie urzadzenia wodnego (studni glgbinowej) 1 pobor wéd podziemnych oraz z
upowaznienia Inwestora uzyska decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego.

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego mozna przystapi¢ do wyposazenia studni w
zespol pompowy 1 eksploatacji studni.

Prace zwigzane z montazem urzadzen wodnych otworu nr 4 nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi okre§lonymi w Operacie wodnoprawnym na wykonanie urzadzen wodnych otworu
nr 4 na ujeciu wod podziemnych w miejscowosci Jabtowo oraz zgodnie z uzyskang decyzja
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tych urzadzen wydang przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni Gdansk.
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4.3. Szczegolowy zakres robot
4.3.1. Wykonanie otworu studziennego nr 4

Wiercenie otworu studziennego nr 4 do glebokosci 45,0 m (II wariant) przy uzyciu rur
pomocniczych 508 mm, 457 mm. Zafiltrowanie otworu przy uzyciu kolumny filtrowe;j
zawierajacej: rur¢ podfiltrowa PVC 300 mm; dl. 2,0 m, filtr siatkowy na rurze PVC perforowanej
szczelinowo 300mm, rur¢ nadfiltrowa PVC 300mm do poziomu terenu. Odstonigcie czgsci
czynnej filtra poprzez podciggnigcie rur 457 mm przy roéwnoczesnym wykonaniu obsypki
zwirowe] wokot filtra, przeprowadzeniu pompowania oczyszczajacego do czasu oczyszczenia
si¢ wody z zawiesin;  wyciagnieciu z otworu rur pomocniczych; usunig¢ciu urobku z placu
budowy; przeprowadzeniu pompowania probnego i pomiarowego wg schematu przedstawionego
w projekcie robot geologicznych; przeprowadzeniu krétkotrwatego trzystopniowego pompowania
w celu oceny sprawnosci studni; wykonaniu naziemnej termoizolowanej obudowy oraz urzadzen
do poboru wody w oparciu o operat wodnoprawny i udzielone pozwolenie wodnoprawne.

4.3.2. Montaz pompy glebinowej i armatury w otworze studziennym nr 4

Zaktada si¢ instalacj¢ agregatu pompy glebinowej oraz rur pompowych o $rednicy 104x2,0mm w
nowym otworze studziennym nr 4. Nalezy przewidzie¢ agregat pompowy o parametrach
wymaganych Q = 40 m*h, H = 43m H,O o mocy okolo 7,5 kW wraz z rurami pompowymi
taczonymi na kotnierze w odcinkach o dtugosci do 4,0m wykonanymi ze stali nierdzewnej gat.
AISI 304L o $rednicy DN100mm o potaczeniach kotierzowych o dtugosci catkowitej okoto 14,5
m.

Uwaga: Parametry wskazanej powyzej pompy glebinowej oraz diugos¢ kolumny rur ttocznych
(pompowych) nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o rzeczywiste parametry wykonanej studni
glebinowej. Glebokos¢ catkowita otworu studziennego zostanie ostatecznie okreslona na
podstawie analizy profilu geologicznego odwiertu i oceny uprawnionego geologa sprawujgcego
nadzor nad wykonaniem studni.

4.4. MATERIALY
4.4.1. Rodzaj materialow

Do wykonania przedmiotu zamdwienia zostang uzyte: rury pomocnicze 508 mm o dt. 23,0 m;
rury pomocnicze 457 mm o db. 22,0 m; rury PVC 300 mm; di. ok. 28 m (rura
nadfiltrowa/eksploatacyjna); filtr siatkowy na rurze PVC perforowanej szczelinowo 300mm; dt.
15,0 m; rury PVC 300 mm; dit. 2,0 m, (rura podfiltrowa); obsypka zwirowa o granulacji
okreslonej przez nadzor geologiczny; bentonit; chloramina; cement, beton, piasek, kostka
betonowa; obudowa naziemna wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego (wraz z
wyposazeniem m in. ze skrzynka elektryczng); glowica studzienna ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, o $rednicy dostosowanej do rury eksploatacyjnej; dwie rurki piezometryczne
stalowe, 32 mm, di. ok. 25,0 m; sonda sygnalizujaca potozenie zwierciadta wody w studni
(czujnik tzw. ,,cluwo") wraz z przewodem; pompa glgbinowa wraz z przewodem zasilajacym (1
szt.); rurocigg ttoczny ze stali nierdzewnej DN 100 mm, przepustnica zwrotna 100 mm,
przepustnica zaporowa 100 mm, przeptywomierz elektromangetyczny prosty 80 mm, zawor
czerpalny, manometr, krociec z zaworem odcinajagcym DN5Omm i nasadg hydrantowg D=52mm.
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Orurowanie obudowy studni, wszystkie potaczenia kotnierzowe, elementy zlaczne (Sruby,
nakretki, podktadki) wykonaé ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gat. AISI304L.

4.4.2. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszelkie zastosowane materialy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacym. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace zmian proponowanych do
uzycia materialdw beda oparte na normach, umowie, projekcie robot geologicznych, operacie
wodnoprawnym. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materialy
powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow.

4.5. SPRZET

Wykonawca winien dysponowaé sprzgtem wiertniczym m.in. wiertnica o parametrach
odpowiednich do realizacji prac, wieza wiertnicza lub maszt o udzwigu min 6000 kg, dzwigniki
hydrauliczne z pompg o cisnieniu roboczym 150 - 200 atm. Wymienione elementy sprz¢towe
winny posiada¢ dokumentacje techniczng urzadzen 1 atesty wytrzymatosciowe. Ponadto
Wykonawca musi posiada¢ zaplecze techniczne do wykonywania prac wiertniczych (osprzet
wiertniczy), do wykonywania prac specjalistycznych (np. cigcie, spawanie), do wykonywania
prac ziemnych i budowlanych (koparka, dzwig), do transportu sprzgtu i
materialow na teren budowy (pojazdy dostawcze i cigzarowe).

4.6. TRANSPORT

Transport sprzetu do prowadzenia prac oraz transport elementow kolumny filtra i obudowy
studziennej winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami BHP i z uzyciem pojazdow
posiadajacych szczelne uktady 1 zbiorniki paliwowo-olejowe. Materialy do zabudowy
w ramach zamdwienia publicznego wymagaja szczegdlnych warunkéw  transportu
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Urzadzenia i materialy nalezy w miar¢ mozliwo$ci
przewozi¢ w opakowaniach producenta, odpowiednio zabezpieczone na platformie pojazdu
przewozacego. Na placu budowy nalezy je potozy¢ na folii, matach lub paletach unikajac
bezposredniego kontaktu z podtozem. Winny by¢ takze chronione przed wptywem czynnikow
zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.

4.7. WYKONANIE ROBOT

Roboty beda realizowane w oparciu o projekt robot geologicznych wykonania otworu nr 4 na
terenie komunalnego ujecia wody w Jablowie, operat wodnoprawny sporzadzony przez
Wykonawce na wykonanie urzagdzen wodnych 1 pobor woéd podziemnych otworu nr 4 na ujeciu
wod podziemnych w miejscowosci Jabtowo, Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze wymagania okreslone w umowie
oraz STWiORB, zasady wykonania i odbioru okreslone przez Polska Norm¢ PN-G-02318 z dnia
22 grudnia 1994 roku. Nad przebiegiem robdt geologicznych czynnosci kontrolne pelni
uprawniony geolog natomiast za wykonanie obudowy studni i urzadzen shuzacych ujmowaniu
wody podziemnej odpowiada Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje oceny i odbioru
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zgloszonych prac wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia nalezy realizowaé w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod grozba wstrzymania robot.

4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci realizowanych robot beda prowadzili nadzor geologiczny (uprawniony geolog)
oraz nadzor inwestorski (Inspektor nadzoru inwestorskiego). Nadzor geologiczny odpowiada za
zgodno$¢ realizacji prac z zatwierdzonym projektem robdt geologicznych 1 operatem
wodnoprawnym. Wszelkie odstgpstwa od tych dokumentéw, ktére sg uzasadnione warunkami
robot, nadzér przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Przebieg prac
winien by¢ odnotowywany na biezaco w dzienniku budowy przez Kierownika Robot. Inspektor
nadzoru inwestorskiego 1 nadzor geologiczny wpisuja do dziennika budowy uwagi i polecenia.

4.9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorom czesciowym i odbiorowi koncowemu. Odbiory czgsciowe dotycza:
pomiaru glebokos$ci otworu przed =zafiltrowaniem, oceny zgodnosci z projektem kolumny
filtrowej dostarczonej na budowe oraz jej stanu technicznego, a takze jakosci obsypki, probnego
pompowania, obudowy naziemnej wraz z wyposazeniem, pompy glebinowej z przewodem
energetycznym w wykonaniu hermetycznie szczelnym (podwodnym), rurociggu ttocznego i rur
piezometrycznych, materialu do wykonania uszczelniania przestrzeni migdzyrurowej komuny rur
pomocniczych. Odbiér koncowy dotyczy peinej realizacji przedmiotu zaméwienia. Stanowi on
potwierdzenie realizacji prac zgodnie z decyzjami, obowigzujacymi przepisami i zatozeniami
projektowymi.
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