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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Wz6ér umowy
[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w
postepowaniu. Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac tgcznie z pozostatymi czesciami SIWZ.]

UMOWA Nr e

Zawarta W dniu ..veeeeeenvvieienenennnaens r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z 0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostawa Sikore,
Il. Prokurenta - mgr inz. Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajagcym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr 9S/Kasprowicza/2022 pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z
przylaczami do budynkéw przy ul. Kasprowicza w Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu
Udzielania Zamoéwien Sektorowych obowigzujagcego w SEWIiK Tatrzanska Komunalna Grupa
Kapitatlowa Sp. z 0.0. (zwany dalej: ,Regulaminem”), zawarta zostata umowa (zwana dalej: ,Umow3g”)
0 nastepujgcej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robét
objety Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét (,STWIORB”) przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytaczami do budynkoéw przy ul. Kasprowicza w Zakopanem.
2. Zakres robdt obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami, zgodnie z
projektem budowlanym o tgcznej dlugosci 657,05 mb w tym:
— sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm - 419,98 mb,
— przytgcz wodociagowy z rur PE & 50 mm - 94,53 mb,
— przytgcz wodociagowy z rur PE & 40 mm - 41,00 mb,
— przylacz wodociagowy z rur PE @ 32 mm - 102,04 mb.?
3. Szczegoétowy zakres i opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
a) Projekt budowalny przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami,
b) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,STWiIORB”),
Dokumentacja wymieniona w ust. 3, zwana dalej ,dokumentacjg projektowg” lub ,dokumentacjg
techniczng” stanowi integralng cze$¢ umowy.

1 Zamawiajgcy informuje, iz powyzsze dfugosci sieci wodociggowej wynikajg z dokumentacji projektowej. Okre$lajg szacunkowe potrzeby
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy, nie stanowigc zobowigzania dla Zamawiajgcego do jego petnej realizacji, ani tez podstawy do
dochodzenia przez Wykonawce roszczen odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania catosci przedmiotu zaméwienia.
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. Zaméwienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez

Wykonawce:

a) Materiaty budowlane muszg by¢é zgodne z warunkami przylgczeniowymi SEWIK,
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

b) Zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie zewnetrznej sieci wodociggowe;.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 3

umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

. Sposob i jakos¢ prowadzonych robét powinny by¢é zgodne z normami polskimi, posiadaé

dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikaciji

kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do

badania jakosci materiatdow oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatow.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem roboét i

nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze robotami beda kierowaty osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowiagzania Stron

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowe;j,

1.3. Zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowej. Inspektor nadzoru dziala w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §10 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentaciji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamowienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia wiasciwg dla zawodowego charakteru
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3. Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatéw witasnych i wikasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robé6t odpowiada Wykonawca.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do
zainstalowania.

Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetméw ochronnych jak réwniez
srodkéw ochrony indywidualne;j.

Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
Z nadzorem, stosowania materiatdw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz utrzymywania robot w stopniu, w jakim wymaga tego ich
jakosc.

Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzgdku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, $smieci i urzadzen
prowizorycznych.

Zapewnienia na swo@j koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego dgeodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

Po zakonczeniu robo6t do usunigcia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz i
urzadzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrécenia terenu do stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem
infrastruktury drogowej, zgodnie z warunkami GDDKIA Rejon w Nowym Targu.

Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidtowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robét, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesji
na ktérych beda prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego - dojazdowego do tych
nieruchomosci.

Po zakonczeniu robdt przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wtascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg
oni zadnych zastrzezeh odnosnie do pozostawionego porzadku.

Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opdéznienia robét.
Zawiadamiania Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

Powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestyciji.

Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym
optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, projektu organizacji ruchu jak réwniez
koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z warunkami Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad:

— zasypke przekopéw wykona¢ z materialu spetniajgcego wymagania PN-S-02205 dla

gornych warstw nasypu i uzyska¢ min. warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 = 25
MPa;
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2.21.

2.22.

— 40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 220 % (E2 = 50
MPa);

— 24 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR 260 % (E2 =
100 MPa);

— 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(E2 = 160 MPa);

— 8 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P 35/50;

2.20.1. Wykonawca na kazdym etapie robét przebudowy sieci i przytgczy wodociggowej musi

by¢ w statym kontakcie z GDDKIiA Rejon w Nowym Targu.
Uzycia wyrobéw budowlanych posiadajgcych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatdbw bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robdt, jezeli materiaty i jakos¢ wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatébw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.
Skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw
powykonawczych, a w szczegdlnosci:
— Dziennika Budowy,
— Dokumentacji powykonawczej z obmiarem powykonawczym,
— Protokotu z wykonania préb szczelnosci rurociggow,
— Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot,
— Oswiadczen wiascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,
— Informacji uprawnionego geodety po zakohczeniu budowy, do nadzoru budowlanego o
zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem,
— Zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na
plytce CD),
— Protokotéw odbioréw robét w pasie drogowym,
— Certyfikatéw, atestow oraz swiadectw zgodnosci uzytych materiatow, karty urzgdzen
— Sprawozdanie z badania fizykochemicznego i mikrobiologicznego wody.

§4.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtos¢
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujgce fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkdw
ubezpieczenia:

2.

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepuja), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowg, w zaleznosci od tego ktora
czynno$¢ nastapi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich prob i testow. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.

2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).

2.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:
2.3.1. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do

eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonczenia obowigzywania klauzuli
004,

ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

ryzyko prob i testow (nie krécej anizeli okres proéb i testow),

ryzyko szkéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 450.000,00 zi,

klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspotubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego

mienia, obejmujgce odpowiedzialnos¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe

wyrzadzone z

tytutu czynéw niedozwolonych oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:
3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.
3.2.Suma gwarancyjna - nie mniej niz 450.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wytgcznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).
3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.

odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu szkdéd wyrzadzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikdéw
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 450.000,00 zi,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,
odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 450.000,00 zi,

odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkéd spowodowanych wibracjg, osunieciem lub
zapadaniem sie ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 450.000,00 zi,
odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie miotdéw pneumatycznych, dziataniem
srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w $rodowisku — dotyczy szkdd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 450.000,00 zt,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone we wszelkich instalacjach,
urzagdzeniach podziemnych, w tym mediach,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.

3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowg. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

4. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze zosta¢ zawarte na

korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektorych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie
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limitbw odpowiedzialnosci w wysoko$ci wynikajgcej ze specyfiki robdt oraz dobrych praktyk
rynkowych.

. Kwoty udziatéw wiasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.

. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia
(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki
Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przediuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.

Obowiazek zatrudnienia

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caly okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych

czynnosci operatoréw sprzetu ciezkiego lub sprzetu budowlanego oraz oséb wykonujgcych prace

instalacyjne oraz zwigzane z budowg zewnetrznej sieci wodociggowe;j.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
poézn. zm.).
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d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pézn. zm.) tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikéw.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg

Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejace instalacje
. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét oraz
przez osoby trzecie w sytuaciji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzgdzi szkode w tych instalacjach.
. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejacych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.
. Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okre$lonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
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podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i
odwiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet fgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegolnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwosé wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie 0 podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamdéwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robét nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wpynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byé
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia pfatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznoéci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy 0 podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
diuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen pfatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze byé pézniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury kohcowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
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podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o =zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pédzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapfate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane,
tj. w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
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umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zagdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych os$wiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustalic zasadnos$¢ Ilub wysokosc
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegoélnosci
uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegoélnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopefiania formalnosci zwigzanych ze
zgfaszaniem podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Niedopemienie powyzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy z6tty,
tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczgcg przedmiotu umowy.

§8.
Terminy realizacji zaméwienia

1. Wykonanie zobowigzah niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

Strony zobowigzujg sie do przekazania placu budowy w dniu 06 czerwca 2022 r.

3. Zakonczenie robot budowalnych w terminie do dnia 30 pazdziernika 2022 roku.

n

§9.
Warunki odbioru

1. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego catosci robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do Spdtki oraz wpisu do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i
sztukg budowlana.

2. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego i
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10.

11.
12.

13.

Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w prdbach i
sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru kohncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioru kohcowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzgdza Protokét odbioru koncowego robét. Obustronnie podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron lub kohcowych rozliczen Stron.

Za dzieh faktycznego odbioru koncowego uznaje sie¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét bez zastrzezen.

Nie przewiduje sie odbioréw czastkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robét w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10.
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne
w kwocie: ... zt netto (stownie: ... )
powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT ). ..oooooiiiiiiiiiiiiiiiiene. zt, co
stanowi tgcznie kwote brutto: ... Zh (stownie: ... ).
Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdt okreslonego w SIWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Podana w ust. 1 wartos¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt
wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang
dlugosé sieci i przylaczy wodociggowych ustalonych na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez
Zamawiajacego i ceny ryczaltowej wykonania 1 mb. wodociggu oraz cene ryczattowa
pozostaty elementéw sktadowych wskazanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.4, jako ich iloraz.

Ceny bedace postawg rozliczenia z Wykonawcg zgodnie z niniejsza umow3:

4.1. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb sieci wodociggowej z rur PE @ 110 mm:

Cenanetto: ...oooviii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) ........ L | zt
Cenabrutto: ..o zt

(STOWNIE: ...ttt e e oottt ettt e e e e e e e e e n bbbt b e e e e e e e e e ea s e nnnnnene )

4.2. Cena ryczattowa wykonania 1 mb przylagcza wodociggowego z rur PE @ 50 mm:
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Cenanetto: .....oooiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) ............ %, 4. oo z

Cenabrutto: ..o zt

3 (011 =PRSS )
4.3. Cena ryczaltowa wykonania 1mb przytagcza wodociggowego z rur PE @ 40 mm:

Cenanetto: ....cooviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujagcej ustawowo stawki) ........... %, 4. e, zt

Cenabrutto: ... zt

(SO .ottt e e bt e e et e e e e e s e e e e e )
4.4. Cena ryczattowa wykonania 1mb przytacza wodociggowego z rur PE @ 32mm:

Cenanetto: ....ooooiiiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ 0, . e zt

Cenabrutto: ..o zt

3011 =PRSS )

5. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.4) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje
okresla art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
poézn. zm., dalej: ,KC”) i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktére sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

6. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidlowg i wiasciwg realizacja przedmiotu zamodwienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

9. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.?

§11.
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Zestawienie wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez inspektora nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2. Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty prawidtowo
doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

3. Za dzien zaptaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynikajgcg z faktury VAT.

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego
po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
faktury VAT podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie naleznoci
wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin pfatnosci uptyngt w okresie
objetym rozliczeniem, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce ww.
oswiadczen wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W
takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.

2 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opodznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spdtka jest
podmiotem publicznym.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP:
§12.
Koordynatorzy
Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Wawrzyniec Bystrzycki
tel. (018) 20 24 475, e-mail: wawrzyniec.bystrzycki@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..., tel.

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwiocznie
zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie, podajac imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
teleadresowe nowych koordynatorow  — pod rygorem uznania za  wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron

umowy.
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§13.
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............cocciiiiiiii, jako  Kierownika
budowy/robdt, posiadajgcego/g uprawnienia Nr............ccccoveiiiiiiiiiiie, , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjig Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie poézniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ..., jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr..........cccooviiiiiinninnnaann , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci roboét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jakoSciowego robét (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
§15.

Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zamdwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % fgcznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okredlonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: .................. Ziotych ..... /100) wformie .......coovviiininiiiiiiinnns
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ... zt
(SIOWNI . e ztotych  .../100)
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

b) druga czesé w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ..........ooooiiiiiinn, zt (stownie:

....................................................................................... ztotych .../100) zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymédg
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy bgdz akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty rownej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SIWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
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z terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych.

. Po zakohczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru koncowego robaot.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§18.
Kary umowne
. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu
zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajagcych z prawidtowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysokosci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 3 - w wysokosci. 0,5 % wartosci netto
za caly przedmiot zamdwienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caly przedmiot zamowienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokoéci 500,00 zt za kazdg umowe,

e) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoOb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia wskazanych w trakcie odbioru kohcowego, w terminie 14 dni (kalendarzowych) lub
w terminie diuzszym wyznaczonym przez Zamawiajgcego (np. z powoddw technicznych)
w wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 za kazdy dzieh
zwtoki.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wlasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy

ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy s$rodkéw

ochrony indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w

szczegolnosci:

a) hetméw ochronnych,
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b) srodkéw ochrony twarzy,
c) $rodkdéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
d) odziezy ochronne;j.

6. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

8. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdélnych.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3 lit c, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie
potrgcony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, lub kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce Ilub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem beda
dostawy lub ustugi wynikaé bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej
(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

§19.
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru koncowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczace materiatdw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowg i techniczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z
tytutu rekojmi za wady.

4. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wilasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy
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zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania
wszystkich wiasciwych robét innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20.
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowsg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg miec¢
wptyw w szczegodlnosci na termin zakonczenia robot.

§21.
Zintegrowany System Zarzadzania
Zamawiajgcy informuje, ze w Spodice funkcjonuje Zintegrowany System Zarzgdzania oparty na
zapisach normy PN EN ISO 9001 i 14001, ktérego wyrazem jest realizowana Polityka Zarzgdzania
Jakoscig i Srodowiskiem. Wszelkich informaciji w tym zakresie udziela petnomocnik zarzadu ds. ZSZ.
Natomiast informacje dotyczgce dziatan operacyjnych i ich wptywu na jakos¢ i Srodowisko naturalne
w zakresie zawartej umowy sg bezposrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§22.
Prawo odstapienia

1. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystagpig do sporzgdzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opOznienie z realizacjg przedmiotu umowy
0 czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwarh do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas diuzszy niz 14 dni, chyba , Ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§23.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy, polegajacych
na:
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a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian3;

b) zmianie sktadu zespolu ekspertdw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztonek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy. Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb muszg by¢ co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SIWZ;

¢) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizaciji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany 0s6b upowaznionych do kontaktéw, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidiowej realizacji zaméwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robot
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  robdét  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczesniej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechahh osdb ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie terminu i/lub zakresu inwestycji i/lub zmianie ceny z powodu sity wyzszej. Za przypadki
sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i
po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie mogly zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, jak w szczegdlno$ci: pozar, trzesienie ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne
wroga, epidemie lub zarzgdzenia wtadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy (w tym zapisy zwigzane z zaoferowang
ceng realizacji przedmiotu zamoéwienia), dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych okolicznos¢
bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé¢ wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:
a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.
. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez
pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania
prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.
. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przediozyé Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamowienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

c) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z

wprowadzenia zmiany.

§24.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy

administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne za
opoznienia lub niewykonanie zobowigzah spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakldécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujgcego
wiadze administracyjng wobec Stron oraz czynnos$ci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, kitdore sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami 0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powédz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§25.
Prawo obowigzujace
Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykciji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom wtasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§26.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowiern Umowy. Zamiast niewaznych postanowienn umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie

Strona 20 z 21
Zakopane 2022 rok


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§27.
Postanowienie koncowe
. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegoétowe informacje dotyczgce przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z o0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.
. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.
. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) znak sprawy: 9S/Kasprowicza/2022 oraz
ofertg Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.
. Zalgcznikami do niniejszej umowy sa:
a) zalacznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.
. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.
. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowienn niniejszej umowy
Z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umodw, ogolnych warunkéw umow,
umow licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegodlnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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