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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogélnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminne;j
oczyszczalni $ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang na Dz. nr 652, 653, obreb Skrwilno 14, gm. Skrwilno, powiat
Rypinski, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: ,,Instalacji technologicznych i sanitarnych”.

1.2.  Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbhudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gldwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrodzka 53, 14-200 Ttawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacija
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub whasno$ci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonaweca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oso6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub S$wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wlasciwo$é do robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatdow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktore nie posiadaja
w/w dokumentow, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spetniania przez nie kryteriow
technicznych okreslonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatow i deklaracji
obowigzujacych w UE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialéw.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli SST whaéciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
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robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawce. Szczegbétowe zasady
rozliczenia wykonania robdt beda ustalone w Umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzZniejszymi zmianami).
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych, ziemnych i porzadkowych, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa z
rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang na Dz. nr 652, 653, obreb Skrwilno 14,
gm. Skrwilno, powiat Rypinski, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: ,,Instalacji technologicznych i
sanitarnych”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:
- wytyczenie miejsc posadowienia obiektow,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod obiekty,
- wykonanie podlozy pod obiekty,
- zasypanie wykopow z zaggszczeniem,
- wywoz nadmiaru gruntu,
- ochrona istniejacej infrastruktury,
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktorego glghokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie¢ znacznym i
dhugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja Sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na
sciskanie Rcponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzegdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Glebokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.13. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.14. Wykop s$redni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.15. Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3m.

1.4.16. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.17. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
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1.4.18. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.

1.4.19. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

gdzie:

Py

Is= —,

pds

pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
pds— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.4.20. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona

Wg Wzoru:

gdzie:

e
d10

U=

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

2. MATERIALY.

2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialéw.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Podzial gruntow.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tabela nr 1. W wymienionej tabeli okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w
stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Tabela nr 1: Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie.

Gestos¢ Przeci¢tne
objetosciowa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem Ilub

odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem

3 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

glazdéw 19,6 od 20 do 30

Tabelanr 1 c.d.: Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie.
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Nasyp zlezaly z gliny Iub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami
drewna Iub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% obj¢tosci
4 gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objgtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
. . . . L 20,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objetosci
gruntu 177 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm ' od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 177 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16’7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 22’ 6 od 30 do 45
' od 30 do 45
Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tabela nr 2:
Tabela nr 2: Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.
Wyszczegélnienie . Grupy gruntéw
Lp. A Jednostki
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwigzta, glina
- Zwir — rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta zwigzta
- pospdlka —  Zwir gliniasty — il it piaszezysty, it pylasty
— piasek gruby — pospotka gliniasta bardzo wysadzinowe:
1 —  piasek sredni —  piasek gliniasty
— piasek drobny —  pyl, pyt piaszezysty
- suzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawarto$¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3.  Zrédla uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
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zobowiazany do dostarczenia rOwnowaznej obj¢tosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Podziat gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypow podano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow.

Provencsenie

Preydatne

Przvdatuce
7 zastrzezenian

‘I'resé
ZASIZCACHa

ponie stnely
PrEcmuTzins

1. Rozdrobniome grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalislym
beda wypcinione gruniem ub
matrriatem drobroziamislym

2. 7Zwmietrzeliny 1 rumosze |~ gdy bgdy whudowane w
eliniuste miejsca suche Jub zabezpicezone
1. Rozdrobnione gty |3, Piaski  pytaste, plaskifod wéd  gontowych i

skabiste twarde oraz grunaty
kamienists, zwictrzclinews,
rimeosze 1 otoczakd
2. Fwiry |
réwnier gliniaste
3. Piaski grubo, drednio j
drobnoziarniste, nafuralne i
Latnizne

pospatki,

wskagniku — rdinoziaris-

todur Uz15

gliniaste, pyly pinseoeyste [ oyly

powisrzchairmycl

4, Diaski prochnicme, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochaicznych

- do nusypdw mie wyzszyceh niz
3 m, zabespieczonycll  prsesd
zawilgocepiem

5. Qliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz imae o Wy
< 35%

granicy phmoosel we od 35 do
6%

- w miciscach suchych hb
precjiciowo zawilpoconych

Mu doine 4, Puski glinlaste =z G'. Glin}'l piasz:f:zys_te awigzle, { . i nasypiow nis wyzszych niz
WIIsiWY domiesdiy Fakeji rwirowo- F'.I”_TY migrte L gliry pylasie |3 [n: zabempiecronych przed
usyphw kimiemiste; (uorenowe) o | 7wiezle arad e gD 0| sawilpoceniem leb ne

ulepszenin spriwami

4. Zude wigliopiecrwe i |7, Wysiewki ksmienne phiniaste | ply  ewieciadlo  wody
inne  moiadurgicene 2&|0 zawantodct  akeji  itowej gruntowej  majduje  sie  ou
starych zwalow {powyze] 3 | ponad 2% glghokodci wigleae ol
lat) kapilarnodei  biemej  gramtu
6. Lupld przyweglowe i nodioza

precpalonc 8. Zuzle wiclkopiceowe i innc|. g ograniczone podainodel na

7. Wysiowki kamieone o ad - 3 e .
za‘.wr%t_:éci frakeji - duwej ﬁjéﬁiigﬁ?ocs la.t)z o gaipad = laczne Moans Tmesy o
ponizej 2% 9. TNatupki [r7ynwes] mwe {7 edy wolne przestrzeric zostang
niegizepalone wypehnione matcrigtem
drabneziamistym

10. Popioly fotne i migszaniny
pepivtowo- 2 nws

- gdy zalepajy w tmigjscach
suchych hib 53 izolowsne cd
wady

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i dredmo-
ziarniste

| Zwiry i pospidi glindaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszcayste § pyly

4. (Hiny n pranicy phynnadel

- pod warsrkicrs  alepszenia

Ma gorae 3. Holupki przyweglowe | maigjszej nivz35% tych prontéw spoiwami, fekimi
warstwy aa- | pracpaloac zawiergjyce | 5. Mieszaning  popiolowe- { jak: cement, wapnp, akiywne
EypowW W stre- | mnicj niz 13% zipm muiej- | mzlowe 7 weela kamiemmego popioly itp.
fie przemar-  § szych od (0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
rania 4, Wyslewkd kamicnne o | omwartudel fralceji lowej »2%

uziarateniu odpowiadaja- 7. Zuile wielkopiveows { inne § - drlmoziamiste i rierozpado-

cym pospotken lub Zwirom | metalurgivame we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnozisrnisic - o wakaniku tosrndol Wyt

W wykopach .
i micjecach - ady sq ulaprzanc spoiwaml
zerowych do | Grunty niewysadzirowe Gruuty watpliwe i wysadzinomvs | (cementem, wapnent,
elebokodei aktyearytni popiolam itp.)
prEemarzania

2.5. Materialy do wykonania wykopow.

Materiaty do wykonania wykopow nie wystepuja.

2.6. Podsypki i obsypki .

Jako podltoze pod rurociagi i studzienki inspekcyjne nalezy zastosowac:
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- w gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,
- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z
piaskiem lub piasku o grubo$ci od 10 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospoiki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemia z urobku lub podktadania pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.
Jako obsypke w/w rurociggéow nalezy stosowaé grunt j/w lub jesli istnieje taka mozliwos$¢ stosowaé grunt
piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopow.

2.7.  Grunty do zasypywania wykopow.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialdéw budowlanych itp.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

3.2.  Sprzet do robot ziemnych, przygotowawczych i porzadkowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m®,
- spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM),
- ladowarka kotowa 1,25 m?®,

- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM),
- walec statyczny samojezdny 10 t,

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t
- zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- ciagnik kotowy 18-22 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t,

- przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

- samochdd samowyladowczy 5 t,

- samochdd samowyladowczy 5-10 t,
- wibrator powierzchniowy.,

- glebogryzarka ciggniona,

- kosiarka,

- wal lakowy.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu i skladowania.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu i sktadowania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.
4.2.  Transport gruntow.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
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Wydajnosé¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2.  Roboty przygotowawcze i porzadkowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robot zwigzanych z utozeniem rurociggu powietrza oraz kabli
sygnatowych i elektroenergetycznych nalezy wykonac roboty przygotowawcze i porzadkowe przedstawione
ponizej:

1) Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek poza granice roboét i reczne
podgarnigcie humusu na haldzie.

2) Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (wywéz nadmiaru gruntu
zatadowywanego r¢cznie):

- odspojenie gruntu,

- zatadunek urobku na samochody,

- transport i wyladunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie lub odktadzie z wyréwnaniem z grubsza
powierzchni odktadu,

- wykonanie i utrzymanie rowkow odwadniajacych w wykopie oraz wyréwnanie dna i skarp wykopu,

- utrzymywanie i naprawa gruntowych drog samochodowych w wykopach, na trasie i na odktadzie.

3) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na wymagang odleglo$é, lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach (wywo6z nadmiaru
gruntu zatadowywanego mechanicznie):

- tadowanie ziemi z haldy na samochody samowytadowcze,

- podgarnianie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke,

- przewo6z ziemi i jej wyladunek na odktadzie w miejscu wbudowania.

4) Reczne kopanie rowow dla kabli - wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem go na
odktad wzdtuz wykopu.

5) Montaz rur ochronnych dzielonych na istniejacych kablach:

- wyrownanie dna gotowego wykopu,

- ulozenie rur ostonowych lub blokéw kablowych,

- wykonanie potgczen elementow,

- uszczelnienie polaczen i wylotow.

6) Reczne zasypywanie rowow dla kabli:

- zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwami grubosci 20 cm,

- ubicie reczne warstw nasypu,

- oznaczenie trasy kabla przez zakopanie stupkow betonowych,

- wykonanie nasypu nad rowem,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu.

5.3.  Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Dla potrzeb budowy rurociggdéw moga by¢ stosowane wykopy ciagte - wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych lub w obudowach typu ,,box” lub innych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy,
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jednak do okreslonego poziomu. Wyboér rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkow
lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

Wykopy szerokoprzestrzenne maja zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy glebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzi¢ konieczno$¢ rezygnacji z
wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych czesciach wykopu. W tym wypadku
stosuje si¢ wykopy o $cianach pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacja obu rodzajow wykopow.
Wykopy waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.

Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe §ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniajg warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z
zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne o Scianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rzgdnej posadowienia rury, jednakze konieczne jest zapewnienie mozliwosci utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury, w szczegoélnosci biorac pod uwage opady
atmosferyczne, oraz wystepowanie wody gruntowe;j.

Mozna réwniez stosowac¢ wykop szerokoprzestrzenny o $cianach skarpowych do poziomu posadowienia
rury, a ponizej wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy
ksztatt wykopu zabezpiecza w peti struktury gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego rodzaj, z uwzglednieniem
opadow deszczowych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw

wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuni¢cia przy pomocy uktadu drenazowego -
poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowa¢ w szerokosci strefy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokoéci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i
pojazdow w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odno$nymi wladzami lokalnymi.

5.4. Wytyczne wykonania wykopow.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg trase wzdhuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o rurociagu, zabezpieczy¢ $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od
strony polaczenia z istniejacg siecig.

Rozktadanie wykopu ciggltego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub wyprasek stalowych
po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegltosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.
Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z r¢cznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski 21

ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od rzeczywistych
warunkow lokalnych, na ktore sktadaja si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, za$ same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomocg klinow i klamer ciesielskich. Odleglo$¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie
budowlane z wysiggnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na
podktadach z bali dla rownomiernego roztozenia na wicksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowe;j
podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej.

Prowadzenie robot przy uzyciu koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu,
a tym samym nie stosuje si¢ rozpor.

Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia glgbokosci
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a
przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetnié¢
ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegaé
odwodnieniu.

5.5.  Wykonanie wykopéw w umocnieniach typu ,,box”.

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopow w obudowach stalowych typu ,,box”. Wykopy w umocnieniach typu ,,box”
nalezy wykona¢ wg ponizszego schematu:

- odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na odktad,

- przygotowanie obudowy typu ,,box”,

- umocnienie $cian wykopu,

- reczne wyrdéwnanie dna wykopu.

5.6.  Wykonanie podloza pod rurociagi.

Uktadanie sieci poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Uktadanie sieci sanitarnych wymaga
uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w
strefie obsypki ochronnej rur.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czg¢$¢ obsypki strefy ochronnej rury. W zaleznosci od rodzaju gruntu na
poziomie posadowienia majg zastosowanie rézne rodzaje podtoza:

- podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste - piaski grube, $rednie i drobne o §rednicy
zastgpczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawierajace kamieni; w tych warunkach rury mogg by¢ posadowione
bezposrednio na wyrdéwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne rury,

- dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, ity; podtoze pod rurociagi musi by¢
wykonane z zageszczonego piasku o grubosci min 10-20 c¢m, ktory powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zageszczonego piasku, powinna
by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko no$ne rury. Ewentualne ubytki w
wysokos$ci podioza nalezy wyrownywac wyltacznie piaskiem.

5.7. Odwodnienie wykopu.

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci depresji, moga wystgpowacé trzy metody

odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare glebienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu r¢gcznych lub
spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest
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odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych probach jego
szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

5.8.  Zasypanie i zageszczenie wykopu.

Zasyp rurociggu w wykopie powinno sktada¢ si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,

- etap Il - po probie szczelnosci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbidrka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Ponadto:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociagu,

- obsypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rureg,

- obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetnial przestrzen
pod rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach,

- bardzo wazne jest zaggszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonac przy
uzyciu pobijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, §rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelno$ci ztacza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ rOwniez:

- stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zaggszczac po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,

- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokosci byto przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,

- aby nie zrzuca¢ mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopow powyzej 4 metrow i 85 % w pozostatych przypadkach.

5.9. Zasypywanie wykopow w umocnieniu typu ,,box”.

Zasypywanie wykopow umocnionych obudowa typu ,,box” nalezy wykonywaé¢ wg ponizszego schematu:
- zasypywanie wykopu koparka lub rgcznie ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczenia wykopu,
- reczne rozscielenie gruntu na dnie wykopu,
- mechaniczne zaggszczanie gruntu warstwami.

5.10. Zasypki wykopéw przy obiektach kubaturowych.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych i $mieci,

- ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1=0,95 wg proby
normalnej Proctora,
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- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami niniejszej
specyfikacji okre§lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Badania do odbioru wykopu.
6.2.2.1. Zakres badan i pomiaréw.

Nalezy wykonac:

- pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego - pomiar tasma, tata o dtugosci 3 m i poziomnicg lub niwelatorem,

w odstgpach co 20 m
- pomiar szerokosci wykopu jw.,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.,

- pomiar pochylenia skarp jw.,

- pomiar rownosci powierzchni wykopu jw.,

- pomiar rownosci skarp jw.,

- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu,

- pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 20m oraz punktach watpliwych.
6.2.2.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm.
6.2.2.3. Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz £lcm.

6.2.2.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze r6znic si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.2.5. Rownos¢ dna wykopu.
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.2.6. Roéwnosé skarp.
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang

odrzucone. Jesli materiaty, niespelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja
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wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcey, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 'Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01-
Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajow robot ziemnych, przygotowawczych i rozbiorkowych
podano w przedmiarze robét. Glowng jednostka obmiarowsg robét ziemnych jest m® (metr szeécienny).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 'Wymagania ogélne dotyczace odbioru roboét.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2.  Dokumentacja odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych
zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:
- dziennik badan i pomiaré6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikow badan jako$ciowych i laboratoryjnych, wraz z protokdtami

sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakos$ciowe,
- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezb¢dnymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbgdne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub
spadki.

8.3.  Odbior robét.

Odbidr gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony, jako nieprzydatny
do wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét.

Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania roboét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu
okre$lonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiodr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych roboét, do ktoérych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbidr podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegolnych warstw gruntow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastepne;j
fazy (czgsci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach
pozniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena wykonanych robdét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot.

O dokonaniu odbioru czgsciowego robot (robot zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot odbioru. Odbiér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.2 niniejszej
Specyfikacji, protok6tdw z odbiordéw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to
konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorcza.
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Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robo6t i niniejszymi
warunkami daly wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. 'Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania og6lne dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robdt. Cena wykonania obejmuje dla robot przygotowawczych,
ziemnych i porzadkowych:

- prace pomiarowe, roboty porzadkowe i rozbidérkowe,

- wykonanie wykopow r¢cznie lub mechanicznie,

- umocnienie wykopow,

- wykonanie saczkow,

- odwodnienie wykopu,

- ulozenie podsypki z jej zaggszczeniem,

- zasypanie wykopow wraz z ich zaggszczeniem,

- badania geologiczne podtozy,

- zlozenie gruzu na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy i jej wywoz,

- zlozenie ztomu na odkladzie, wraz z zabezpieczeniem materiatu i jego wywoz,
- zlozenie nadmiaru ziemi na odkladzie, wraz z zabezpieczeniem haldy i jej wywoz,
- porzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - INSTALACJA

WODOCIAGOWA
CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych branzy sanitarnej przy wykonywaniu instalacji wodociagowej, zwigzanej z inwestycja:
»Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni §ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang na Dz. nr 652, 653,
obreb Skrwilno 14, gm. Skrwilno, powiat Rypinski, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: ,,Instalacji
technologicznych i sanitarnych”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wewngtrznej instalacji wodociggowej zimnej wody wraz z montazem urzadzen oraz armatury odcinajace;j,
zabezpieczajacej i czerpalnej w budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja zimnej wody - uktad powigzanych ze soba elementdéw - przewodow, armatury i urzadzen
stuzacych do zaopatrywania instalacji technologicznej w zimna wode uzytkowa; instalacja wewngtrzna zimnej
wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego.

1.4.2. Rurociagi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami i elementami
przytaczeniowymi oraz uszczelnieniami.

1.4.3. Armatura instalacji wodociggowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociaggéw (zawory odcinajace,
zawory czerpalne, baterie), stuzace do odcinania, poboru wody oraz sterowania przeptywem wody wraz ze
wszystkimi niezbgdnymi elementami przytaczeniowymi i uszczelnieniami.

1.4.4. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia (zawory czerpalne, baterie), stuzgce do poboru wody
z wewnetrznej instalacji wodociagowe;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia:

- DN - $rednica nominalna,

- PN - ci$nienie nominalne.

2. MATERIALY.
2.1.  Wymagania ogoélne dotyczace materialow.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2.  Rury i ksztaltki.

Na przewody w budynku technicznym nalezy stosowac¢ rury z propylenu. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z:
- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czg¢é¢ 1: Postanowienia ogodlne.
- PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania..
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3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2.  Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w instalacji powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia wykorzystania
nastepujacego sprzetu:
- wyciag,
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- betoniarka 150 dm?,
- elektronarzedzia,
- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ sprzet charakterystyczny do montazu instalacji z w/w rodzajow rur.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2.  Transport rur.

Przewoz rur powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
ktére posiadaja wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi cze$ciami Srodkow
transportu np. $ruby, tancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie np. nylonowe. Nie wolno stosowac
metalowych lin i fancuchow. Rury w oryginalnych zapakowanych wigzkach nalezy roztadowywac z
zastosowaniem wozkow widlowych.

4.3. Transport pozostalych materialow.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny by¢ transportowane w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z
zaleceniami producenta.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace skladowania materialow.

Wymagania og6lne dotyczace sktadowania materiatdow w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Skladowanie rurociagéw.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymogow bhp.

Rury mozna sktadowaé¢ w wigzkach lub luzem, a rury o $rednicy ponizej 30 mm tylko w wigzkach . Rury o
réznych $rednicach nalezy sktadowaé oddzielnie, zabezpieczajac koncowki rur kapturkami ochronnymi. Nie
mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest ciggnigcie wigzek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach przy niskiej temperaturze zewngtrznej.
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5.3. Skladowanie pozostalych materialéw.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszezajace, farby i inne) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany w zamknigtych pomieszczeniach zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty fatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje
nalezy je przechowywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot.

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Montaz rurociagéw instalacji wodociagowej.
6.2.1. Roboty przygotowawcze do montazu rurociagow.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
- mechaniczne wykucie otworéw w Scianach z cegiet pod przejscia instalacyjne,
- mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegiet pod rurociagi prowadzone podtynkowo.

Roboty te polegaja na wyznaczeniu miejsca wykucia otworu lub bruzdy i mechanicznym lub recznym
wykuciu z wyrdéwnaniem $cianek.

6.2.2. Montaz rurociggow stalowych ocynkowanych.

Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem i po $cianach. Rury powinny by¢ mocowane zakotwione
i przymocowane tak, aby sity powstajace wskutek przyrostu temperatury byty przeniesione przez punkt staty na
konstrukcje budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy punktami statlymi wynosi 6 m. Punkty
przesuwne instalacji nalezy wykonywac¢ w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m

W szczegblnos$cei rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, nalezy montowac wg
ponizszego schematu:
- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow,
- wyku¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
- przecinaé i gwintowac rury,
- zamontowac¢ rury i tgczniki z uszczelnieniem potaczen gwintowanych materialem uszczelniajacym,
- zalepi¢ wyloty rur korkami.

6.3. Montaz urzadzen i armatury.

Urzadzenia i armaturg nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowej lub poziome;j.
W miejscu montazu urzadzen lub armatury nalezy przewidzie¢ na rurociagu punkty state, ktore zabezpiecza
armatur¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z wydtuzen cieplnych rurociagow.
Armature nalezy montowac za pomocg potaczen gwintowanych przy uzyciu materiatow uszczelniajagcych wg
ponizszego schematu:
- sprawdzenie dziatania armatury,
- wkrecenie potsrubunkow lub innych ksztattek w armature i na rur¢ z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. 'Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci robot.

Wymagania og6lne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski 30

ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

7.2. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji wodociagowej z rur stalowych.

Badanie szczelno$ci instalacji przeprowadza si¢ zgodnie z PN-81/B-10200.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temp. zewnetrznej, a budynek
w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.

Po napehieniu instalacji woda zimnag i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegoblnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ r¢czna pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie wskazan o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 barow.

7.3. Badania odbiorcze urzadzen i armatury odcinajacej.

Badania urzadzen i armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru urzadzen i armatury, co
wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem oraz sprawdzenie poprawnosci dzialania,
szczelno$ci zamknigcia, polaczen armatury, poprawnosci i szczelnosci montazu glowicy armatury.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. 'Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Wymagania ogblne dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa wykonanych instalacji jest m (metr). Jednostka obmiarowa montazu armatury jest szt.
(sztuka). Pozostale jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

Wymagania ogblne dotyczace odbioru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Warunki odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki
pozytywne.

10.  PODSTAWA PELATNOSCL
10.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania og6lne dotyczace podstawy platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wytyczenie tras,

- Wwyznaczenie miejsc i montaz urzadzen i armatury,
- montaz rur, ksztaltek, przylaczen,

- wykonanie ochrony rurociagow,

- wykonanie proby szczelnosci instalacji,

- pomiary i badania kontrolne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

11.  Przepisy zwiazane.
11.1. Normy.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-EN ISO 15875-2 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i
cieplej, Usieciowany polietylen (PEX).

- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Cz¢$¢ 1: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne.

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 - Armatura przepltywowa.

- PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wypltywowe ze ztaczka
do weza.

- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosi¢zne.

- PN-EN 1562 - Odlewnictwo. Zeliwo ciagliwe.

- PN-EN 10242:1999 - Gwintowane Iaczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenie.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - INSTALACJE

TECHNOLOGICZNE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow
CPV : 45252200-0 — Wyposazenie oczyszczalni sciekow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t instalacyjnych i budowlanych zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminne;j
oczyszczalni sciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang na Dz. nr 652, 653, obreb Skrwilno 14, gm. Skrwilno, powiat
Rypinski, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: ,,Instalacji technologicznych i sanitarnych”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot montazowych w obszarze
rurociaggdw kanalizacyjnych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Przepompownia $ciekow (PS) - zespot urzadzen wspolpracujacych ze soba stuzacych do podczyszczania,
pompowania i buforowania §ciekow.
1.4.2. Instalacja do mechanicznego podczyszczania Sciekow — Krata i piaskownik stuzace do podczyszczania
Scickow poprzez oddzielanie z nich skratek oraz piasku.
1.4.3. Zbiornik wyréwnawczy usredniajacy— zbiornik do buforowania i homogenizacji §ciekdw przed reaktorami
SBR.
1.4.4. Reaktor SBR — sekwencyjny reaktor porcjowy (ang. sequencing batch reactor) oczyszczajacy $cieki przy
wykorzystaniu osadu czynnego oraz procesow takich jak napowietrzanie, sedymentacja i dekantacja.
1.4.5. Zaggszczacz osadu — zbiornik stuzacy do statycznego zageszezania osadu w celu podawania do instalacji
odwadnania.
1.4.6. System odwadniania osadéw — grupa urzadzen do usuniecia znacznej ilosci wody z osadu nadmiernego w
celu zmniejszenie jago objetosci i masy. W sktad instalacji wchodza: prasa, urzadzenie do higienizacji osadow
wapnem oraz przenos$nik §limakowy
1.4.7. Instalacja AKPiA - urzadzenie nadzorujace automatyczng prace instalacji, wyposazone w sterownik
mikroprocesorowy.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe
- PE-HD - polietylen wysokiej ggstosci,
- DN - érednica nominalna rury z ze stali nierdzewnej rowna $rednicy zewnetrznej, podawana w mm,
- 0 - grubo$¢ nominalna $cianki rury podawana w mm,
- SDR - znormalizowany stosunek wymiardw, stosunek nominalnej srednicy zewngtrznej do nominalne;j
grubosci $cianki danej rury,
- PN - ci$nienie nominalne, podawane w barach,
- SN - sztywno$¢ obwodowa (pierscieniowa) rury, wyraza zdolno$¢ rury do przejmowania zewnetrznych
obcigzen, pochodzacych od gruntu lub ruchu kotowego, wyrazana w kPa,
- MFI - wskaznik szybkosci ptynigcia,
- pH - odczyn $rodowiska oddziatujacego na elementy sieci kanalizacyjne;.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 - Wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2.  Rury i ksztaltki rurociaggéw technologicznych kanalizacyjnych do podlgczenia krat, wentylacji oraz
rury cis$nieniowe.

Rurociagi technologiczne nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej przynajmniej gatunku 1.4571 (V4A lub AlSI
316) pub PE 100. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow rurociaggéw technologicznych napowietrznych
innych niz stal nierdzewna. Zastosowanie innego materiatu powodowatoby ryzyko wystapienia korozji.
Potaczenia realizowac za pomoca zamknigtych gtowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w
budowie instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego
itp., zapewniajacych: dobrg ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknieta budowe glowicy spawalnicze;j,
powtarzalno$¢ parametrow spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej
jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.

Nalezy zastosowacd rury i ksztattki o szeregach wymiarowych wg ponizszych norm:

- rury wg EN 10217-7,
- kolanka DIN 2605,
- trojniki spawane krétkie (produkowane z rur) wykonane zgodnie z ISO 5251 (ANSI B16.9) z rur spawanych

zgodnie z DIN 17457,

- redukcje symetryczne DIN 2616,
- wywijki (kotnierze wywijane) DIN 2642.
Na kotnierzach wywijanych nalezy zamontowa¢ aluminiowe petne kotnierze luzne.

2.3. Komora wytlumien

Nowa komora wytlumien bedzie wykonana, jako studnia prefabrykowana z tworzywa sztucznego o $rednicy
1000 mm. Zostanie ona potaczona z istniejacym kanatem sanitarnym ttocznym DN 200 za pomocg rury PE DA
225 SDR 17. Wylot z komory wytlumien zostanie wykonany z rury PE DZ 355 SDR 17 i wprowadzony do
istniejacego kanatu doptywowego oczyszczalni przez otwor w $ciennie kanatu uszczelniony tancuchem
uszczelniajacym.

W trakcie realizacji prac budowlanych najpierw zostanie wykonany wykop sondujacy w celu:

e okreslenia wysoko$¢ posadowienia studni oraz jej gtebokos¢ na podstawie glebokosci utozenia
istniejacego rurociggu ttocznego.

o okreslenia materiatu istniejacego rurociggu tlocznego i rodzaju potaczenia z projektowanym rurociagiem
z PE.

2.4. Piaskownik o ruchu okreznym

Stan techniczny i funkcjonalny komor piaskownika oraz zastawek ze stali nierdzewnej nie budzi z punktu
widzenia inwestora zastrzezen. W ramach projektu zaplanowano wymiane pomp stuzacych do usuwania piasku.
Ponadto zaprojektowano nowe rurociagi do transportu piasku do suszarki piasku.

Przyjeto dwie pompy piasku o nastepujgcych parametrach:

* wydatek: 20 m*/h

*  wysoko$¢ podnoszenia: 15 m

» Typ wirnika: otwarty

* Podstawowe uszczelnienie watu: Weglik krzemu w kapieli olejowej
+ Korpus pompy: Zeliwo szare GG20

+  Wirnik: Zeliwo chromowane

» Kirdciec tloczny: DN 80

+ Nominalna moc silnika: 5,5 kW

* Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

* Dlugo$¢ kabla: 20 m

* Odpornos¢: odporna na wycieranie, z mieszadtem na koncu watu.
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Zaleca si¢ zastosowanie bardzo odpornych na dziatanie piasku i suchobieg pomp Fa. Tsurumi lub
rownowaznych jakosciowo produktéw (wirnik z zeliwa chromowanego, ptyta ssawna z HiCrFC i ptaszcz
chlodzacy — praca mozliwa przy zassaniu powietrza)

Nowe rurociagi piasku wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 o $rednicach jak na rysunkach. Na rurociggach zostang
zainstalowane zasuwy nozowe. Rurociagi utozy¢ pod posadzka i doprowadzi¢ na zewnatrz budynku do suszarki
piasku. Na koncu rurociggu piasku zostanie zainstalowana ztaczka typu perrot do podlaczenia weza.

2.5. System odwadniania osadow

Istniejgca prasa tasmowa zostanie zdemontowana. W budynku technicznym zostanie wydzielone pomieszczenie
dla instalacji odwadniania, w ktérym zostang zainstalowane prasa srubowo-talerzowa z przekaznikiem

§limakowym, instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz instalacja dozowania wapna.

Prasa Srubowo-talerzowa

Sterowanie praca systemu umozliwia tablica kontrolna. Jest ona wyposazona w uklady samosprawdzajace
umozliwiajace okreslenie ewentualnych nieprawidtowosci w pracy urzadzenia oraz wylaczniki alarmowe.
Tablica kontrolna pozwala na bezposrednie sterowanie praca pompy osadu i pompy polielektrolitu oraz
przenosnika osadu odwodnionego. Podczas pracy system nie wymaga recznego sterowania.

Prasa posiada zintegrowany flokulator. Prasa wykonana jest ze stali nierdzewnej AlISI 304, silniki maja
zabezpieczenie odpowiadajace normie szczelnosci IP55, natomiast czujniki i tablica kontrolna - IP65 oraz s3
wyposazone w ostony state i ruchome zapewniajace bezpieczenstwo obstugi. Przewidziano roéwniez wytacznik
awaryjny umozliwiajacy natychmiastowe wylaczenie wszystkich projektowanych napedow.

Zaprojektowano prase srubowo-talerzowa o nastgpujacych podstawowych danych technicznych:

» dhugosc: 3310 mm,

* szerokosc¢: 1000 mm,

*  wysokos¢: 1750 mm,

* przepustowosc: 2,4 + 3,0 m3/h,

* masa netto: 750 kg.

* Mmaterial: stal nierdzewna AISI 304

» przenos$nik $limakowy: dtugo$¢ 5 m ze stali nierdzewnej Al-SI 304 nape¢dzany silnikiem o mocy 1,5 kW.

Instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu

Zaprojektowano nastepujacy zespot ciaglego przygotowania polielektrolitu z proszku:

» zbiornik ze stali nierdzewnej AlSI304-750 1, kazda komora wyposazona jest w 3/4"GM krociec denny

* Pojemnik zasypowy (pojemno$¢ 75 1) z pokrywa, podajnik srubowy sproszkowanego polielektrolitu wraz z
zamontowanym wewnatrz zsypu rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AISI 304

»  Zespot kontroli dostarczania wody o przeptywie od 500 do 2000 I/h

+ Dwa czujniki poziomu polielektrolitu zainstalowane w komorach zbiornika i podtaczone do panelu
kontrolnego

Zaprojektowano nastepujacg pompe polielektrolitu:
* Bezstopniowa regulacja przeptywu 0,21 m3/h,
* obudowa zeliwna

Instalacja dozowania wapna
Elementy zestawu do higienizacji:

» Zasobnik wapna z instalacjg przeciw zbrylaniu sktadajacy sie z nastgpujacych czesci:

* zbiornik wapna o wymiarach 1000 x 1000 x 1600 mm i pojemnosci 0,3 m3, wykonany ze stali nierdzewne;;
napetnianie zbiornika wapnem z workéw w sposéb reczny,

+ komora oprozniania workow skladajaca si¢ z rusztu wewnetrznego do podtrzymywania workow,

+ uchylna pokrywa z rekawicami manipulacyjnymi i okienkiem inspekcyjnym,
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» Elektrowibrator, 2750 obr./min, 0,03 kW, IP65, zasilanie 400V, 50Hz,

+ tablica kontrolno-sterujaca zamontowana na obudowie przy zachowaniu IP 65, sktadajaca si¢ z wlacznika
glownego, wiacznika czasowego sterujacego pracg wibratora, przekaznikdéw i zabezpieczen termicznych,
dozownika wapna oraz wibratora; zasilanie tablicy - 400V, 50Hz.

- wentylator z filtrem powietrza (500 m3/h, 0,06 kW, 220 V, 1P44).

» Dozownik wapna do dozowania zadanej ilosci wapna do przeno$nika osadow o wydajnosci 12+70 kg
wapna/h, dtugosci 2000 mm. Naped stanowia przektadnia. Dozownik jest wykonany ze stali nierdzewnej AISI
304 (oprocz napedu zabezpieczonego antykorozyjnie), zmijka wykonana ze stali weglowej konstrukcyjne;j
ulepszanej cieplnie, zabezpieczona antykorozyjnie.

* wozek na ogumionych kotach do przemieszczania workow z wapnem, zawierajacy mechanizm podnoszacy
worki.

2.6.  Zbiornik wyréwnawczy usredniajacy

Istniejace pompy Sciekéw surowych zostang zdemontowane. W istniejacej studni pompowni $ciekéw surowych
zostang zainstalowane dwie pompy zanurzeniowe przystosowane do pracy ciaglej o nastgpujacym punkcie pracy
kazda:

* wydatek: 70 m*/h

*  wysoko$¢ podnoszenia: 12 m

»  Typ wirnika: Vortex

» Kirociec tloczny: DN 100

+ Nominalna moc silnika: 9 kW

* Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Pompy zostang wyposazone w stopy sprzegajace, prowadnice (stal AISI 316L) jak i zurawie do wyciggania.

Pompy beda pracowaty naprzemiennie w konfiguracji 1+1 (tzn. jedna pompa pracuje a druga jest pompa
rezerwows).

Ponadto na rurociggu tlocznym zostaty zaprojektowane zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy nozowe. Wszelkie
rurociggi w pompowni wykona¢ ze stali szlachetnej AISI 316L.

W celu wymieszania zbiornika istniejgce mieszadto zostanie zastgpione nowym o nastepujacych parametrach:
 Silnik: Sprawnos$¢ klasy premium IE3, tréjfazowy o mocy 1,5 kW, konstrukcja klatkowa, 400 V *, 50 Hz, 6-
cio biegunowy. Klasa zabezpieczenia IP 68, stojan w klasie izolacji H.

* Rozruch: bezposredni. Maksymalne zanurzenie 20 m.

+  Smigto: Mieszadlo wyposazone w specjalnie skonstruowane 2 lub 3 topatkowe $migto.

* Prowadnica ze stali nierdzewnej wraz wyciagarka

2.7. Reaktory SBR

Zaprojektowano dwa nowe reaktory SBR wraz z ich pelnym wyposazeniem w wy-dajny system napowietrzania,
mieszania i spustu. Przewidziano zbiorniki cylindryczne otwarte wykonane z zelbetu o nastepujgcych
wymiarach:

+  Srednica wewnetrzna: 10,75 m

*  Wysoko$¢ Scian: 6,00 m

*  Wysoko$¢ zwierciadla wody: 5,50 m

Reaktory SBR =zostang wyposazone w system napowietrzania drobnopgcherzykowego za pomoca
napowietrzaczy membranowych, instalacj¢ ujmowania osadu nad-miernego i dekantacji $ciekow. Pomiedzy
reaktorami zaprojektowano podest ze stali ocynkowanej ogniowo do obstugi urzadzen znajdujacych si¢ w
zbiorniku.

Kazdy z reaktorow zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

* Ruszt napowietrzajacy dobrany dla 415 Nm3/h

* Samooczyszczajaca si¢ membrana EPDM z podtuznymi nacigciami
+ Elastyczny zawoér zwrotny
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+ Ilos¢ dyfuzorow dobrana zgodnie ze $rednim dopuszczalnym obcigzeniem dyfuzora powietrzem okreslonym
przez producenta

*  Przeptyw roboczy: 0,5-4,0 m*/h/dyfuzor

* Materiaty:

« Kaorpus dyfuzora: EPDM

* Urzadzenie do dekantacji wody nadosadowe;j:

* Plywajacy w pelni automatyczny dekanter grawitacyjny do dekantacji cieczy nadosadowej. Dekanter
zapobiega zasysaniu czg¢$ci ptywajacych z powierzchni cieczy. Funkcja ta jest osiggana dzigki zastosowaniu
specjalnej bariery zanurzonej ponizej poziomu cieczy odgradzajacej czeSci ptywajace od przelewu do systemu
spustowego.

* Naplyw cieczy nadosadowej do koryta odplywowego jest uksztalttowany w sposobow ograniczajacy
predkos¢ przeptywu pionowego, tak by nie dopusci¢ do zasysania osadu. Przelew dekantera umozliwia naptyw
do urzadzenia rowny ze wszystkich kierunkow (360°).

» Dekanter jest wyposazony w szczelny jednoczgsciowy ptywak wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI
304L, wypekliony dwu-sktadnikowa pianka poliuretanowa. Ptywak posiada wicksze wymiary zewnetrzne niz
koryto odplywowe dekantera w celu uUniemozliwienia naptywu lub zassania cze$ci ptywajacych do kory-ta
odplywowego. Dodatkowo ptywak posiada podpory, umozliwiajace wsparcie urzadzenie na dnie zbiornika przy
opréznianiu zbiorni-ka.

+ Krawedz koryta odptywowego wyposazona jest w uszczelke gumowa uszczelniajagca potaczenie koryta
optywowego i ptywaka w pozycji zamknigtej dekantera.

* Urzadzenie dostosowuje si¢ plynnie bez zastosowania zadnych dodatkowych urzadzen pomiarowych, do
zmiennego poziomu cieczy w czasie fazy dekantacji w zbiorniku. Dekanter wyposazony jest w przegubowy
system odprowadzenia $ciekow o DN 100. System przegubowy zapewnia pelng roéwnoleglo$¢ koryta
odptywowego dekantera w stosunku do powierzchni cieczy, oraz gwarantuje tagodny na-ptyw cieczy
nadosadowej do koryta i brak turbulencji na odptywie z dekantera.

+ System sktada si¢ z odcinkéw rury ze stali nierdzewnej, polaczonych pretami ze stali nierdzewnej oraz
zawiasami. Odcinki rury ze stali nierdzewnej potaczone sg rurociggami elastycznym. System odprowadzenia jest
wyposazony na obu koncach w kotnierze potaczeniowe ze stali nierdzewnej AISI 304L .

+ System oprowadzania $ciekoéw zapewnia swobodny ruch dekantera przy zmieniajgcym si¢ poziomie cieczy w
zbiorniku, oraz jesli to konieczne zatrzymanie w pozycji spoczynkowej na dnie zbiornika.

* Rura spustowa, jak rowniez wszystkie czgsci ruchome i przytacza wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Istniejgce reaktory SBR zostang rozebrane po uruchomieniu projektowanych.

2.8. Stacja dmuchaw

W poblizu reaktorow SBR zaprojektowano budynek techniczny. W budynku zostaty zlokalizowane nastgpujace
urzadzenia:

* dwie dmuchawy do napowietrzania reaktoréw SBR

* przeplywomierz dla pomiaru przeptywu w rurociagu spustowym Sciekdw oczyszczonych

 uktad rurociggéow reaktorow SBR

» kompresor

+ szafy sterownicze

Parametry i wyposazenie projektowanych dmuchaw:

*  wydajnos¢ na ssaniu w warunkach normalnych: 430 Nm3/h
* roznica ci$nien: 500 mbar

* moc silnika: 22 kW

+ Sterowanie: falownik

+ thumik wlotowy SPF;

+ filtr na ssaniu;

* plyta podstawy zintegrowana z thumikiem wylotowym;
» przekladnia pasowa;

+ silnik elektryczny;

* zawor bezpieczenstwa;

» klapa zwrotna;

* podigczenie elastyczne;

» wibroizolatory;
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* manometr;

» wskaznik zanieczyszczenia filtra;

» obudowa dzwigkochtonna z wentylatorem elektrycznym,;
+ zewngtrzny wziernik poziomu oleju.

W budynku stacji dmuchaw zainstalowane zostang zasuwy o nape¢dzie pneumatycznym za pomoca, ktorych
mozliwe be¢dzie automatyczne napetnianie i oproznianie (dekantacja) reaktora. Wiasciwosci zasuw ($rednice
patrz czg$¢ rysunkowa):

Wiasciwosci proponowanych zasuw:

* Dhlugo$¢ zabudowy wg EN 558, szereg 20 (DIN 3202 / K1)

» Z przylaczem kolierzowym wg EN 1092-2, PN 10

* Armatura z w pelni wyksztatlconymi kotnierzami, do stosowania jako koncowa na pelne cisnienie nominalne.
» Dowolna pozycja zabudowy

* Szczelny w obu kierunkach przeptywu

* Uszczelnienie poprzeczne mozliwe do doregulowania w czasie ruchu, w razie potrzeby mozliwe do wymiany
bez wybudowywania armatury z rurociagu

+ Obustronnie wbudowane profile skrobiace dla ciggtego czyszczenia ptyty zasuwowej

* Z mechanicznym wskaznikiem potozenia plyty zasuwowej

* Elementy korpusu, plyta tozyskowa i element taczacy: zeliwo szare EN-JL 1040

(GG-25)

» Uszczelnienie obwodowe U oraz uszczelnienie poprzeczne: elastomer (NBR)

» Konstrukcja nadbudowy — blaszana: stal nierdzewna 1.4301

* Przestona regulacyjna: stal nierdzewna A4

» Plyta zasuwowa: stal nierdzewna A4

+ Elementy polaczeniowe: stal nierdzewna A2

* Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 lub 1.4021

W budynku stacji dmuchaw nalezy zainstalowaé przeplywomierz elektromagnetyczny o $rednicy nominalnej
DN 150. Rurocigg pod zabudowe przeptywomierza nalezy tak poprowadzi¢ aby bylo on w miejscu
zamontowania przeptywomierza wypetniony catkowici medium w celu zapewnienia warunkéw do wykonania
pomiaru. Nalezy roéwniez zachowaé odcinki proste przed i za przeplywomierzem zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia.

Ponadto napedy pneumatyczne beda zasilane przez sprezarke tltokowa o nastepujacych danych technicznych:
*  Wydajnos¢ na ssaniu 392 1/min

*  Wydajnos¢ na wyjsciu 314 I/min
» Zbiornik 501

* Moc silnika 3,0 KM /2,2 kW

* Cisnienie robocze 6 bar

* Ciénienie maksymalne 8 bar

o Tlos¢ ttokow 2

+ Ilo$¢ stopni sprezania 1

« Obroty 2850 obr/min

* Poziom glo$nosci 97 dB(A)

+ Zasilanie 230V / 50Hz / 1Ph

*  Wymiary 750 x 330 x 660 mm

» Waga 45 kg

2.9. Zageszczacz grawitacyjny osadu.

Istniejaca pompa osadu zaggszczonego zostanie zdemontowana wraz z rurociggiem. W jej miejsce zostanie
zainstalowana nowa pompa osadu zaggszczonego o nastgpujacych parametrach:

+ wydatek: 10 m*h

*  wysoko$¢ podnoszenia: 5 m

+  Typ wirnika: Vortex

» Kirdciec tloczny: DN 80

« Nominalna moc silnika: 1,5 kW

* Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

+ Sterowanie: falownik

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski 38

ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

» Stopa sprzggajaca
» Prowadnice ze stali nierdzewnej V4A

Na rurociggu ttoczymy zostanie zainstalowany zawor zwrotny kulowy oraz zasuwa nozowa.

Do odprowadzania wod nadosadowych zostanie zastosowany automatyczny system o nastgpujacych o
parametrach;
+  Wydajno$¢ max. 40 m%h
+ Zasilanie 400 V, 3fazy, 50 Hz
e Moc catkowita: 1,5kW
* Mierzone parametry:
+ stezenie osadu: 0 do 50 g/l
» Doprowadzenie zasilania sieciowego 3-fazowego do szafki sterujacej: kabel YKY 5 x 4 mm2
+  Srednica weza do odprowadzania wody nadosadowej DN50

Urzadzenie zostanie wyposazone w:

+ wysiegnik Material: stal nierdzewna kwasoodporna: 0H18N9
+  Wyciggarka

+ Motoreduktor

+ Producent:

* Model: SK1S163/H10V-IEC63S/4 BRES

+ Zasilanie: 400V 3Ph 50Hz

» Moc maksymalna: 160 hp (~120W)

» Kosz z pompg i czujnikami

» Kosz produkcji

+ Pompa zanurzeniowa

* Czujnik gestosci - Sonda do oznaczania zawarto$ci zawiesiny
+ Szafa sterujaca

2.10. Wytyczne dla instalacji AKPiA.

Tabela 1 przedstawia liste napedow oraz ich zapotrzebowanie mocy do zainstalowania w ramach
przedsigwzigcia. Zgodnie z danymi laczna szczytowa moc pobierana przez oczyszczalni¢ bedzie wynosita 77,7
kW.

Tabela 2 przedstawia liste urzgdzen pomiarowych instalowanych w ramach przedsiewziecia.

Na schemacie technologicznym oraz pozostatych rysunkach (patrz czgs¢ rysunkowa) przedstawiono i opisano
miejsce zainstalowania poszczegélnych urzadzen AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki).
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Tabela 1 Lista napedow

E 3
Numer 9 o sl S g 5
sl S 13 (9]8|8 |2 :
L.P. schemacie Napedy Jednostka '§- % _; e > 3 < S Uwagi
AKPIA ol|l 3 | 8|8 g |3 S
2 c e |8 N | s|¥|2 §
2|8 |5 |8] e |2|5[83
@ g a [3] 8 N[S|2 §
I - - A - A
1|N-1.2-BT-S1 Naped zgarniaka kraty tukowej Budynek techniczny 1 08| 1 0,8 x X
2|N-1.2-BT-S1 Pompa piasku Budynek techniczny 10 5,5 44| 1 4,4] x X
3|N-1.2-BT-S2 Pompa piasku Budynek techniczny 10 5,5 44| 0 0| x X
4[N-1.2-BT-W1 [Wentylator pomieszczenia piaskownika i krat Budynek techniczny 0,1 01| 1 0,1] x X
5|N-2.2-SD-P1 Pompa dozujgca $rodek stracajacy Stacja dmuchaw 0,5 05| 1 0,5 x
6|N-4.1-BT-W1 |Wentylator pomieszczenia szaf sterowniczych Budynek techniczny 0,1 01| 1 0,1] x X
7|N-3.1-BT-W1 |Wentylator pomieszczenia instalacji odwadniania Budynek techniczny 0,1 01| 1 0,1] x X
8|N-1.2-BT-O1 Ogrzewanie, nagrzewnica powietrza Budynek techniczny 7,5 75 1 7,5 x X |wyposazony w termostat
9|N-3.1-BT-W2 |Ogrzewanie, nagrzewnica powietrza Budynek techniczny 7,5 75 1 75| x X |wyposazony w termostat
10|N-4.1-BT-W2  |Ogrzewanie, grzejnik Budynek techniczny 1 1] 1 1| x X |wyposazony w termostat
11|N-2.1-ZB-P1 Pompa zasilajaca SBR 1 Zbiornik buforowy 10 9,0 58| 1 58| x
12|N-2.1-ZB-P2 Pompa zasilajaca SBR 2 Zbiornik buforowy 10 9,0 58| 0 0| x
13|N-2.1-ZB-M1 Mieszadto Zbiornik buforowy 1,7 1,71 1 1,7 x
14|N-2.2-SD-D1 Dmuchawa SBR 1, stacja dmuchaw 22| 17,6 1| 17,6 X
15|N-2.2-SD-D1 Dmuchawa SBR 2, stacja dmuchaw 22| 17,6 1| 17,6 X
16|N-2.2-SBR1-P1 |Pompa osadu nadmiernego SBR 1 10 4,4] 35| 1 3,52 x
17|N-2.2-SBR2-P1 |Pompa osadu nadmiernego SBR 2 10 4,4] 35| 0 0| x
18|N-2.2-SD-K1 Kompresor Stacja dmuchaw 2,2 22| 1 2,2| x
Instalacja wyposazona w wyciagarke elektryczng,
19(N-2.3-ZO-P1 Instalacja z pompg do usuwania cieczy nadosadowej Zageszczacz osadu 2 16| 1 1,6] x pompe, czujnik gestosci i wasng szfe sterowniczg z
panelem operatorskim
20|N-2.3-SD-P2 Pompa podajaca osad do instalacji odwadniania Zageszczacz osadu 1,5 12| 1 1,2 X
21|N-3.1-BT-PR1 |Prasa $rubowo-talerzowa, naped silnika $ruby Budynek techniczny 0,75| 0,675| 1| 0,675| x
22|N-3.1-BT-PR2 |Prasa $rubowa, naped mieszadta w flokulatorze Budynek techniczny 0,55| 0,495| 1| 0,495| x
23|N-3.1-BT-PE1 |Zespot przyg. polielektrolitu, naped mieszadta Budynek techniczny 0,18| 0,162| 1| 0,162| x
24|N-3.1-BT-PE2 |Zespot przyg. polielektrolitu, naped mieszadta Budynek techniczny 0,18| 0,162| 1| 0,162| x
25|N-3.1-BT-PE3 |Zespot przyg. polielektrolitu, rozdrabniacz Budynek techniczny 0,18| 0,162| 1| 0,162| x Instalacja wyposazona w wtasng
26(N-3.1-BT-P1 Zespot przyg. polielektrolitu, naped pompy polielektrolitu |Budynek techniczny 0,2 0,18/ 1 0,18 X szafe sterowniczg z panelem operatorskim
27|N-3.1-BT-PS1 |Naped przenos$nika $limakowego osadu odownioego Budynek techniczny 1,5 1,35 1| 1,35 x
28|N-3.1-BT-Z1 Naped zaworu dozowania polielektrolitu Budynek techniczny 1 09 1 0,9] x
29|N-3.1-BT-DW1 |Urzadzenie do dozowania wapna, elektrowibrator Budynek techniczny 0,03| 0,027| 1| 0,027| x
30|N-3.1-BT-DW2 |Urzadzenie do dozowania wapna, wentylator Budynek techniczny 0,06| 0,054| 1| 0,054| x
31|N-3.1-BT-DW2 |Urzadzenie do dozowania wapna, dozownik Budynek techniczny 0,37| 0,333| 1| 0,333| x
32 Pompa w przepompowni ogélnozaktadowej Przeo. ogdlnozaktadowa 1,5 12| 1 1,2 X
33 Pompa w przepompowni ogélnozaktadowej Przeo. ogdlnozaktadowa 1,5 12| 1 1,2 X
Suma 115,0f 93,9 7
Tabela 2 Lista urzadzen pomiarowych
Numer na
L.P. schemacie Pomiar Jednostka Zasada dziatania
AKPiA
1 P-1.2-BT-L1 Pomiar napetnienia stacji dozowania Budynek techniczny Konduktometrycznie
2 P-1.2-BT-L2 Pomiar przepetnienia wanny stacji dozowania Budynek techniczny Konduktometrycznie
3 P-1.2-BT-P1 _ [Pomiar ci$nienia w rurociggu $rodka strgcajacego Budynek techniczny
4 P-2.1-ZB-L1 Pomiar napetnienia Zbiornik buforowy Ultradzwigki lub radar
5 P-2.1-ZB-L2 Sygnalizacja poziomu maksymalnego Zbironik buforowy Konduktometrycznie
6 P-2.1-ZB-Q1 Pomiar pH Zbironik buforowy Elektrochemicznie
7 P-2.2-SBR1-L1 [Pomiar napetnienia SBR 1 Ultradzwieki lub radar
8 P-2.2-SBR1-L2 [Sygnalizacja poziomu maksymalnego SBR 1 Konduktometrycznie
9 P-2.2-SBR1-Q1[Stezenie tlenu SBR 1 Optycznie
10 P-2.2-SBR2-L1 [Pomiar napetnienia SBR 2 Ultradzwieki lub radar
11 P-2.2-SBR2-L2 [Sygnalizacja poziomu maksymalnego SBR 2 Konduktometrycznie
12 P-2.2-SBR2-Q1Stezenie tlenu SBR 2 Optycznie
13 P-2.2-SD-Q1 _[Pomiar przeptywu $ciekdw oczyszczonych Stacja dmuchaw MID
14 P-2.3-ZB-L1 Pomiar napetnienia Zageszczacz osadu Ultradzwieki lub radar
15 P-2.3-ZB-L2 Sygnalizacja poziomu maksymalnego Zageszczacz osadu Konduktometrycznie
16 P-3.1-BT-Q1  |Pomiar przeptywu osadu do odwodnienia Budynek techniczny MID
17 P-3.1-BT-Q2 _ [Pomiar suchej masy osadu Budynek techniczny Optycznie
18 P-3.1-BT-Q3 Pomiar przeptywu polielektrolitu Budynek techniczny MID
19 P-3.1-BT-L1 Pomiar napetnienia zespotu przygotowania polielektrolitu Budynek techniczny Konduktometrycznie

* Przed realizacjg nalezy przedtozy¢ do akceptacji projekt wykonawczy wraz z lista materiatowg.

* Przed odbiorem nalezy przekaza¢ zamawiajacemu kopie oprogramowania zroédtowego sterownikow
programowalnych realizujacych algorytm pracy obiektu oraz kopie aplikacji wizualizacyjnej. Niedopuszczalne
jest zakladanie haset blokujacych dostep do kodu zroédtowego programoéw. Oprogramowanie realizujace
algorytm oraz oprogramowanie wizualizacyjne staja si¢ wlasnoscia zamawiajagcego w rozumieniu praw
autorskich.
+ System alarmowy poza funkcja dozoru obiektu powinien posiada¢ mozliwos¢ informowania uzytkownika o
wystgpowaniu stanéw alarmowych w procesie technologicznym (karta do SMS po stronie inwestora).
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» Urzadzenia pomiarowe, rozdzielnice zasilajaco sterujace, stacje odwadniania osadu itp. nalezy potaczyé¢ ze
stanowiskiem wizualizacyjnym w standardzie Modbus RTU lub TCP.
* Urzadzenia musza posiada¢ pelng automatyke pracy (sterowanie czasowe lub regulacja w uzaleznieniu od
parametrow) oraz mozliwo$¢ przetaczenia w tryb reczny i serwisowy.

2.11Przebudowa w budynku technicznym.
2.11.1 Instalacja grzewcza

W budynku technicznym nie jest konieczne ogrzewanie poza sezonem grzewczym. Przewidziano ogrzewanie za
pomoca nagrzewnic i grzejnikow elektrycznych, ktore beda utrzymywaty stala temperatur¢ wewnatrz budynku
rowng minimalnie 7°C. Zainstalowane zostang nagrzewnice i grzejniki elektryczne o zabezpieczeniu
przeciwwybuchowym:

» Pomieszczenie krat i piaskownika — nagrzewnica elektryczna o mocy 7,5 kW,

» Pomieszczenie instalacji odwadniania osadéw - nagrzewnica elektryczna o mocy 7,5 kW,

» Pomieszczenie szaf sterowniczych — grzejnik elektryczny o mocy 1 kW,

Zaprojektowane nagrzewnice o nast¢pujacych parametrach:

» Certyfikaty : Zgodnos¢ z dyrektywa ATEX 94/9/WE CE DEMKO 10 ATEX 0910365X Ex I1 2
* Napiecie znamionowe : 230V lub 400V AC 50Hz

« Moc:75kw

» Klasa temperaturowa : T3

» Whbudowany termostat : zakres nastaw +20C do +280C

+ Strumien powietrza 210C : od 679m3/h do 5096m3/h

* Materiat obudowy : stal malowana epoksydowo (opcjonalnie nierdzewna)
» Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak, reset automatyczny

» Zakres temperatury pracy nagrzewnicy: od -200C do +400C

» Stopien ochrony: IP54

* Waga: od 88kg do 114kg

Zaprojektowano grzejniki o nast¢gpujacych parametrach:

+ niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,

« elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem,

. pokretto z plynng regulacja temperatury w zakresie od 7° do 28°C,
. kilka trybow pracy,

. antyzamarzanie: 7°C,

. amplituda <0,1°C,

. tolerancja <1,5°C,

. dioda LED sygnalizujaca tryb pracy,

. pokretto regulacji temperatury, zeskalowane w °C,
. blokada ustawien termostatu,

. bezpiecznik termiczny zataczany automatycznie,

. obudowa — stal nierdzewna,

. przewod elektryczny zakonczony wtyczka Euro,

. czolowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
. stelaz nascienny (stal galwanizowana),

. zasilanie ~230 V/50 Hz.

. Zabezpieczenie: strefa zagrozenia wybuchem

Informacje na temat usytuowania instalacji grzewczej umieszczono w czesci rysunkowej branzy elektryczne;j.

2.11.2 Instalacja wentylacyjna

W budynku technicznym zaprojektowano wentylacje wymuszong nawiewno-wywiewng w pomieszczeniach
technicznych. Nalezy zamontowa¢ wentylatory kanatlowe zgodnie z czg$cig rysunkowa o zabezpieczeniu
przeciwwybuchowym i nast¢pujacych parametrach:

+ Pomieszczenie krat i piaskownika — 1000 m%/h

+ Pomieszczenie instalacji odwadniania osadow — 200 m/h
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« Pomieszczenie szaf sterowniczych — 200 mé/h

W Scianie zewnetrznej budynku i drzwiach wykona¢ otwory wentylacyjne nawiewne zgodnie z czgscia
rysunkowa.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

3.2.  Rodzaje sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektow i urzadzen technologicznych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia wykorzystania nastepujacego sprzetu:
- agregat pradotworczy,
- betoniarka 150 dm3,
- ciagnik kotowy 75-85 KM,
- ciagnik kotowy 110 KM,
- ciagnik siodlowy z naczepa 16 t,
- elektronarzedzia,
- kafar,
- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h,
- przyczepa dtuzycowa 10 t,
- przyczepa skrzyniowa 10 t
- samochdd dostawczy 0.9 t
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
- samochdd skrzyniowy 5 t,
- spawarka elektryczna wirujaca 300 A,
- urzadzenie do spawania rgcznego w ostonie argonu metodg TIG,
- wciagarka mechaniczna 1,6-3,2 t,
- zbiornik do sprezonego powietrza 6-10 m3 |
- zuraw samochodowy 5-6 t.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2.  Transport rur.

Przew6z rur powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
ktore posiadaja wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Rury podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi czg$ciami srodkow
transportu np. §ruby, tancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac¢ liny miekkie np. nylonowe.

Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanych wiazkach nalezy
roztadowywac z zastosowaniem wozkow widlowych

4.3. Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.4. Transport pozostalych materialow.

Pozostale materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny by¢ transportowane w

oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z
zaleceniami producenta.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace skladowania materialow.

Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania materialow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych..

5.2. Skladowanie rurociagéw.

Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym, gladkim i podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach.
Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé na po 3

jedna na drugiej do wysoko$ci max 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie. Luzne rury lub
niepelne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min

10 cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy z boku powinny by¢ zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m.
Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o innych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Nalezy unika¢ sktadowania przez okres dtuzszy niz 12 miesigcy bez stosowania odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych. W przypadku przykrycia rur i ksztaltek plandekami nieprzepuszczajacymi $wiatla nalezy
zapewni¢ ich dobra wentylacje.

Elementy uszczelniajace nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowa¢ w suchym chtodnym miejscu.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie. Nalezy unika¢ wyginania i
naprezen udarowych.

5.3. Skladowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4. Skladowanie urzadzen, armatury i innych materialow.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami
producentéw oraz powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszezelki, kleje, srodki odthuszezajace, farby i inne) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany w zamknigtych pomieszczeniach zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiaty tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczego6lnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialnos$¢ za jako$¢
wykonywania wszystkich rodzajow robot wehodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych". Oraz zgodnie z wytycznymi producenta poszczegdlnych
materiatow.
Potaczenia rur stalowych dokonywaé poprzez spawanie oraz przy polaczeniach z armaturg na kotnierze.

6.2.  Wykonanie i montaz ukladu technologicznego.

Uktad technologiczny wraz z technologia montazu i wykonawstwa blokéw technologicznych wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz wymienione w
dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i bloki technologiczne) w wykonawstwie technologii muszg by¢
poprzedzone obliczeniami i szczegétowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez projektanta. Powyzsze
zmiany z uzgodnieniami muszg by¢ dotaczone do oferty.

W przypadku zamiaru wbudowania innych rownowaznych urzadzen i blokow technologicznych niz
wymienione w dokumentacji technicznej oferent zatagczy ponizsze zestawienie z wykazem urzadzen zamiennych
(poda¢ typ i producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementéw zalaczy wymagane Prawem Budowlanym
atesty, karty katalogowe oraz DTR.

Instalacje wykona¢ jako pracujaca catkowicie automatycznie. Sterownik instalacji powinien by¢
sterownikiem swobodnie programowalnym z mozliwoscig transmisji danych za pomoca dobudowanego
modemu GSM oraz mozliwoscig komunikacji w zakresie zmiany nastaw urzadzen i diagnozowania stanow
awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel dotykowy w wyswietlaczem ciektokrystalicznym) stanéw
pracy obiektow i urzadzen technologicznych.

Prefabrykacja orurowania zestawu pompowego winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na
hali produkcyjnej a catkowity montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z proba
szczelno$ci winien odby¢ si¢ przed wysytka na obiekt (co zapewni eliminacj¢ mankamentéw wykonywania
instalacji rurowych w warunkach budowy bezposrednio na obiekcie). Na obiekcie dopuszcza si¢ wylacznie
montaz i wykonanie rurociagéw laczacych poszczegdlne bloki technologiczne. Orurowanie stacji wykona¢ z rur
i ksztaltek ze stali odpornej na korozje¢ gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie
spoiny powinny by¢ wykonane metoda TIG na glowicy orbitalnej z wydrukiem parametréw wykonania spoin.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen w
miejscu rozgalgzienia) i stabilnego przeptywu medium nalezy zastosowac technologie wyciagania szyjek
(rozgalgziania rur) metoda obrobki plastycznej ograniczajaca ilos¢ potaczen spawanych i umozliwiajaca
zastgpienie spoin pachwinowych spoinami doczotowymi,

Instalacja pomp powinna by¢ wykonana w standardzie zapewniajagcym nowoczesno$¢ i wysoka jakosé
wykonania. Kolektory i orurowanie powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat
hydraulicznych, przytacza pomp powinny by¢ wykonane metodg ksztattowania szyjek. Nie dopuszcza si¢
zastosowania orurowania i ramy wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej.

W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i zapewnienia odpowiedniej obstugi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestawow technologicznych powinien udokumentowac¢ posiadanie
autoryzowanej sieci serwisowej. Reakcja serwisu nie powinna by¢ dtuzsza niz 8h.

6.3. Montaz armatury.

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowej lub poziomej. W miejscu
montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktore zabezpieczg armature przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z wydtuzen cieplnych rurociggow.

Armature o $rednicach DN100, DN125, DN150, DN200 i DN 300 nalezy montowa¢ za pomocg polagczen
kohierzowych przy uzyciu materiatdw uszczelniajacych wg ponizszego schematu:

- wymontowanie tulei zastgpczej,

- sprawdzenie dzialania armatury,

- ustawienie armatury,

- zalozenie uszczelek

- skrecenie Srubami polaczen kotnierzowych.

Armature malo $rednicowa, takg jak zawory czerpalne, manometry, czujniki cisnienia, nalezy montowac za
pomocg polaczen gwintowanych przy uzyciu materialdw uszczelniajagcych wg ponizszego schematu:
- sprawdzenie dzialania armatury,
- wykrecenie korka z gniazda,
- wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materialem uszczelniajagcym.
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6.4. Montaz studni z tworzyw sztucznych (studnia rozprezna)

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych zaleza od ich typu i elementow sktadowych. Roznice w
wykonawstwie zwigzane sg przede wszystkim z rodzajem zwienczenia studzienki przy powierzchni
(zakonczenie rurg teleskopowa z wlazem zeliwnym czy tez pierScieniem i pokrywa betonowa lub zeliwng)
oraz rozwigzaniem cze¢sci dolnej studzienki (studzienka bez osadnika lub z osadnikiem). Przy wykonywaniu
studzienki nalezy uwzgledni¢ szczegdlne wymagania projektu odnosnie poziomoéw i rzednych wzajemnego
osadzania w studzienkach przewodow wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna
studzienki.

1) Kinete posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce poprzez wcisnigcie tak, aby wypetnic¢
puste przestrzenie pod jej dnem. Kinete taczy si¢ z rurociggami analogicznie do taczenia rur.

2) Tak posadowiong kinete zasypuje si¢ do wysoko$ci ok. 15 cm powyzej wlotow kinety. Nastepnie nalezy
przygotowac kinet¢ do montazu rury trzonowej, ktora trzeba najpierw przycia¢ pita reczng lub mechaniczng na
potrzebna dlugos¢. Rure trzonowa nalezy przycia¢ do takiej dlugosci, aby rura teleskopowa byla zagtebiona w
rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelke nalezy oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym. Koncowa
czes$¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowa¢ w celu usunigcia zadziordw. Przed umieszczeniem rury trzonowej w
kinecie, nalezy zmierzy¢ gtebokos¢, na jakiej bedzie umieszczona rura w kinecie (odleglo$¢ pomigdzy
wewnetrznym zwezeniem Kinety a jej gornag krawedzia). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze
pionowej. Przygotowana rure trzonowa nalezy r¢cznie weisnaé w kinete do wezesniej zaznaczonej glebokosci.
3) Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ warstwami obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, materiat, stopien zageszezenia i uzywany sprzgt sa
analogiczne jak dla rurociggow.

4) Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej trzeba oczys$cic¢ i posmarowaé $rodkiem poslizgowym od $rodka,
w miejscu gdzie przesuwa si¢ teleskop. Umiesci¢ teleskop w rurze trzonowej i wlozy¢ do wiazu pokrywe.

5) Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom witazu zeliwnego za pomoca taty niwelacyjne;.
6) Przy zasypywaniu konieczne jest zwrdcenie szczegolnej uwagi na to, aby wypelnienie wokot gornej czesci
studzienki byto roztozone rownomiernie. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obcigzen

7) Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zaggszczony w obszarze wokot rury.

8) Gorna powierzchnia wlazu musi wystawac przynajmniej okoto 10 cm ponda poziom terenu.

9) Powierzchni¢ drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym wiazem studzienki.

10)Nalezy zastosowac takie srodki ostroznoéci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaty sie do wnetrza
studzienki w czasie instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. 'Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot.

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materialow odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy,
- okreslenie stanu technicznego urzadzen przeznaczonych do ponownego wykorzystania.
7.3. Proby elementéw instalacji technologicznych.
7.3.1. Préby pracy pomp.
Kazdy zesp6t pompowy musi by¢ sprawdzony zgodnie z okreslonymi w Polskich Normach prébami

wydajno$ciowymi i innymi, ktore w opinii Inzyniera sg niezbedne do okreslenia zgodnos$ci urzadzenia ze
Specyfikacjg Techniczng w warunkach testu w warsztacie producenta lub na miejscu.
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Pompy i silniki powinny by¢ sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, ze s3 w stanie
osiagna¢ parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi zestawow pomp powinny by¢ dostarczone
lacznie z dostawa urzadzen na miejsce.

Dostarczone krzywe charakterystyki pomp i silnikéw powinny by¢ oparte na odczytach wzietych z prob i
powinny pokrywac caty zakres pracy pomp od zalaczenia do wylaczenia zespotu.

Pompy powinny by¢ poddane testom i spelnia¢ wymogi odno$nych standardow udokumentowanych w
charakterystykach dla Q/H, mocy P i sprawnosci. Zestawy powinny by¢ dostarczone z zaswiadczeniem proby
hydraulicznej, jak tez zaswiadczeniem proby eksploatacyjnej wedtug ISO 2548 klasa C.

Kazda pompa powinna by¢ oznaczona nieusuwalng tabliczka ze szczegétowymi danymi zestawu (przeptyw i
wysoko$¢ podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer seryjny. Tabliczki powinny by¢
przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki powinny takze okres§la¢ numeracje pompy.

Préba hydrauliczna powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce na miejscu w obecnosci Inzyniera w
celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji kazdego uktadu pompowego. Wyniki proby powinny by¢
zarejestrowane.

Wykonawca jest zobowigzany:

- kontynuowa¢ prébe jezeli Inwestor uzna, ze dtuzszy czas prob jest niezbedny,
- na czas proby przekazaé¢ Inzynierowi pelne instrukcje obstugi i eksploatacji; te instrukcje musza szczegoétowo
podawac etapy dziatania w wypadku awarii i zawiera¢ informacje o osobach,

z ktorymi nalezy si¢ skontaktowaé, aby wykonaly naprawy w okresie awarii,

- poddac urzadzenia prébom na miejscu aby zweryfikowaé prawidtowe dziatanie w warunkach obcigzenia,

- zarejestrowaé wielko$ci przeplywu przez pomiary objgtosciowe,

- zarejestrowaé wysokosci podnoszenia doktadnymi ciSnieniomierzami umieszczonymi za zaworami
zwrotnymi,

- podja¢ wlasciwe czynnosci i powtdrzy¢ test na miejscu, jezeli Inwestor uzna, ze jakas czg¢$¢ jest wadliwa,

- naprawi¢ uszkodzenia sprzetu i rurociggow.

7.3.2. Préby hydrauliczne.

Wszystkie urzadzenia pracujace pod ci$nieniem jak pompy, rury, armatura powinny by¢ poddane prébom do
okreslonego ci$nienia. Jezeli ci$nienia nie okre$§lono minimalne ci$nienie probne powinno by¢ 1,5 - krotnie
wyzsze od maksymalnego cisnienia roboczego. Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny by¢ przedtozone
Inwestorowi. Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlegaé losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

Proby instalacji technologicznych ci$nieniowych nalezy wykonac jak dla sieci zewngtrznych cisnieniowych
opisanych w SST.

7.4. Kontrola prawidlowos$ci montazu krat i pozostalych urzadzen technologicznych..

Kontrole prawidtowo$ci montazu krat i pozostatych urzadzen technologicznych oraz sprawdzenie ich
szczelno$ci wykonajg dostawcy wg DTR.

7.5. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materiatdéw z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i rzedne posadowienia obiektow

- sprawdzi¢ usytuowanie urzadzen armatury i osprzgtu,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i DTR poszczegdlnych urzadzen, kompletow urzadzen i
armatury,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury i rurociagow,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania,

- sprawdzi¢ szczelno§¢ zamykania zasuw i zaworow,

- sprawdzi¢ dzialanie przyrzadéw pomiarowych, sprawdzi¢ osiagni¢cie wydajnosci urzadzen zgodnie z
Dokumentacjg Projektows..
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8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych..

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego rurociggu. Pozostale jednostki szczegotowe
podano w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 7 daly wyniki pozytywne.

9.2. Sposob odbioru robét.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.3.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe przewodow i ksztattek,
- wykonanie montazu armatury z osprzgtem,
- zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié:
okoto 100 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

9.4. Odbior koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725, PN-EN 1610:1997 i PN-EN 805:2002 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢$ciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartej armaturze odcinajgcej,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.
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PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

11.

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu wodociggowego obejmuje:
dostawe materiatow,
ulozenie przewodow wraz z montazem armatury z osprzetem,
przeprowadzenie proby szczelnoscei,
dezynfekcje i ptukanie przewodu
pomiary i badania.
wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych.

PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy:

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:1997 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych.

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Armatura.

PN-EN 12201-5:2003 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Przydatno$¢ do stosowania.

PN-EN ISO 15494:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowan
przemystowych - Polibuten (PB), polietylen (PE) i polipropylen (PP) - Specyfikacje elementow i systemu -
Serie metryczne.

ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaznika szybkosSci plynigcia tworzyw termoplastycznych.
PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-83/M-74024 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
whudowania.

BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-78/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-EN 12666-1:2007 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
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- PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogolne i wlasciwosci uzytkowe.

- PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

- PN-EN 13476-3:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czg$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej 1 profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B.

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi.

- PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewlazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powolano sie na konkretne rozwiazania katalogowe, ktore sa podane
tylko 1 wylacznie przykladowo w celu wyznaczenia okreslonych parametrow oraz pewnego
standardu jakoSciowego zastosowanych materiatow i urzadzen.
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