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POLSKI LAD niepowtarzalng okazja do podniesienia
jako$ci zycia mieszkancow miasta i gminy Sepopol
poprzez modernizacje¢ kilku priorytetowych odcinkow
drog.

Przebudowa drogi w miejscowosci Lipica dz. 171/1

Gmina Sepopol, obreb nr 13 Lipica
Dzialka nr: 171/1
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Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowe;j 1 wodnej

74264000-7 — Ushugi zarzgdzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe]
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

(k9 ‘ _ Sepopol, marzec 2024 r.
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1.4.3. Inne powierzchnie
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2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego
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2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdlowych specyfikacji wykonania
i odbioru robdt

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegblowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamdwienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikéw ekonomicznych
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2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

CZESC INFORMACYJINA

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
S. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego
6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych
6.1. Kopia mapy zasadniczej
6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
6.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
6.4. Inwentaryzacja zieleni
6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
6.6. Pomiaru ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podleLipicaacych
przebudowie
6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowe go'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji

'Dz.U. 2021 r., poz. 2454
Dz. U. 2023 r., poz. 1605 t.. ze zm.
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projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na

terenie gminy S¢popol, obreb 13 na dzialce nr 21, 23, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zalgczniku graficznym.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejgcym pasie

drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzié badania

geotechniczne w celu ustalenia warunkow gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajgcego, na

podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowac¢ i przekazaé Wykonaweca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby dowigzaé sie
wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodne
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokos$ciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie =zlokalizowane jest w wojewddztwie warminisko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, na wschodzie gminy Sepopol. Calo$¢ zadania dotyczy odcinka
drogi gminnej na terenie gminy Se¢popol, na odcinku okoto 525 m w kierunku drogi
powiatowe]j. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej
ochrony ptakéw PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezagcym do terenéw ochronnych Natura
2000°.

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowany do przebudowy odcinek jest elementem sieci drog gminnych. Droga ta jest
waznym wewnetrznym ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polgczenie miejscowosci
Lipica z drogg powiatowa w kierunku centrum gminy Sepopol. Odcinek drogi gminnej
bedacy przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowigcej wiasnosé
Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie szutrowsg
miejscami utwardzong kamieniem o szer. ok. 5 m a cze$ciowo nawierzchnie o szer. ok. 4 m.
Jezdnia na calej dtugosci jest w bardzo ztym stanie technicznym z wieloma nierdéwnos$ciami,
bez zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa
si¢ powierzchniowo na tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogowym (rowy chionne).
Posesje wzdluz projektowanej do przebudowy drogi w wickszosci sa ogrodzone. Zjazdy na
posesje maja rézne szerokosci i nawierzchnie. W pasie drogowym i wjego bezposrednim
sgsiedztwie wystgpuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

*Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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— sie¢ energetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢:

— wytyczenie geodezyjne

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robot rozbiorkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej,

— korytowanie na calej szerokoéci jezdni,

— wykonanie konstrukcji drogi,

— wykonanie nawierzchni z plyt drogowych betonowych 3m x 1,5m x 0,15m,

— wykonanie zjazdow na posesje,

— wykonanie zatoki autobusowe;j,

— wykonanie o$wietlenia ulicznego (LED),

— usunig¢cie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci,

— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkni¢tego. Wykaz aktow prawa nie
wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile
w trakcie realizacji zamdowienia bgdg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznosci stosowania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywaé¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych 1 okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢é wymagania obowiazujacego prawa,
w szczegolnoscei:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 tj. ze
zZm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t.j.
Ze Zm.),
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4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienn publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344tj.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 tj.
Ze Zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t,j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 1..),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019r., poz. 2311 t,j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310tj. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t..),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),
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21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r,, poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3.  Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajagcego warunkami technicznymi do projektowania przyjgto klase
drogi D (dojazdows).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkosé projektowg Vp=50 km/h.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej oraz na przylegle tereny zielone.

Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 525 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Drogg odbywa si¢ gléwnie ruch
samochodow osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:

— szerokos¢ jezdni z poboczem: 5,20 m

— szerokos$¢ pobocza: 0,75m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm oraz
wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m z obu stron. Na calym odcinku projektuje sig
wykonanie zjazdow na posesje. Konieczne bedzie rowniez zabezpieczenie kabli doziemnych
rurami ostonowymi w miejscach tego wymagajacych.

1.4.  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:
— powierzchnia dziatki objeta inwestycjg — 2,8000 ha,
— szacowana powierzchnia z plyt drogowych betonowych — ok. 800 m?,
— szacowana powierzchnia zjazdow z kruszyw — ok. 366 m?,
— szacowana powierzchnia poboczy i powierzchni miedzy ptytami - ok. 1155 m’
— szacowana dlugos¢ rowoéw — min. 1050 m
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1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robdt
1 przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwag humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub koniecznosci wlasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Zamodwienie obejmuje:

~ sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,
e branza drogowa (uwzgledniajaca budowe kanatu technologicznego),
¢ usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robdt budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
1 specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajacej: cze$é opisowg i czes¢ graficzng: plan sytuacyjny z elementami
stalej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosno$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
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doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodniec z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

pelnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robét,

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg
geodezyjng.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej 1
innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosuijac sie do tvch warunkéw, nalezy mieé szczegélny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatbw, magazynoéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakoniczeniu prac
- porzadkowanie terenu,

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul
prawny lub pisemna zgode wilasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:

odcinki lesne z uwagi na halas, zwickszong dewastacj¢ terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowe]j z uwagi na halas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekow i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokle,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
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2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odno$nie opracowania dokumentacii projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

— usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, - jezeli rozwiagzania
projektowe beda tego wymagaly,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

» Sporzadzenia dokumentacii projektowej:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 13-171/1, gmina Sepopol w ilosci 1
egzemplarza zawierajacej m.in.:

— c¢zg$¢ opisowg (opis techniczny),
— czes¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek
o dlugosci ok. 525m (zgodnie z wstgpng koncepcja zakresu robdt stanowigca
zalgcznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byé
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzah geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkoéw branzowych usuniecia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowang przebudows drogi do
stosownych dysponentéw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

¢ uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej z uwzglednieniem kanalu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagaja) oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng, jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane* wraz z
wypelnionym wnioskiem,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz,

*Dz. U. 2 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
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e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,
¢ przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.rtf, * .xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.

Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie pozwalajace] na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

e wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwiazan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢ wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’,

e uzupelnianie szczegdélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e Dbiezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawigjgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwos$ci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym umoéwionym z Zamawiajagcym terminie).

e Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

o sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

e zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robodt (organizacja
ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

e wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektows,
szczegolowymi  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem
trawnikow i terendéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci zrealizowanych robot,

e sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
no$niku CD oraz w formie papierowej,

*Dz. U. 2 2024 ., poz. 725 t.j. ze zm.
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e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWIiORB;

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawieraé:

— dokumentacje¢ projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omdéwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepiséw prawa,

— protokét odebranych elementéw robot i $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencj¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,

— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcey drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegélnoSci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i des§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezaco uwzglednial przyjete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajacemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie 1 majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajacemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
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celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamdéwienia w zakresie ogblnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
zlozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte

w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy

technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosei

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego

zakresu i formy projektu budowlanego® oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy powinna zawieraé opracowania m.in.:

— branzy drogowej (z uwzglednieniem budowy kanalu technologicznego o ile bedzie
wymagany prawem),

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. 'Wymagania dotyczgce przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnoséci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych na grupy robét wedtug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym?®.

2.1.14. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru
robét:

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowac na caty zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

®Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j. ze zm.
"Dz.U. 2 2022 ¢, poz. 1518 t.j. ze zm.
8Dz. U. 22021 r. poz. 2458 t.j. ze zm.
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dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego®, i nastepujace wymagania:

— majg podawaé informacje pomini¢te w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robét,

— majg wskazywac na $cisle okreslong technologie wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréw jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiesci¢
wymagania niezbedne do okreslenia standardow i jako$ci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robot, whasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowos$ci wykonania
robot 1 wyrobow,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglg¢dnia¢ wymagania norm i przepisdOw zwigzanych z tematem
SSTWiORB, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

2.1.2. Architektura:
Nawierzchni¢ jezdni nalezy wykona¢ ptyt drogowych betonowych. Zjazdy z drogi gminnej do
przyleglych posesji nalezy wykonaé z kruszyw. Pobocza o szerokosci 0,75 m nalezy wykonaé
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie
za rowow chtonnych.

2.1.3. Konstrukcja:
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e Kklasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: V=50 km/h
e  przekrdj poprzeczny: 1x2
e szeroko$¢ jezdni z poboczem 5,20 m
e szeroko$¢ pobocza 0,75 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugosé odcinka do przebudowy: ok. 525 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja si¢ naste¢pujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Keonstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada si¢ wymiang konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych

braku nosnosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowad

gDz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.
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kompletng konstrukcje jezdni.
7 uwagi na brak badan geotechnicznych podloza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukecija nawierzchni jezdni z plvt drogowvch betonowych:

e plyty drogowe betonowe gr. 15 cm

e podsypka cementowo — piaskowa o gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoso
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm

e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Konstrukeja nawierzchni zjazdow z kruszyw:

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csyso
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm
e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Pobocza:
Pobocza nalezy wykonaé¢ o szeroko$ci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5
niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
o sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszezegblnych dysponentéw sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegoélnych dysponentow sieci.

Kanat technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego bedzie wymagal):
Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z Ustawg o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra

D, U. 22021 1. poz. 1376 t.j. ze zm.
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Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne'!. W ramach przebudowy drogi w pasie
drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny uliczny sktadajgcy sie z:

— 1 rury ostonowej @ 110/12.0 (do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3.7 (budowa rur $wiatlowodowych rurociggu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng ryflowana
oraz warstwg poslizgows.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wigzka luzng mikrorur cienkos$ciennych wilosci 7 szt.
Warstwa wewngtrzna powinna by¢é rowkowana z dodatkiem s$rodka obnizajacego
wspolezynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

RO
=
k"

WMR
SO
“_ RS

Glegbokos¢ posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu
SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanal technologiczny o dtugosci odpowiadajgcej dtugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastepujace aspekty:
— na polaczeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z nawierzchnig zjazdow
nalezy zastosowaé krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
1 zatwierdzong przez Zamawiajacego stala organizacjg ruchu.

nDz. U. z 2015 r., poz. 680 ze zm.
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2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robdét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywrécic¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencoéw nalezy przekopac, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacje zjazdow i wej$¢é na posesje nalezy dostosowaé do istniejgcych bram 1 furtek.

2.2, Szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:
Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wasciwymi w przedmiocie
zamOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelniaé wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych'®. Efektem koficowym ma by¢
uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci wraz z poboczami 5,20 m oraz nosnosci 115 kN/oS.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,
— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat.
Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowe]j
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych
W niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
poleLipicagce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.
Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentdéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do
wykonywania robot budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zalgczonymi do PFU.

.. U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
BDpg. U. 2022 r., poz. 1518 ze zm.
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W zakresie robot nalezy uwzglednié takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzdr autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastgpujacych
wskaznikow:
— zmnigjszenie halasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkdéw zycia kulturalno-spotecznego,
osrodkow stuzby zdrowia, osrodkéw kultury itp.,
— skrdcenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosei publiczne;j,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,
— skrécenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobdéw i jakosé
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$é terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy na dziatce nr 13-171/1
(odcinek objety pracami).
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamknigcie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg byé wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesé6w 0sdb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunk6éw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robodt przed dostepem o0sdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nast¢pstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezb¢dne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong

zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegblnos$ci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach14, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. srodowiska'’, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej 16,
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywoz materialdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odleglosé¢ do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbidrkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce skladowania materiatow pochodzacych
zrozbidrki 1 nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegélowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie oplacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadac, co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane'’ oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze
zastosowane materialy badZz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawece.
Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego bgdg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
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rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosdci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materialdow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i
zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowsg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robdt na sposéb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz oséb pelnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nast¢pujgce rodzaje odbiordw:

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koficowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich rob6t i urzadzen.
Specyfikacje techniczne maja by¢ Scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spelnia¢
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdéwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane'®] innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien
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publicznych®®.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktdre mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zaméwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualna mape do celdow
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.

4, O$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane =zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajgcego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy bedg miescity si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko,

11. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

12. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym

odprowadzaniu Sciekéw,

13. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego,

A AR ARl ol
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14.

3.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
wsprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub urzgdzen
wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow
budowlanych.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowe] oraz podczas prowadzenia

robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
iodbioru robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét
budowlanych:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych podleLipicagcych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techmiczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci infrastruktury
techniczne;j:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego 1 projektu umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
koszty roboét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
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koszty rob6t tymczasowych okre$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

— koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujacych przepisach,

— koszty obstugi geodezyjne;j,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalno$ci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tacznodei itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatbw rozbidorkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadow i materiatow nienadajgcych sie do ponownego uzytku,

— koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane skladowisko na
odleglosé¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
stalych 1 plynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
W sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypalow
oraz zwiazane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do zlozenia zgloszenia robdt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiodrki kolidujacych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtosé do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

W

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczeg6lowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilo$ci robét stanowia

rvzvko wykonaweceyv i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Numer . . aa
Lp Specyfikacji Opis robét Jedn. llosé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz
D-01.01.01a o9 b : .
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
1 liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym km 0,525
wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytg wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem
podioza
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni
1 o glebokoéci 42 cm z transportem urobku samochodami m? 2 047,50
samofadowczym na odlegtosci do 15 km
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej na catej
2 szerokoéci jezdni o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 366,00
(zjazdy)
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej na catej
3 szerokosci jezdni o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 2 047,50
(jezdnia)
D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa stablizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych
4 C50/30 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po m? 366,00
zageszczeniu 22 cm (zjazdy)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw famanych
5 D-04.04.02 | C50/30 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po m? 2 047,50
zageszczeniu 22 cm (jezdnia)
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-06.03.01a | Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych
Wykonanie nawierzchni jezdni ptyt drogowych betonowych
1 o wymiarach 300x100x15 cm na podsypce cem- piaskowej m? 800,00
gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem famanym ]
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Uzupeinienie szczeliny pomiedzy plytami (0,7 m) i poboczy

o szerokosci 0,75 m kruszywem tamanym stabilizowanym
1 mechanicznie - 20 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu 1155,00
5 D-06.04.01 Rowy
1 :/(\)le/vlfjonanle rowéw przydroznych z wyprofilowaniem skarp 1 050,00

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreSlenia kosztéw robét, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : S00 z zaznaczonvm zakresem planowanych robét,

stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegélowe rozwiazania projektowe okreS§lajace zakresy koniecznych do wykonania robét

stanowia rvzvko Wvykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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