PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa

Opracowanie 4/8

Adres:

Zamawiajacy:

Kod zaméwienia wg
CPV:

Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sepopolu
ul. 11 Listopada 7

POLSKI LAD niepowtarzalng okazja do podniesienia
jakos$ci zycia mieszkancéw gminy i gminy Sepopol
poprzez modernizacj¢ kilku priorytetowych odcinkow

droég.

Przebudowa drogi w Smolance dz. 130/1, 130

gminy Sepopol, obreb nr 30 Smolanka
Dziatka nr: 130/1,130

Gmina Se¢popol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Sepopol

Ustugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Scickowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Sepopol, marzec 2024 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robdt
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejagcego

1.1.3. Przewidywany zakres robdt

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe wlasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.1.1.2.  Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu
2.1.14. Wymagania dotyczace szczegdlowych specyfikacji wykonania
i odbioru robét

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegélowy opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

1 wskaznikéw ekonomicznych
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III.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajagcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wryniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko§é obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na
terenie gminy Sepopol, obreb 30 Smolanka, na dziatce nr 130/1, 130, w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zataczniku graficznym.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejgcym pasie
drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.
Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na
podstawie stosownych opracowan, ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposéb, aby dowigzaé si¢
wysokosSciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkejonalny i zgodne
z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w centrum gminy Sepopol. Calos¢ zadania dotyczy odcinka drogi
gminnej na terenie gminy S¢popol, na odcinku okoto 440 m od mostu prowadzacego do drogi
powiatowej. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej

'D2.U. 2021 r., poz. 2454
Dz U. 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.
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ochrony ptakéw PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura
2000°.

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi jest elementem sieci drog gminnych. Droga ta
jest waznym wewnetrznym ukladem komunikacyjnym zapewniajgcym polaczenie
miejscowosci Smolanka do drogi powiatowej. Odcinek drogi gminnej bedgcy przedmiotem
przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowiacej wiasno$¢ Inwestora, tj. Gminy
Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szer. ok. 4m, a
czesciowo nawierzchnie o szer. ok. 3,5m. Jezdnia na calej dlugosci jest w bardzo ztym stanie
technicznym z wieloma nierownosciami, bez zachowania spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone
znajdujgce sie w pasie drogowym. Posesje wzdluz projektowanej do przebudowy drogi w
wigkszosci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje maja rozne szerokosci i nawierzchnie. W pasie
drogowym i wjego bezposrednim sgsiedztwie wystepujg nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:

— sie¢ energetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:

W ramach przedsigwzigcia planuje sig:

— wytyczenie geodezyjne

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowg drogi,

— wykonanie robét rozbidrkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminne;j,

— korytowanie na calej szerokosci jezdni,

— wykonanie konstrukcji drogi,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie zjazdow na posesje,

— usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna w oparciu o warunki

uzyskane od poszczegédlnych dysponentéw sieci,

— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

3DZ. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie
wylacza koniecznosdci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bgda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza
koniecznosci stosowania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywaé obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 t,j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 t;. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t,j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.,j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r,,
poz. 1605 t,j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 t.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2024 r., poz. 757 tj.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t,j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2454),
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16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.}.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 tj.),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r, poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdows).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkos¢ projektowg Vp=50 km/h.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej oraz na przylegle terenu zielone.

Jest to obiekt liniowy o diugosci ok. 440 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Droga odbywa si¢ gléwnie ruch
samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:
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— szerokos¢ jezdni: 5,00 mi 5,50 m zgodnie z PZT

— szeroko$¢ pobocza: 0,75 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubosci tgcznej 12 cm oraz
wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m z obu stron drogi. Na calym odcinku projektuje sie
wykonanie zjazdéw na posesje. Konieczne begdzie rowniez zabezpieczenie kabli doziemnych
rurami ostonowymi w miejscach tego wymagajacych.

1.4.  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:
— powierzchnia dziatek objeta inwestycjg — 3,7500 ha,
— szacowana powierzchnia drogi z betonu asfaltowego — ok. 2244 m?,
~ szacowana powierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej — ok. 240 m?,
— szacowana powierzchnia poboczy - ok. 660 m’
— szacowana dtugos¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 440 m

— szacowana szerokos¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — min. 5,00 mi 5,50 m
zgodnie z PZT

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robo6t
1 przywro6ci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielenicow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikato z przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub koniecznosci wlasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Strona | 8




Gmina Sepopol '
ul.11 Listopada 7 R u,.l

11-210 Sepopol ' )

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen,
e branza drogowa (uwzgledniajagca budowe kanatu technologicznego),
e usuni¢cie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowej organizacji ruchu)
» informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robét budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowiazany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajgcej: czes$¢ opisowg i czes¢ graficzna: plan sytuacyjny z elementami
statej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podioza posiada nosnos¢ Gl, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego dréog w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjng.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegltych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wlasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych warunkéw. nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:
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— lokalizacje¢ zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz droég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac
- porzadkowanie terenu,

~ zachowanie S$rodkow ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z =zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

— odcinki lesne z uwagi na halas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokte,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wéd powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa (w tym budowa kanahu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
0 ktérym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

— usunig¢cie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

» Sporzadzenia dokumentacii projektowe;:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 30-130/1, 30-130 , gmina Sg¢popol w ilosci 1
egzemplarza zawierajgce) m.in.:

— ¢z¢$¢ opisowa (opis techniczny),
— czgé¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek
o dlugosci ok. 440m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robot stanowigca
zalgcznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byé
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych

przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po uzyskaniu
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pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do
stosownych dysponentow sieci.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej z uwzglednieniem kanalu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagaja) oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,
przygotowanie dokumentow niezbednych do zlozenia przez Gmine Se¢popol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane* wraz z
wypelionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowe] w zakresie zgodnoéci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
przedmiarow dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robdt budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

> sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’,

uzupehianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na

*Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.). ze zm.
*Dz. U. z 2024 1., poz. 725 t.j. ze zm.
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budowe powinien nastgpi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

o Scista wspodlpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej

dokumentacji projektowej:

e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

e zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

¢ wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i

warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robdt,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nos$niku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWiORB;

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac:

— dokumentacj¢ projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadnicze] powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisow prawa,

— protokél odebranych elementéw robdt i $wiadectwo platnosci konicowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
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— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,
— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.
e przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzadcy drogi.

Realizacja powyiszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegdélnoSci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doS§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowiazany bedzie prowadzié w porozumieniu z inwestorem i na
biezaco uwzgledniaé przyjete wspOlnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajacemu powinna by¢é kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajgcego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamoOwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, Ze begdzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé i wykona¢ tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. Wymagania dotyczgce projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte

w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy

technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosel

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego® oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. wsprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog

publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi powinna zawiera¢ opracowania

m.in.:

— branzy drogowej (z uwzglednieniem budowy kanalu technologicznego o ile bedzie
wymagany prawem),

— usunig¢cie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegbdltowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

®Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j. ze zm.
"Dz.U. 2 2022 r., poz. 1518 t.j. ze zm.
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— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczgce przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzagdzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoséci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis) oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dziatow przedmiaru
robot powinien przedstawiaé¢ podzial wszystkich robot budowlanych na grupy robot wedtug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?,

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robét:

Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowaé na caty zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego’, i nastepujace wymagania:

— majg podawaé informacje pominigte w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakosé robaot,

— majg wskazywac¢ na $cisle okreslong technologie wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiescié
wymagania niezb¢dne do okreslenia standarddéw i jakos$ci wykonania rob6t w zakresie
sposobu wykonania robdt, wlasciwosci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci wykonania
robdt i wyrobdw,

— maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem
SSTWiORB, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepisow nadrzednych.

2.1.2. Architektura:
Nawierzchni¢ jezdni nalezy wykonaé z betonu asfaltowego. Zjazdy z drogi gminnej do
przylegtych posesji nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Pobocza o szerokosci 0,75

Dz U. 22021 r. poz. 2458 t.j. ze zm.
°Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.
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m nalezy wykona¢ z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi
bedzie odbywac si¢ na zielone tereny przylegle (rowy).

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: V=50 km/h
e  przekroj poprzeczny: 1x2
o szerokos¢ jezdni 5,001 5,50 m
e szerokos¢ pobocza 0,75 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dhugo$é odcinka do przebudowy: ok. 440 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja si¢ nastgpujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaklada sie wymiane konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku nosnosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowad
kompletna konstrukcj¢ jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podloza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przeci¢tne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukeja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csosao
stabilizowanej mechanicznie gr.22 cm

e warstwa odsgczajgca kruszywa naturalnego gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej:
e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8§ cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csopo
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm
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Pobocza:
Pobocza nalezy wykonaé o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy mieszankag 0/31,5
niezwigzana z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm po zaggszczeniu.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objgtym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e siec telekomunikacyjna,
e sied elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegdlnych dysponentéw sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapié.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczna w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych dysponentéw sieci.

Kanal technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego bedzie wymagal):

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamowienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanalu
technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne''. W ramach przebudowy drogi w pasie
drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny uliczny skladajacy si¢ z:

~ 1 rury ostonowej @ 110/12.0 (do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury

wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3.7 (budowa rur $wiatlowodowych rurociggu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng ryflowang
oraz warstwg poslizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowac prefabrykowane wiazki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wigzkg luzna mikrorur cienko$ciennych wilosei 7 szt.
Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem s$rodka obnizajgcego
wspolczynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

°Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
11Dz. U. z 2015 r., poz. 680 ze zm.
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Glebokosé¢ posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu
SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny o dtugosci odpowiadajacej dtugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni nastepujace aspekty:
— na polgczeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z nawierzchnig zjazdow
nalezy zastosowaé krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
i zatwierdzong przez Zamawiajacego stalg organizacja ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
i przywrdcié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopa¢, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacje zjazdoéw i wej$¢ na posesje nalezy dostosowac do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagaii Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych'®. Efektem koncowym ma by¢
uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,00m i 5,50 m zgodnie z PZT oraz nos$nosci 115
kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym s orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajagcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwalos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziome] 1 pionowej
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen zawartych
w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.
Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do
wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zalgczonymi do PFU.

W zakresie robot nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzér autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawcza inwentaryzacjg
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynic na poprawe nastepujacych
wskaznikéw:
— zmniejszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, o$rodkéw zycia kulturalno-spotecznego,
osrodkéw stuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,
- skrécenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznodci publiczne;j,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

Dz U. 2021 r., poz. 2351 tj. ze zm.
YDz U. 2022 r., poz. 1518 ze zm.
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— poprawa komfortu i jako$ci zycia mieszkancow,
— skrécenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosé
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calos¢ terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi na dzialce nr 30-
130/1, 130 (odcinek objety pracami).
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylaczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oso6b trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obshugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach', ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. §rodowiska'®, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowejlé.
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wlasnos¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
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Przewiduje si¢ wywoz materiatdéw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 5
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce sktadowania materiatdéw pochodzacych
zrozbiérki 1 nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegGlowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bgdzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane'’” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt s3a niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
robo6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznos$¢ zgodnosci ich parametréw z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umows.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Zze jakos¢ materialdéw jest niezgodna
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z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy 1i
zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposdb okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz osOb pelnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

¢ odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla wszystkich robdt i urzadzen.
Specyfikacje techniczne majg by¢ Scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spelniaé
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane'®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamdwien
publicznych®.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowe] wyceny wartodci,
zamowienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegolnosci aktualng mape do celow
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.
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4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajacego elementdéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy beda miescily sie w istniejgcym pasie drogowym.

S. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:

WRNAW R LN

[am—
o

11

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j,

. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko,

. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
12.

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcezania na drogach,
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 3 1lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

W
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem,

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanatly
technologiczne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
iodbioru robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajagcy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zaleceni oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

Inwentaryzacja zieleni:
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamoéwienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwiagzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi zaprojektowanie i1 wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy

1 wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

koszty robo6t przygotowawczych (w szczegélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym

podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz

koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaré6w okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB

oraz w obowiazujacych przepisach,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty

zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie

energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na

BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
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dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialow rozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajgcych sie do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialdéw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skladowisko na
odleglos¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchéw i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza tlacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robdt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglos$é do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilo$ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;.

Tlosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.
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Szczegélowe rozwiazania projektowe, wplvywajace na zwiekszenie ilosci robét stanowia

ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Numer . . o
Lp Specyfikacji Opis robaét Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
D-01.01.01a | . - . p
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
1 ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy km 0,440
powykonawczej
D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej gr. ok. 12 2
2 o m 1760
cm wraz z wywozem na odlegito$c¢ do 15 km
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie o gtebokosci 37 cm z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc m? 2332
do 5 km
Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o gtebokosci 33 cm z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé m? 240
do 5 km
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci po >
3 ) . . m 2332
zageszczeniu 25 cm (jezdnia)
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci po 2
4 . . m 240
zageszczeniu 15 cm (zjazdy)
D'°4't?4'02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
5 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm m? 2332
(jezdnia)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
6 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 240
(zjazdy)
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
D-05.03.05b wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W o 2
1 s ) : ; m 2244
grubosci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia, zatoka
D-04.03.01a Potaczenia miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa
2 Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni m? 2244
3 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej m? 2244
D-05.03.05a !\lawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1
i WT-2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o 2
4 . ; ) . m 2244
grubosci po zageszczeniu 4 cm - jezdnia
D-05.03.23a Nawierzchnia z beto’noyvej kosl.:ki’brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placow i chodnikow
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Wykonanie nawierzchni zjazdéw i parkingdw z kostki brukowe;j
5 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny m? 240
wypeinione piaskiem
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
1 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu AB,C,Di T szt 6
z grupy wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu "
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Uzupetnianie poboczy
1 Uzupetnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwiazang z kruszywem m? 660
CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm
D-06.04.01 | Rowy
2 Wykonanie rowdw przydroznych z wyprofilowaniem skarp rowu m 440
D-03.01.03a | Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Wykonanie przepustéw pod zjadami z rur polietylenowych spiralnie
3 karbowanych o $r. 40 cm na tawie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm m 60
wraz z obsypka przepustu
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawianie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 na
1 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie fawy betonowej z m 180
oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe
2 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 101
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreSlenia kosztéw roboét, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,

stanowiaca zalacznik do PF-U.
Szczegolowe rozwiazania projektowe okreSlajace zakresy koniecznvch do wykonania robét

stanowia rvzvko Wykonawey i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawey.
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