Nr postepowania: T1.271.67.2022

Zatacznik nr 8 do SWzZ

(Wzér umowy)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
TI.272.67.2022
zawarta w Dzierzgoniu dnia ..................... 2022r.

pomiedzy:

Gming Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon (NIP: 5792069701; REGON: 170747833),
zwang w dalszej treSci Zamawiajgcym — reprezentowang przez:

Jolante Szewczun — Burmistrza Dzierzgonia

przy kontrasygnacie - Haliny Redlin — Skarbnika Gminy Dzierzgon

a

Firma: oo Z SIEdZIDG ..eooiiiiiiiii
(NIP..o, ; REGON: ............... ), zwanag w dalszej tresci Wykonawcg - reprezentowanym
przez

Q) e ——————— ZSIedzibg ..o
NIP. ..o, ;REGON: ...
D) ZSIedzibg ..o
NIP. ..o, ;REGON: ...

" dotyczy Konsorcjum

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy, wytonionego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego nr T1.271.63.2021, prowadzonego w trybie podstawowym z
mozliwymi negocjacjami, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Tywezy, gmina
Dzierzgon

W ujeciu ogdélnym na przedmiot zaméwienia skfada sie wykonanie przebudowy (modernizacji)

drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Tywezy, zlokalizowanej na dziatkach nr

123/6 i 110, w obrebie Tywezy, gmina Dzierzgon - wedtug parametrow okreslonych na zatgczonej

mapce sytuacyjnej i w przedmiarze robdt. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne, winno by¢

wykonane w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu oraz prawidtowych

funkcji komunikacyjnych na drodze objetej przebudowsg, zgodnie z obowigzujgcymi standardami i

przepisami. Zadanie obejmuje swoim zakresem skfadowe elementy, wynikajgce z tresci

wymienionych ponizej dokumentéw.

Podstawowy zakres merytoryczny przedmiotu umowy okre$laja:

a) Mapka sytuacyjna (Zatacznik Nr 9 do SW2),

b) Przedmiar robét (Zatgcznik nr 10 do SWZ2),

c) Specyfikacje techniczne (Zatacznik nr 11 do SWZ2),

d) Wyjasnienia, uscislenia oraz informacje uzupetniajace, uzyskane w trakcie formalnej
procedury zapytan do SWZ.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ustalenia zawarte w dokumentach 2.a), 2.c) i 2.d)

b) dokumenty okreslone w ust. 2.b) stanowig materiat pomocniczy dla zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu zamowienia.

Na szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia sktadajg sie:

a) roboty budowlane okreslone w dokumentach zidentyfikowanych w ust. 2. - jako podstawowy
zakres przedmiotu umowy oraz

b) prace i roboty towarzyszgce podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy (zwigzane z
procesem budowlanym), szczegdtowo wyspecyfikowane w § 4. ust.1. pkt. p) nn. umowy.

Wymiar finansowy prac i roboét towarzyszacych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy

uwzgledniono w cenie umownej, a wymiar czasowy realizacji tych prac i robot uwzgledniono w

wymiarze czasowym realizacji sktadowych elementéw przedmiotu zamdwienia.

Zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy okresla kosztorys ofertowy i kalkulacje cenowe,

sporzgdzone na bazie dokumentdéw zidentyfikowanych w ust. 2. oraz istotnych warunkéw

zamowienia okreslonych w SWZ.
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§2
TERMINY | DODATKOWE UWARUNKOWANIA
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamoéwienia, ustala sie po dacie zawarcia przez
Zamawiajgcego - umowy z Zarzgdem Wojewddztwa Pomorskiego, o przyznaniu wsparcia
finansowego na realizacje zadania objetego niniejszg umowa.

2. Zamawiajgcy przekaze, a Wykonawca przejmie teren robot budowlanych w terminie do 14 dni
przed faktycznym przystgpieniem do wykonania robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie — do
............ 2022r.

4. Za termin zakonhczenia przedmiotu zamoéwienia rozumie sie date pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych na zadaniu.

§3
UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

1. Zamawiajgcy ustanawia uczestnikébw procesu budowlanego w rozumieniu przepiséw Prawa

budowlanego:

Q) PANA/PANIG ..eeeiiiiiiiiiiiiiieee e , jako koordynatora procesu inwestycyjnego,
petnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego,

b) pana/panig ..........cccccciiiiiii e, , inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
wszystkich niezbednych branz technicznych,

C) PANA/PANIG  .oeevieeeiiiiiieee e , autora/autorow dokumentacji projektowe;j,

sprawujgcego nadzoér autorski nad realizacjg budowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy, uczestnikiem procesu budowlanego, bedzie kierownik

budowy/robdt W 0S0bie PANA/PANI: .....coiiiiiiiiii , posiadajgcy
uprawnienia budowlane w specjalnosci ............c.coeiiiinann. W ZaKresie .....cooeviiiiiiiineenns o]
NM s wydane Decyzjg .......ccoiiiiiiiiiiiinnnn. , zarejestrowany w OIIB pod
N , @ ponadto w stosownym zakresie, kierownicy robot branzowych.

§4

SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
a) Realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z:

- dokumentacjg projektowag

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

- istotnymi warunkami zamoéwienia okre$lonymi w SWZ

- ofertg przetargowg Wykonawcy

- szczegllnymi uwarunkowaniami nn. umowy

- zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normatywami
technicznymi

- ustaleniami stron kontraktu i uczestnikdw procesu budowlanego, dokonanymi formalnie w
trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia

b) Biezacych i Scistych kontaktow z przedstawicielami Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §3.
ust.1. nn. umowy, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy - polegajgcych na
uzgadnianiu wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych, majgcych wplyw na
prawidtowg, efektywng i bezpieczna realizacje przedmiotu umowy.

c) Realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, okreslonych w §2. nn. umowy.

d) Wykonania robé6t dodatkowych na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

e) Zawiadamiania Zamawiajgcego o wadach, brakach i niescistoSciach w dokumentaciji,
zauwazonych po jej otrzymaniu oraz w okresie realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 7
dni od daty ich zauwazenia. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajgcego za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o
zauwazonych wadach, brakach i niescisto$ciach w/w dokumentacji w przewidzianym terminie.

f) Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz robdt konstrukcyjnych i montazowych jezeli Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét przewidujg ich odbiér techniczny - obowigzkowo dostepnymi
$rodkami komunikowania (np. telefonicznie, faksem lub mailem) z wyprzedzeniem min. 48-
godzinnym, umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru w dniu roboczym.

g) Pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru, koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, w
terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, celem
komisyjnego stwierdzenia zasadno$ci ich wykonania, zakresu rzeczowo-finansowego oraz
terminu realizacji wnioskowanych robét - czego wyrazem powinien by¢ stosowny protokot
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h)
i)
)
k)

m)

koniecznosci wykonania tych robdt, spisany przez strony procesu budowlanego, z jego

obowigzkowym zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego wigcznie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktorych

natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii - 0 zaistniatej sytuacji Wykonawca w trybie natychmiastowym powiadomi
Zamawiajgcego korzystajac ze wszystkich dostepnych mu na ten czas sSrodkow
komunikowania, z obowigzkowym wyjasnieniem dotyczacym podjetych dziatan w tym temacie.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek

sprawujgcych funkcje kontrolne oraz pozostatym uczestnikom procesu budowlanego.

Petnienia roli koordynatora roboét realizowanych przez podwykonawcéow.

Zgodnego wspoétdziatania z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego w celu

terminowego, najlepszego i najefektywniejszego wykonania przedmiotu umowy.

Pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej nie

wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego.

Pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowane;j

okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego ale scisle zwigzanymi z

biezgcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

Utrzymania roboty w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa, tj. z nalezytg troska i

pilnoscig powinien zapewnic:

- wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim
ilosciowym stanie osobowym,

- materialy i urzadzenia w odpowiedniej iloéci i jakosci oraz wszystkie inne rzeczy (zaréwno

w charakterze tymczasowym jak i finalnym), niezbedne dla wykonania i utrzymania robét
w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jako$¢ i umowny termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

Bezposredniego zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie gotowosci do odbioru koncowego

faktycznie wykonanego i przygotowanego do odbioru przedmiotu umowy.

Ubezpieczenia budowy stosownie do tresci § 8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé

polisy ubezpieczeniowe na wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonania prac i robot towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, {j.:

- Zabezpieczenia budowy przed dostepem osob trzecich, kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, tgcznie z niezbednym dozorem placu budowy przez caty okres realizaciji
przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz
innych zaistniatych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Organizacji we wlasnym zakresie i na wtasny koszt terenu i zaplecza budowy, w tym:
budowy i eksploatacji drég tymczasowych i placéw manewrowych, pomieszczen
socjalnych i biurowych, magazyndéw i placéw magazynowych, poboru wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy i jej zaplecza oraz zrzutu/usuniecia $ciekow sanitarnych
i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego do
terenu i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

- Uporzadkowania terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego - co zostanie odnotowane
przez komisje odbiorowg w stosownym protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie
zinwentaryzowanych urzgdzenh infrastruktury podziemnej lub naziemnej, badz czesci tych
urzagdzen, w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do
stanu pierwotnego na koszt witasny.

- Odtworzenie we wiasnym zakresie i na koszt wtasny zniszczonych lub uszkodzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy trwatych punktéw osnowy geodezyjne;.

- Praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu
inwestycyjnego na srodowisko w obrebie/wokét placu i zaplecza budowy - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

- Wykonania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

e niezbednych wylgczen, przetgczen i podtgczen obiektow i urzgdzen istniejgcej i
nowobudowanej infrastruktury technicznej terenu oraz zwigzanych z tymi dziataniami
uzgodnien ze stosownymi podmiotami i osobami
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e innych czynnosci specjalistycznych wymagajgcych fachowej sity i wiedzy oséb/
podmiotéw trzecich, a niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i
jego efektywnego przekazania do uzytkowania

- Dokonania we witasnym zakresie i na wtasny koszt czasowego zajecia terenu oséb
trzecich pod roboty budowlano-montazowe.

- Wykonania we wtasnym zakresie i na wilasny koszt geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Kierownik budowy/robét jest zobowigzany do statego i bezposredniego nadzoru nad wszystkimi
pracownikami Wykonawcy oraz innymi osobami wykonujgcymi przedmiot niniejszej umowy,
zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 22 ustawy Prawo budowlane z 07 lipca 1994r. (Dz.U. z
2020r., poz. 1333 ze zm.).
Zgodnie z wymogiem okreslonym w Rozdziale 11l pkt. 10 SWZ, na podstawie art. 95 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) osoby,
wykonujgce w trakcie realizacji zaméwienia roboty drogowe oraz obstuge maszyn i sprzetu
transportowego. Dopuszcza sie mozliwos¢ korzystania z podwykonawcow prowadzgcych
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Zamawiajgcy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w przedmiotowym zakresie, wzywajac go

na piSmie do przekazania w terminie do 21 dni informacji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wymienione powyzej czynnosci.

Wymagane przez Zamawiajgcego informacje, o zatrudnieniu przez Wykonawce wskazanych jw.

0s6b na podstawie umowy o prace, powinny by¢ przekazane w postaci zanonimizowanych kopii

stosownych uméw lub raportéw odprowadzeniu obowigzujgcych skladek do ZUS, dotyczgcych
tych osob.

W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu, Zamawiajgcy wedtug swego wyboru

obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,1% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o udzielenie zamowienia publicznego albo odstgpi
od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedtozenia dokumentéw

wskazanych w ust. 5.

Z tytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) Wyczerpujgcego wyjasniania Wykonawcy ewentualnych zawito$ci dokumentacji projektowe;j
oraz uzgadniania wszystkich kwestii merytorycznych, majgcych wptyw na prawidlowg i
efektywng realizacje przedmiotu umowy

b) Sprawnej i efektywnej koordynacji procesem inwestycyjnym umozliwiajgcej Wykonawcy
wykonanie przedmiotu zamodwienia w sposéb gwarantujgcy bezpieczng, bezkolizyjng i
terminowg realizacje przedmiotu umowy.

c) Organizowania wg potrzeb kolegialnych narad koordynacyjnych stron procesu budowlanego.

d) Terminowego sprawdzania robo6t zanikajgcych lub robét ulegajgcych zakryciu oraz robdt
konstrukcyjnych i montazowych, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin dni roboczych, od daty ich
formalnego zgtoszenia przez Wykonawce i powziecia wiadomosci przez inspektora nadzoru.
Wykonanie robdt, o ktérych mowa j/w, stwierdza inspektor nadzoru protokolarnie.

e) Sprawnego i terminowego przeprowadzenia procedur odbioru koncowego, zgodnie z zapisem
zawartym w § 10 ust. 6.

f) Zaptaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg
umowa.

g) Pokrycia kosztow robot koniecznych wykonanych przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, a ktérych natychmiastowe wykonanie bylo niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii, pod warunkiem ze koniecznos¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§5
MATERIALY

=

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé wymogom przewidzianym przepisami
prawa polskiego.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia, kompletowa¢ na
biezgco w dokumentach budowy przewidziang prawem dokumentacje dotyczaca:

- przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i pomiaréw,

- odbioréw technicznych i miedzyoperacyjnych,
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- wbudowywanych w trakcie procesu budowlanego: materiatéw, wyrobow i urzadzen (ij.: atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z Polskg Normg, DTR
itp.)

i udostepnia¢ jg do wgladu, na zyczenie, zainteresowanym reprezentantom Zamawiajgcego,

nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

4. Wykonawca zobowigzany jest bezwarunkowo do skompletowania na czas odbioru koncowego
stosownej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w ust. 3 w postaci operatu kolaudacyjnego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badah wbudowanych materiatéw, wyrobow i urzgdzen
oraz jakosci wykonanych robdt, tj. badan ktérych nie przewiduje niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa oraz sztuka budowlana - to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzic.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia badz wykonane roboty sg niezgodne z umowg - to koszty badan
dodatkowych obciazajag Wykonawce, za$ gdy wyniki badania wykaza, ze materiaty, wyroby i
urzagdzenia bgdz wykonane roboty sg zgodne z umowg, dokumentacjg projektowg i sztukg
budowlang - to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie ma prawa wbudowywaé materiatdow, wyrobow i urzgdzen sklasyfikowanych jako
pozaklasowe lub pozagatunkowe.

§6
PODWYKONAWCY | WYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych ................
Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

3. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie, spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt. 7;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt. 5.

9. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w pkt. 8. Niezgtoszenie sprzeciwu jw., do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedkiadania umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 7, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.
Zasady okres$lone w pkt. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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22.

23.

24,

25.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub

wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zasady dotyczgce podwykonawcéw, majg odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcéw.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe:

1) Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe, s3 solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2) Wykonawcy realizujgcy wspoélnie umowe, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspolnie umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.

3) Liderem, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie .........c.coiiiiiii

4) Postanowienia umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.

5) W terminie 14 dni przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujgcy wspdélnie umowe
przediozg Zamawiajgcemu kopie porozumienia okreslajgcego: zakres obowigzkéw kazdego z
Wykonawcéw przy realizacji niniejszej umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie
krotszy niz czas wynikajgcy z niniejszej umowy, wskazanie Petnomocnika, zapis o wspolnej i
solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia, w
wysokosci netto ................... PLN (stownie ZIotyCh: .....cc.eeiiii ),
tj. w wysokosci brutto (z podatkiem VAT): .........ccoeee. PLN (stownie ztotych: ...........ccccceneeee )
W cenie brutto ustalonej w ust. 1 uwzgledniono odpowiedni podatek VAT wg stawek
obowigzujgcych na dzieh podpisania niniejszej umowy, w tgcznej kwocie .............. PLN (stownie
ZAOtYCh: L )-

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty
wykonania umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne, z zastrzezeniem jak w ust.5. Wykonawca
oswiadcza, iz rzetelnie ocenit wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i na tej podstawie
okreslit wysokos¢ zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego. Ryzyko nie uwzglednienia w
zaoferowanym wynagrodzeniu wszystkich kosztéw wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Szczegotowy zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy okresla kosztorys ofertowy,
stanowigcy integralng czes¢ oferty przetargowej Wykonawcy, a tym samym nn. umowy.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ rozszerzenia jego zakresu
rzeczowo - finansowego, wykonanie rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po spetnieniu
warunkéw okreslonych w art. 455 ustawy PZP, po sporzgdzeniu stosownego aneksu do umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwote .......... PLN (stownie ztotych: ... ),
LT A {0 1 1= SO (zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien
publicznych i ofertg przetargowg Wykonawcy)

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
odpowiednio:

a) 70% w ciggu 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia,

b) pozostate 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
budowy z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych niniejszg umowa.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy,
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczgce szkdd oséb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.
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§9
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach (z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w § 13).

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwloke w terminie wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w §2 ust.3 nn. umowy -
w wysokosci 0,1% catkowitej wartodci brutto przedmiotu zamoéwienia okreslonej §7 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

b) zwioke w terminie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, o ktérym mowa
w §10 nn. umowy — w wysokos$ci 0,1% catkowitej wartosci brutto przedmiotu zaméwienia
okreslonej §7 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) zwloke w terminie usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokosci 200,00
PLN za kazdy dzieh zwioki,

d) rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto
przedmiotu zamoéwienia okreslonej §7 ust.1 umowy,

e) za nie przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
nie przedtozony do akceptacji: projekt umowy, projekt zmiany umowy, odpis umowy lub odpis
jej zmiany oraz za kazdy brak zmiany umowy w zakresie terminu zapfaty,

f) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 PLN za rozpoczety dzieh opdznienia,

g) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 7
ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh przerwy poczawszy od 15-go dnia przerwy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych kar
umownych.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie terminu ptfatnosci przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust.1 nn. umowy — w wysokosci ustawowe;j.

5. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczania kar umownych moze je potrgcic¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

8. Wpykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

9. Maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na podstawie
niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy.

. §10
ODBIOR KONCOWY

1. Odbiorowi kohcowemu podlega caty przedmiot zaméwienia. Odbiér koncowy ma na celu
dokonanie oceny technicznej catego przedmiotu zaméwienia, po ukonczeniu robét i rozliczenie
jego zakresu rzeczowo-finansowego oraz przejecie produktu realizacji zamdwienia w posiadanie i
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady - to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady robét budowlanych nadajg sie do usuniecia — moze:
- odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc termin ich usuniecia
lub
- dokona¢ odbioru warunkowego do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc termin ich usuniecia,
b) jezeli stwierdzone wady robo6t budowlanych nie nadajg sie do usuniecia, {j.:
- w przypadku gdy wg Zamawiajgcego nie bedg one limitowa¢ uzytkowania przedmiotu
umowy — moze odebra¢ przedmiot umowy obnizajgc przy tym wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej — obliczonej jako prognoza trwatych kosztéw
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uzytkowania przedmiotu umowy obarczonego wadami ponad roczny prognozowany limit
kosztéw normalnego uzytkowania przedmiotu umowy nie obarczonego wadami

lub

- w przypadku gdy wg Zamawiajgcego mogg one limitowac¢ uzytkowanie przedmiotu umowy
— moze zgdaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia w umownej realizacji robét.

3. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad robét budowlanych bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw — przy czym jezeli koszt usunigcia wad robét budowlanych bytby
niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie
bedzie limitowaé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to poczytuje sie, ze wady
nie nadajg sie do usunigcia i w takim przypadku stosowac sie bedzie przepis ust. 2.1 b) tiret
pierwsze.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania od Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. Zamawiajgcy z kolei zobowigzany jest w terminie do 14 dni roboczych od
powziecia wiadomosci od Wykonawcy o usunieciu wad do przeprowadzenia komisyjnej
procedury sprawdzenia stanu faktycznego, na okolicznos¢ ktorej zostanie sporzgdzony stosowny
protokot.

6. Odbidér kohcowy bedzie realizowany w terminie do 14 dni roboczych, od dnia powziecia pisemnej
wiadomosci od Wykonawcy, o jego faktycznej gotowosci do odbioru kohcowego.

7. Na wniosek Wykonawcy komisja odbioru koncowego w sktadzie powotanym przez
Zamawiajgcego dokona przegladu i oceny catego przedmiotu zaméwienia oraz sporzadzi przy
udziale upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy stosowny do okolicznosci protokét z
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

§11 ,
WARUNKI PLATNOSCI

1. Piatno$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w §7 ust. 1 umowy, odbedzie sie
za cato$¢ zadania — w wyniku prawomocnego odbioru koncowego przedmiotu zamadwienia.

2. Podstawg formalno-prawng do wystawienia przez Wykonawce stosownej faktury VAT na
Zamawiajgcego i zadanie od niego wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamdwienia,
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét odbioru koncowego - sporzgdzony na bazie
procedury okreslonej w § 10.

3. Faktura VAT z tytutu rozliczenia koncowego przedmiotu zaméwienia, ztozona bedzie w postaci
oryginatu, wraz ze stosownym protokotem odbioru korncowego - w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Platnos¢ naleznosci Wykonawcy z tytutu rozliczenia przedmiotu umowy, ustala sie do 30 dni,
liczac od dnia potwierdzonego przyjecia przez Zamawiajgcego, stosownej prawidiowo
wystawionej faktury VAT.

5. Platnos¢ wynagrodzenia z tytutu przyjetej przez Zamawiajgcego faktury VAT, odbedzie sie
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjg umowy, jest numerem
zgtoszonym do Urzedu skarbowego i jest wiasciwym dla dokonywania rozliczeh na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

6. Dane Zamawiajgcego do faktury:

Nabywca: Gmina Dzierzgon, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon, NIP 5792069701
Odbiorca: Urzad Miejski, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgoh.

7. Bezposrednie pfatnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy bedzie
realizowat na zasadach okreslonych w § 6 umowy na konta bankowe podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia,
odwiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcego
je podwykonawcy lub dowody, powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzeh  podwykonawcow  wynikajgcych z  uméw o
podwykonawstwo.
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10.

11.

Kwoty wyptacone podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust 7,
pomniejsza¢ bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy podwykonawca nie zafakturowat Zzadnych robét w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgce te
okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia podwykonawcéw o wystawieniu przez nich faktur VAT, na wszystkie wykonane
przez nich roboty zgodnie z zawartymi umowami 0 podwykonawstwo.

§ 12
GWARANCJA

Okres gwaranc;ji jakosci na zrealizowany i odebrany przedmiot zamdwienia okresla sie na ......
miesiecy, liczac od daty bezwarunkowego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
Przedmiotowa gwarancja dotyczy: zastosowanych technologii i wykonanych robét budowlano-
montazowych oraz dostarczonych kompletnych produktéw i urzadzen/zespotdw urzgdzen,
z wyjgtkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wediug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi jest réwny terminowi
ustawowemu zastrzezonemu w art. 568 ust. 1 KC.

Zamawiajgcy, w okresie gwarancji bedzie wyznaczat z 21-dniowym wyprzedzeniem terminy
przegladéw gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na przeglgdzie
gwarancyjnym Zamawiajgcy samodzielnie dokona przedmiotowych czynnosci. Z czynnosci
przegladéw sporzgdzane bedg stosowne protokoty przeglgdéw gwarancyjnych. W przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy podczas jego uzytkowania w okresie gwarancji stosowac sie
bedzie procedury jak przy odbiorze koncowym, przy czym Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad innemu wykonawcy, w trybie okreslonym w ust. 4.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji w ustalonych protokotami terminach, Zamawiajgcy dokona usuniecia zidentyfikowanych
wad przedmiotu umowy samodzielnie lub zleci te czynnosci innemu wykonawcy, a kosztami tych
robo6t obcigzy Wykonawce. Wykonawca przedmiotu umowy, zobligowany bedzie je wyréwnaé
Zamawiajgcemu koszt robo6t naprawczych, wykonanych samodzielnie przez Zamawiajgcego lub
przez wynajetego przez niego innego wykonawce, w terminie do 21 dni od daty przyjecia
stosownej faktury Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wystawienia na niego faktury, o ktérej mowa jak wyzej - bez obowigzku parafowania jej odbioru.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiana postanowien umownych moze dotyczy¢ okolicznosci wymienionych w Specyfikacji
warunkéw zamowienia, tj. w przypadku:

1) Wystgpienia realizacji dodatkowych robét budowlanych przez dotychczasowego wykonawce,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione warunki
okre$lone w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.

2) Gdy zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy
PZP.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza nastepujgcymi

zmianami:

1) Ustawowg zmiang wysokosci stawek podatku VAT, ktérych ryzyko zmian ponosi
Zamawiajgcy. Warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartosé brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

2) Zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z
2018r. poz. 2177 ze zm.) oraz zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote stanowigcg réznice miedzy nowo
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obowigzujgcg a dotychczasowg wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace lub
wysokoscig kosztéw zwigzanych ze zmiang wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce. Zobowigzuje sie Wykonawce do wykazania wptywu ww.
zmian na koszty wykonania zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
odpowiednie dokumenty i zestawienia, na podstawie ktérych Zamawiajgcy, po uprzednich
negocjacjach z Wykonawcg, rozpatrzy zasadnos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia za
wykonanie zaméwienia.

4. Wprowadzenie zmian okreslonych powyzej, wymaga uzasadnienia ich koniecznosci,

porozumienia stron oraz sporzgadzenia aneksu do umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w
szczegolnosci:

a) Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

b) w przypadku gdy firma Wykonawcy zawiesi dziatalnos¢ gospodarczg, postawiona zostanie w
stan likwidaciji, zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w
szczegollnosci jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje z
przyczyn nieuzasadnionych przez okres dtuzszy niz 30 dni roboczych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy, bez obowigzku zaspokajania jakichkolwiek roszczen Wykonawcy z tym
zwigzanych.

4. Poza przypadkami okreslonymi w ust.1+3, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
wedtug zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. W przypadku odstgpienia od umowy ktérej$ ze stron, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

b) Wykonawca, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z powodu ktorej
nastgpito odstgpienie od umowy.

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych te roboty.

d) Zamawiajgcy dokona procedury odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych w terminie do
7 dni roboczych od daty powziecia wiadomosci Wykonawcy o gotowosci do odbioru tych
robot.

e) Najpozniej w dniu odbioru przez Zamawiajgcego robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
Wykonawca usunie urzadzenia zaplecza budowy i opusci teren budowy, a Zamawiajgcy
przejmie teren budowy pod swdj dozor.

§ 15
CESJE

1. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie podlegajg cesji bez zgody
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczgcego
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy.

§ 16
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.
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3. Strona, do ktdrej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie do 30 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.

4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszgca roszczenie jest
uprawniona do wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
ODNIESIENIE PRAWNE
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegolnosci przepisy:
- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy Prawo zamowien publicznych
- Ustawy Prawo Budowlane

§18
ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
- Zalagcznik Nr 1: Specyfikacja Warunkdw Zamowienia (SWZ) wraz z uzupetnieniami i
wyjasnieniami okreslonymi w trakcie procedury przetargowe;.
- Zalacznik Nr 2: Kompletna oferta Wykonawcy
§19
EGZEMPLARZE UMOWY
Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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