Zatacznik nr 7b do SWZ (Projekt umowy) — Czes¢ 2 zamodwienia
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RZADOWY FUNDUSZ
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Zadanie wspéifinansowane z Rzagdowego Funduszu POLSKI tAD

Program Inwestycji Strategicznych

str. 1



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

UMOWA NR ....ccoeeeiiirnnnnnns
zawarta w dniu ............ 2023 r. w Radomsku pomiedzy Powiatem Radomszczanskim 97 — 500
Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, NIP: 772 — 22 — 61 — 699 zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” lub

,Powiatem”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

NIP: e Regon: oo

Majac na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.) na wyboér wykonawcy do wykonania
zadania dofinansowanego z Rzgdowego Funduszu POLSKI £tAD, Programu Inwestycji Strategicznych
na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr
3931E” - Czes¢ 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3931E ul. Mickiewicza w m. Gorzeddéw zawiera
sie umowe o nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy lub Inwestycjq) jest ,,Przebudowa
odcinkow drég powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E” - Czes¢ 2, realizowana metoda
»zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac projektowych oraz
robdét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy w ramach Czesci 2 obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr
3931E ul. Mickiewicza w m. Gorzeddw na odcinku od skrzyzowania z ul. Chopina do konca dziatki

nr ewid. 944 obreb Gorzedéw o dtugosci 671 m.
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Realizacja tej czesci umowy polega w szczegdlnosci na:

- wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej,

- uzyskaniu wynikajgcych z przepiséw opinii, uzgodnien i decyzji, w tym uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego,

- uzyskaniu pozwolenia na budowe dla rob6t budowlanych dla ktérych uzyskanie pozwolenia
jest wymagane lub zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- przebudowaniu czesci jezdni drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni do szerokosci
6,0 m oraz budowy ciggu pieszego w formie chodnika szerokosci 2,0 m wraz z przejsciem dla
pieszych szerokosci 4,0 m,

- budowie i przebudowie zjazdow,

- rozbiérce elementéw uktadu drogowego,

- wybudowaniu i uregulowaniu systemu odwodnienia drogi w postaci:

a) wpustéw ulicznych w ilosci ok. 10 szt. zlokalizowanych po stronie projektowanego

chodnika,

b) scieku przykraweznikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 60 m od km:
0+140 do km: 0+200,

c¢) drenazu liniowego dtf. ok 300,0 m z systemem studni rewizyjnych w iloSci ok. 9 szt.,

- przebudowaniu istniejgcego przepustu zlokalizowanego pod drogg powiatowa nr 3931E w km. ok
0+667,70 poprzez zabudowe wylotu (usytuowanego po stronie prawej) studnig betonowg oraz
odcinkiem kanatu min. @ 400 z umocnionym wylotem do ist. rowu,

- rozbidrce istniejgcego przepustu zlokalizowanego pod jezdnig na wlocie ul. Polnej (w miejscu
przepustu objetego rozbidrkg zaplanowano budowe odcinka systemu odwodnienia ztozonego z
kanatu rurowego studni rewizyjnych oraz drenazu),

- odtworzeniu istniejgcych rowdw poprzez odmulenie z osaddw,

- usunieciu wszelkich kolizji z infrastrukturg techniczng m.in. z napowietrzng linig teletechniczng,
- regulacji wysokosciowej elementow infrastruktury technicznej do poziomu projektowanych
nawierzchni,

- przygotowaniu dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploataciji.

3. Szczegdbtowy opis przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostat wskazany w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 8b do SWZ.
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4. Szczegbdtowy zakres zamodwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej
umowy rowniez nastepujgce dokumenty:

a) Swz

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamowienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonaé
wszystkie elementy zamdéwienia zgodnie z niniejszg umowag oraz zgodnie z przepisami prawa
wtasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych
w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢
zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W
szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentdéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego stanowigcego Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony
zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tresé korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
niezbedne do wykonania robét bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarczg i niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania prac projektowych oraz robét budowlanych, bedacych
Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejsza umowe, polegajac
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego
doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczno$é, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) jest Swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkdéw na zaptate jego
wynagrodzenia, w szczegblnosci zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikajacych z Rzagdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w
fakturze Wykonawcy od wyptaty srodkédw z Programu jw. przez BGK oraz mozliwosci nieterminowe;j
zaptaty faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do zapewnienia finansowania Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy.

§3

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu

robot:

Pozostaty zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
jej wykonanie.

3. Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskaza¢ innych Podwykonawcdéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
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Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw) potwierdzajgcych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robd6t do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonaweca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kosztorys sporzgdzony przez
podwykonawce opracowany metodg szczegdétowa (obowigzujacy dla przedktadanej umowy o
podwykonawstwo) odpowiadajgcy pozycjom w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Powiat —
Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie
sporzadzonym przez podwykonawce obowigzujagcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca
byty wyzsze od cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Powiat —
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy
Powiat — Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy
whniesie zastrzezenia w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 12.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe. Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢
takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12 lit a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

11. Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalaé w sposdb niebudzacy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i wynagrodzenia
za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy nastepowac bedzie co najmniej z takg sama
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czestotliwoscia, jakg przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, na podstawie
odbioréw robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim
poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okres$lonym w dokumentacji
technicznej oraz SWz,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

f) musi zawieraé postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce robét
obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajgcego,

g) musi zawierac postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajacy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosSci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

i) nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

j) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w

terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
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14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krétszy niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
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wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy roboét.

21. Zasady dotyczace podwykonawcédw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcdw i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do umoéw
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekty umoéw i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokonac cesji na
Zamawiajgcego korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

24. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ztozone
dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcédw wynikajgcych z umdw o podwykonawstwo. Wyptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyzej
dokumentéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy wstrzymuje sie odpowiednio wypfate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 8b do SWZ,
wskazéwkami Zamawiajgcego, jak rowniez zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne
kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
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a) Uzyskania wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i sprawdzen dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty, decyzje, uzgodnienia, opinie
wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie;

b) zapewnienia, o ile wymagajg tego przepisy lub charakter Inwestycji, by w opracowaniu projektu
uczestniczyty osoby majgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, w szczegdlnosci
wskazane w ofercie,

c) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgcego uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

d) przekazywanie w trybie roboczym Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowanych do
zastosowania w dokumentacji materiatéw i rozwigzan i uzyskanie ich akceptacji. Wykonawca
zastosuje w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane i urzagdzenia techniczne dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU,

e) informowania Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych bedgcych przedmiotem Umowy,

f) uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen wymaganych odrebnymi przepisami przed
terminem przekazania dokumentacji projektowej, jak réwniez uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych decyzji i zgtoszen,

g) usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze dokumentacja
projektowa zawiera wady uniemozliwiajgce lub utrudniajgce prawidtowe wykonanie robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw,

h) uzupetniania dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami
wykonanej dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci interpretacyjnych zawartosci
dokumentacji projektowej,

i) uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej z gestorami sieci (jesli jest wymagane).
3. Wykonawca moze dokonacé zmiany osdb wskazanych w zatgcznikach do Oferty, dedykowanych

do wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego w
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przypadku: Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy albo
niewywigzywania sie tych oséb z natozonych na nie obowigzkéw, pod warunkiem, ze nowe osoby
beda spetniaty wymagania dla tych oséb w stopniu nie mniejszym niz okre$lone w SWZ.

4. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
jest zobowigzany zgtosi¢ taki podmiot Zamawiajgcemu jako podwykonawce przed rozpoczeciem
wykonywania jakichkolwiek ustug czy robét, do ktérych zdolnosci tego podmiotu sg wymagane.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
zostang opracowane zgodnie z:

1) przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci:

a) ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

b) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.)

c) aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454);
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i

Higieny Pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401);
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Zasadami projektowania uniwersalnego, ktére wynikajg z regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 .
(tj. Dz. U. 2022r. poz. 2240). Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przy realizacji przedmiotu
umowy co najmniej minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 wskazanej wyzej ustawy.

3) zasadami wiedzy technicznej oraz Zatozeniami do projektowania przekazanymi przez
zamawiajgcego indywidualizujgcymi roboty budowlane.

6. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegng przepisy prawne
stanowigce podstawe do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wynagrodzenia dokonaé¢ dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej do
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

7. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w
celu dokonywania na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian,
uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pismie
lub za pomocga poczty elektronicznej, zas przebieg spotkan roboczych dotyczgcych dokumentacji
powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron
uczestniczgcych w spotkaniu. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe/dokonaniem zgtoszenia budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedtozenia
dokumentacji projektowej przez Wykonawce wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji. Po
przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac na piSmie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych wad oraz zastosowanych rozwigzan projektowych. Wykonawca
zobowigzany jest usungé dostrzezone wady oraz uwzglednic¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w
zakresie rozwigzan projektowych, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wéwczas 10-
dniowy termin na dokonanie akceptacji dokumentacji, o ktérym mowa powyzej, liczony bedzie od
dnia usuniecia wad oraz uwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, przez Wykonawce.

8. Nieusuniecie wad lub nieuwzglednienie zastrzezenn Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan

projektowych, w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 stanowi podstawe do:
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a) prawa zlecenia przez Zamawiajgcego tzw. ,wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktorej
dotyczg wady lub zastrzezenia, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie
wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode; lub

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczagcym tej czesSci dokumentac;ji,
ktorej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosc pozostatej czesci dokumentacji, z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1.

¢) odstgpienia od umowy w catosci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;
d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie
majg charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktdrym mowa powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia, ze:

- wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybienn Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

-wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponizej:

a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe/zgtoszeniem budowy (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ
administracji architektoniczno — budowlanej) i w wersji elektronicznej zgodnie z opisem
dokumentacji projektowej zawartym w PFU;

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna.

11. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji niewymienionej w niniejszym
paragrafie, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych, uzgadniajgcych lub wydajgcych
decyzje, uczestniczgcych w procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe.

12. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakéw towarowych, nazw
handlowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje

produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce chyba, ze jest to uzasadnione
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specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisac¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg
doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazny”, a w zwigzku
z tym muszg by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych produkt zostanie uznany za
réwnowazny.

13. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawierac bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet dokumentacji projektowej. Z czynnosci odbioru dokumentacji
projektowej sporzadza sie protokot.

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
poniesé petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Wykonawca,
tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej/wykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci materialnych nosnikéw dokumentaciji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu
magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji
projektowej/wykonawczej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej/wykonawczej
jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD
czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie
dokumentacji projektowej/wykonawczej jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji
projektowej/wykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM
poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/wykonawczej zarowno w formie

materialnych nosnikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
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odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowg/wykonawcza utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji
projektowej/wykonawczej, jak i jego cyfrowej postaci.

16. Wykonawca udziela réwniez Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian,
przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentac;ji
projektowej w wersji pierwotne;.

17. Zapisy ust. 15-16 nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
ust. 15-16, ktdre przeniesie na Zamawiajgcego.

§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca sprawowac bedzie nadzdr autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposéb zgodny z
umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz na warunkach wynikajacych z zaistniatych
potrzeb.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji
inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja
projektowgq i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi i
normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniajgcym terminowa
realizacje przedmiotu umowy (w tym wykonywanie projektéw zamiennych, jesli okazg sie

niezbedne),
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b) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci
poprzez przekazywanie dodatkowych informacji i opracowan, w tym rysunkéw roboczych,
uszczegdétowienie rysunkdw wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupetnie na dokumentacji
projektowe;j;

¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w zakresie materiatow i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych;

d) oceny parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami;

e) dokonania nieistotnych zmian rozwigzan projektowych,

f) udziatu na zadanie Zamawiajgcego w naradach i komisjach technicznych oraz koncowym
odbiorze robdt budowlanych;

g) opiniowania przedstawionych propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w
przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowe;j lub
gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej a koszt zastosowania nowych, nie zwiekszy kosztédw zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej umowy z
nalezytg starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustugi, przy czym dziatania jego
w ramach nadzoru autorskiego nie mogg powodowaé przeszkdd i opdznien w realizacji robot
budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentac;ji projektowej w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktore
wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, stanowi¢ bedg podpisane przez
projektanta lub projektantow sprawujgcych nadzér autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)

oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuija,
str. 17



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

7. Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swdj koszt moze skorzystac z ustug
nadzoru autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez
osoby, ktérym Zamawiajgcy powierzyt nadzér autorski.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych przez Wykonawce
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji tych opracowan projektowych
wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru
autorskiego w zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

§6

Roboty budowlane

1. Wykonawca przystgpi do rozpoczecia robdét objetych przedmiotem umowy po opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/ dokonaniu
skutecznego zgtoszenia budowy przyjetego bez sprzeciwu przez wtasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz SWZ
roboty budowlane oraz wszystkie inne czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 17 ust. 1
wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstata
dokumentacje projektows, zgodnie z uzyskanymi warunkami wtasciwych organdw i instytucji,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, nalezytg
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, proby i sprawdzenia
przedmiotu umowy, oraz sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

6. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) przejecia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostatych elementéw bedgcych przedmiotem

umowy,
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2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia a wynikajacych z umownego zakresu
zamowienia,

3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediow,
zamontowania urzgdzen pomiarowych,

5) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na zagdanie Zamawiajgcego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robdt i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za ewentualnie wyrzgdzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztéw wszelkich badan, préb, regulacji, sprawdzen, pomiardw, ekspertyz itp., (o
ile s3 wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtoczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, urzadzen, Smieci, urzgdzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen wiasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne,

15) przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony srodowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy, tj.
pracownikéw, dostaw materiatdw budowlanych, srodkéw transportu itp.,

17) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile bedg wymagane),

18) okazywania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw i
urzadzen certyfikatéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z Polska

Norma lub Krajowg Oceng techniczng,
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19) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty (na koszt wtasny) lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji rob6t budowlano — montazowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentéw, zezwolert wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajgcych eksploatacje) oraz sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia obiektu
do uzytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usuniecia (po zakonczeniu robdt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni) z miejsca prowadzenia
robdt na whasny koszt wszelkich urzagdzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
w/w terenu w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go
Zamawiajgcemu,

24) wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego wszelkich odbiorow
technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego organy (o ile jest to
wymagane). Wykonawca zobowigzany jest wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i
pomiarow przekazaé Zamawiajgcemu.

7. Zakres robét obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p-poz., ochrong Srodowiska, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktdcen, zgodnie
z dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcym
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych w taki sposdb, by nie
wystgpity zadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami
podlegajgcymi modernizacji czy wymianie.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalnos¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada

doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac, a takze wykazuje
str. 20



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

ptynnos¢ finansowa, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do wykonania robét i w
zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe,

2) zapoznat sie z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamdwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje sie
wykonac je zgodnie z umowg, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, normami, w sposéb gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania prac, za umoéwione wynagrodzenie ryczattowe.

§7

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét do opracowania dokumentacji
powykonawczej zrealizowane] Inwestycji z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczegdlnosci zgodnie
z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w PFU.

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentac;ji, a takze przeniesienia
praw autorskich do tej dokumentacji stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace dokumentacji
projektowej.

§8

Materiaty i sprzet

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy
sitami Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢é co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzgdzenia) oraz inne srodki bedg nowe i o

jakosci okre$lonej w projekcie wykonawczym, a ponadto bedg posiadac:
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a) certyfikat bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatow, sprzetu (urzadzen) i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
materiatoéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzaé kontrole wykonywanych robét, pomiary i badania
materiatdéw zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 4 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., poz.699) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisow ustawy o odpadach w
ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian bedzie niezbedne do
prawidfowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
Przedmiotu umowy. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla ust. 8-11.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét objetych Przedmiotem
umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
str. 22



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

§1. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Minimalna
wartos¢ swiadczenia stron wyniesie 60% wartosci umowy, wskazanej w § 17 ust. 1. Sposoéb
wyliczenia wartosci tych robét okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i/lub urzadzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ztozonej przez
Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodujg poprawe parametrow technicznych lub;

c¢) sg wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow lub;

d) s3 wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.

Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okolicznosci musi zosta¢ udowodnione przez Wykonawce i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robét nieujetych w ofercie sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikow
produkcji, ceny materiatéw i pracy sprzetu nie wyzsze od srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz w oparciu o
naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Naktaddow
Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawnic kalkulacje szczegdtowa
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kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robét, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie, a ktére Zamawiajacy poleci
wykonad.

§10

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w §1 nastgpi w terminie 18 miesiecy do dnia
zawarcia umowy, w nastepujacych etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt o tgcznej wartosci co
najmniej 35% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 14 miesiecy od
dnia zawarcia umowy,

2) etap Il obejmujgcy wykonanie robdt o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) etap lll pozostaty zakres przedmiotu umowy - w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi protokotem przekazania terenu w
terminie 7 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/dokonaniu skutecznego
zgtoszenia budowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza sie date zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru robét, o ktérym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
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przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajgcymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowac niszczenie robot
lub powodujacych koniecznos$é ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania wymogoéw
technologii okreslonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt
ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

6) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

7) okolicznos$ci wymienionych w § 25 niniejszej Umowy.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzgdzenia aneksu.

§11

1. Zamawiajgcy powota Nadzér Inwestorski.

2. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .......ccceveeeveeeieiiiiiiiiicinnnenee,
Obowigzki Kierownika robdét z ramienia Wykonawcy petnié beda: ..o
W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty osdéb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, stwierdzajgce, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien, tj. uprawnienia budowlane tych oséb oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do
wiasciwych izb samorzgdu. Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych
zobowigzuje sie dostarczy¢ oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw przez kierownika
budowy/kierownika robot przez wskazane wyzej osoby.

3. Zmiany osdb wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2 wymagajg podpisania
aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na pismie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
osoby, o ktérej mowa w ust. 2, najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwosc¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje fakt posiadania
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przez wskazang osobe uprawnief budowlanych wg wymogéw postawionych przez Zamawiajgcego
w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualng
przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od
Wykonawcy zmiany osoby (0sdb), o ktérej mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
przed rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upowazniony
jest w szczegdlnosci do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowg, SWZ, weryfikowania wzoréw Umoéw podwykonawczych, ich zakresu,
whnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust 8 Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.
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10. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku, gdy
Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia) wstrzymadé
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opd6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robdt, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem roboét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bezpieczeristwa bgdz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem.

§12

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) wspétpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/skutecznego dokonania zgtoszenia. Po protokolarnym
przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili wykonania
przedmiotu umowy, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbioréow robét,

6) przeprowadzenia odbioréw robot;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§13
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Podstawowe obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposéb
czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robét stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia czynnosci lub robdt, czasu na ich wykonanie
oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych kosztéw ich realizacji.
Harmonogram musi przewidywac wykonanie w | etapie dokumentacji projektowej oraz robét o
tacznej wartosci co najmniej 35 % w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w Il etapie —
robdt o wartosci kolejnych 30% w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w |l ostatnim
etapie — zakonczenie wszystkich robét. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w harmonogramie i ponownie przedtozy¢
harmonogram Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmonogramu dokonuje
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o ile uwzglednione zostaty wszystkie uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram moze
podlegac za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapow i
terminu ich zakonczenia, przesuniec zakresu rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz inne
zmiany niepowodujgce zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 17, ani sposobu rozliczenia
wynagrodzenia okreslonego w § 18. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy,

2) terminowej realizacji rob6t zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem,
o ktéorym mowa w pkt 1),

3) rozpoczecia robot budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wtasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji

projektowej,
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b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajac specyfike i
warunki prowadzenia robdt budowlanych,

c) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektows,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét
(o ile wystapig), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiardw, badan, sprawdzen itp., ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
5) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika/ow robdt oraz przekazania oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy, Kierownika/6w robét wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

6) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika robot
w czasie realizacji robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajgcym prawidfowe pod wzgledem jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

9) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobow i urzagdzen fabrycznie nowych,
stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

11) materiaty, o ktérych mowa w pkt 10, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz w
dokumentacji. Proponowane materiaty, wyroby i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej
klasy i jakosci,

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zgdanie, przed

wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych ich jakos¢ i
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dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczeristwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub krajowa oceng techniczng,
informacje o wyrobie, itp.,

13) Scistej wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego,

14) stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
i natezenia hatasu,

15) wykonania wszelkich niezbednych robdét przygotowawczych, towarzyszgcych i
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajacych z umownego
zakresu zamodwienia,

16) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktdra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu,

17) zabezpieczenia znakdw geodezyjnych oraz odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku
ich uszkodzenia w trakcie prac,

18) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajgcego celem dokonywania wpiséw, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

19) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo o0séb przebywajgcych na terenie obiektu i w
jego obrebie, jak rowniez przed dostepem osob trzecich,

20) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

21) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktérzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
22) niezwtocznego przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenia wykonanych
robdt przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robat,

24) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:
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a) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajac protokdt koniecznosci
okreslajacy zakres robdt oraz ich wartos¢. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatow
Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, gdy
ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy. Gdy zakres prac
zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy, Wykonawca
moze przystgpic do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokét
koniecznosci wraz z wyceng robét (kosztorysem) jest sporzadzany przez Kierownika Budowy,
akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajacego.

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ roboét,
opd6znienie planowanej daty zakoriczenia robdét oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

25) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkéd
oraz gromadzenia wszelkich urzgdzen pomocniczych i materiatdw w sposéb nie powodujacy kolizji,
26) biezgcego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robét,

27) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
koniecznos¢ wystgpi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zageszczenia, zagospodarowania i
utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

28) tymczasowego doprowadzenia medidéw dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezgcego zuzycia w okresie realizacji robot,

29) zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi archeologicznej i konserwatorskiej,
30) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdéw i 0sdb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

31) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzgdzone zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robét w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

32) przyjecia podczas trwania robét odpowiedzialnosci dotyczacej nastepstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP i p-
poz, zabezpieczenia terenu budowy,

33) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, jak za

dziatania wtasne,
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34) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, usuniecia zaplecza budowy, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen terendw, instalacji itp.,

35) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w
toku budowy,

36) dostarczenia niezbednych dokumentéw, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw pomiaréw, protokotow
badan, préb, sprawdzen, ekspertyz, atestow, aprobaty, deklaracji, dokumentéw gwarancyjnych,
itp.,

37) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonym terminie
w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego czesci),

38) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

39) poniesienia kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
40) uzyskania we wtasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wiasciwych organéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonania.

§14

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonaweca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce przed ztozeniem oferty, co do:

a) rozmiaréw i charakteru przedmiotu zamédwienia.

b) materiatéw i urzagdzen niezbednych do jego wykonania.

c) terminu i warunkow ptatnosci.

d) obowigzkéw Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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3. Przyjmuje sie réwniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazgdanych i
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych analizach i informacjach niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robét do chwili protokolarnego
odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzadzeniach
przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie
elementy infrastruktury, majgtku Zamawiajgcego, oraz oséb trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o ochrone srodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia
robot oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpaddéw bedzie sie pozbywat w sposdb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelky szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
Srodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,
opfaty i kary z tym zwigzane.

§15

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamodwienia tj. w zakresie opracowania dokumentacji, wykonania robot budowlanych
w branzy drogowej oraz robdt w branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej wykonywane
byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywac zadnych czynnosci
przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawcéw
Robét lub ustug. Wymagania te nie dotyczg projektantéw, kierownika budowy, kierownikdéw robét,
dostawcéw materiatéw na budowe, geodetdw, osdb wykonujacych ustugi sprzetowe i
transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig stosunku pracy na gruncie przepisdw Kodeksu pracy
(np. prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ gospodarczg). Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednig w
umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktérych wartos¢

nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
str. 33



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 .
poz. 2207).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajgcemu o$wiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oswiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia (jednego lub kilku)
wskazanych ponizej dowoddw:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz tez przedstawienie dokumentéw, ktdre nie bedg potwierdzac¢ spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust.1., bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdb na podstawie
stosunku pracy.

6. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby
niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiajacy, zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli
realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenie
takiej kontroli.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przez Wykonawce
przy wykonywaniu niniejszego zaméwienia tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym wynosit co najmniej 10%.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
oswiadczenie zawierajgce wykaz wszystkich pojazdow samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym) wykorzystywanych do realizacji
zamowienia, wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktore z nich

sg pojazdami elektrycznymi lub napedzanymi gazem ziemnym. W sytuacji, gdy zgodnie z
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przepisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1083
ze zm.) nie zaistnieje potrzeba dysponowania przez Wykonawce pojazdami samochodowymi
elektrycznymi lub napedzanymi gazem ziemnym, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz, o
ktorym mowa powyzej wraz z uzasadnieniem braku potrzeby wykorzystywania przez Wykonawce
przy wykonywaniu niniejszego zamowienia tego rodzaju pojazdéw. Nieprzedtozenie wraz z
wykazem uzasadnienia skutkowaé bedzie przyjeciem, iz Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania przy realizacji zamoéwienia pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub
napedzanymi gazem ziemnym w udziale wynoszacym co najmniej 10% we flocie pojazdow
wykorzystywanych do realizacji niniejszego zamdwienia.

10. W przypadku wystgpienia zmian dotyczacych pojazdéw wykorzystywanych do realizacji
zamowienia, Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni od ich zaistnienia zgtosi¢ na pismie
powyzszg zmiane Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

11. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia zawierajgcego wykaz pojazdéw, o ktérym
mowa w ust. 9 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dziert zwtoki, ale nie wiecej niz 5 000,00 zt;

2) stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego pojazdéw samochodowych biorgcych
udziat w realizacji zamoéwienia z przedtozonym wykazem pojazdéw, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezgodnosci, ale nie wiecej niz 5 000,00 zt.

12. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy:

1) w przypadku zwtoki powyzej 14 dniu w przedtozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9;

2) w przypadku, gdy pomimo stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczacego pojazdéw
samochodowych biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z przedtozonym wykazem pojazdow
Wykonawca nie przedstawi wykazu, o ktérym mowa w ust.9 zgodnego ze stanem faktycznym i
przepisami ustawy 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z
2022 poz. 1083 ze zm.) Wykonawca nie przedtozy powyzszego wykazu w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wezwania w przedmiotowym zakresie przez Zamawiajgcego;

3) w przypadku pieciokrotnego stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego
pojazdéw samochodowych biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z przedtozonym wykazem
pojazdéw.

13. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa §22 ust. 1 pkt 4).
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14. Postanowienia ust. 9 — 13 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ile bedg brali udziat w realizacji zamdéwienia publicznego.

§16

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczyé we wszystkich naradach koordynacyjnych.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi narade i zapewnia
jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$é uwagi w
ciggu 5 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace
§17

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o

udzielnie zamowienia publicZNEgO WYNOSI ....c.covvevveviecveeciree e zt brutto
(StoWni€:..uecreeeee e, ), na ktore sktada sie cena netto w wysokosci ................ zt
(STOWNIE: et ) oraz podatek VAT .......cccceueene... 23| PR zt
(STOWNIE: e, ).

2. Wynagrodzenie umowne jest state (jest wynagrodzeniem ryczattowym) i nie ulega zmianie w
trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszgcych sie do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w szczegdlnosci
§26i§27.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wszystkie prace projektowe, roboty przygotowawcze, porzgdkowe, wszystkie koszty
utrzymania budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robét, koszty wykonania ewentualnych

ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany wysytac
Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajacy posiada konto na
bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na stronie

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptfata faktur nastepowaé bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku
od towardw i ustug (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczegdlnosci ustawg z dnia 9 sierpnia 2019r.,
0 zmianie ustawy o podatku od towardow i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.
1751).

§18

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) pierwsza faktura czesciowa - w wysokosci 35 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 17 ust. 1
— po stwierdzeniu wykonania robdt z | etapu o wartosci co najmniej 35% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu czesSciowego odbioru robdt,

2) druga faktura czesciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 17 ust. 1 —
po stwierdzeniu wykonania robét z Il etapu o wartosci co najmniej 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu czesSciowego odbioru robot,

3) faktura koncowa na pozostate do zaptaty wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru korncowego catego przedmiotu umowy i prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy przez Zamawiajgcego.

2. Podstawe wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce stanowi¢ bedg protokoty odbioru

czesciowego, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 lit. a).
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3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej stanowi podpisany przez
przedstawicieli stron umowy protokét odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 lit.
b). Faktura koricowa bedzie obejmowac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej réznice wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §17 ust.1i
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych w
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzezeniem odrebnosci odnoszgcych sie do wyptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub zwigzanego z pracami wykonanymi przez
podwykonawcow.

5. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy
dokonana bedzie na podstawie faktury koficowej, po zakonczeniu catosci robdt stanowigcych
przedmiot umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionej przez Wykonawce faktury
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru koricowego robdt, z zastrzezeniem
postanowien ust. 419 § 3 ust. 25, oraz z tym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
w catosci nastgpi po odbiorze koricowym przez Zamawiajgcego catosci inwestycji w ramach zadania
pn ,,Przebudowa odcinkow drég powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E” tj. w odniesieniu
facznie do czesci1i 2.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony
protokotem odbioru) przedmiot umowy (lub jego czes¢) przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

7. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego jest
rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikdéw VAT.

9. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy
ujawnionego w wykazie, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT. Wstrzymanie ptatnosci nie stanowi opdznienia upowaznionego do naliczenia

przez Wykonawce odsetek za opdznienie w ptatnosci.
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§19

Odbiory

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujacych rodzajéw odbioréow:

a) Odbidr czesciowy — polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac lub ich
wydzielonych elementéw wynikajgcych z przedmiotu umowy, a takze na potwierdzeniu wyptaty
wynagrodzenia naleznego za dang czes$¢ rob6t podwykonawcy, jesli dotyczy. Czesciowy odbidr
robét z | etapu odbedzie sie po wykonaniu robét o wartosci co najmniej 35% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do odbioru, z
zastrzezeniem lit ¢). Czesciowy odbidr robdt z Il etapu odbedzie sie po wykonaniu dalszych robét o
wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia etapu do odbioru, z zastrzezeniem lit c). W czynnosciach odbioru bedg uczestniczyli
upowaznieni przedstawiciele obu stron, ktdérzy sporzadzg protokdt odbioru czes$ciowego. Podstawe
do zadania zaptaty czesciowej i wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej, o ktérej mowa w
§ 18 ust. 2, stanowi protokét odbioru czesciowego potwierdzajgcy fakt wykonania danego zakresu
robot.

b) Odbidr koncowy — polegajacy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamoéwienia. Odbioér
ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia, z zastrzezeniem lit. c).

c) Zamawiajacy zastrzega, iz z uwagi na sposob finasowania inwestycji oraz wymagania okreslone w
Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze wstrzymad sie z rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych do czasu zgtoszenia zakoriczenia danego etapu w ramach wszystkich czesci
zamoéwienia, o ktorych mowa w SWZ. Wéwczas terminy odbioréw liczone bedg od daty zgtoszenia
do odbioru wszystkich robdt w ramach danego etapu dla wszystkich czesci.

2. Zakonczenie robdét w ramach poszczegdlnych etapdéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia. Na zgtoszeniu zakonczenia robét w ramach
poszczegdlnych etapdw musi znajdowac sie adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajgca
zakonczenie robdt zgodnie z zawartg umowg oraz harmonogramem. Data zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego jest datg zakonczenia realizacji robdt w ramach
danego etapu. Brak adnotacji Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu powoduje, iz zgtoszenie nie jest
wigzgce dla Zamawiajgcego, a tym samym bezskuteczne.

3. Czynnosci odbioru konncowego: Po zakonczeniu robdt przewidzianych umowsg, a przed

dokonaniem odbioru kornncowego przedmiotu zamodwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
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dokumenty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogdlnych warunkach wykonania i odbioru roboét
zawartymi w PFU. Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia (do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru —
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych powota
wtasciwg Komisje. Do odbioru zostang zaproszeni przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca i
Inspektor Nadzoru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace roszczenia:

1) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, to zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru wyznaczajgc termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie usuwat w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swoj koszt. Zamawiajgcy ma prawo usungc (zlecié¢
usuniecie), w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie,
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania zastepczego.

2) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j,
technicznej, ekonomicznej itp.

b) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem lub nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie odstgpi¢ od umowy z przyczyn
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajagc Wykonawcy kare umowng,
o ktérej mowa w § 22 ust.1 pkt 4).

5. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad
bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie
wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

7. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwad te czynnosci, jezeli stwierdzone wady

uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.
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8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany komisyjny protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejgcych wad, jak
i termin na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w
odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do
odbioru.

10. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestordéw sieci uzbrojenia terenu o ile
jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajgca
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgcg Wykonawce ptatng w terminie do 14
dni od jej wystawienia.

11.W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie wykonania zastepczego i
bez utraty uprawnien wobec Wykonawcy wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§20

Gwarancja i rekojmia - dokumentacja projektowa

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami technicznymi.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang przez siebie dokumentacje
projektowq. Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy i liczy sie od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentac;ji projektowe;j.

3. Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za Wady i uzgadniaja, ze
uprawnienia te wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowsy.

4. W przypadku zaistnienia wady wymuszajgcej odstepstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdt, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na

wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem i pozyska¢ wymagane decyzje
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administracyjne (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robdt).

5. W przypadku ujawnienia sie wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji Zamawiajacy
ma prawo zadac ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

6. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
bedzie mégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej (wykonanie
zastepcze) na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie
wykonania zastepczego. Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez
Wykonawce gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

8. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek wad
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny koszt. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisdw Kodeksu cywilnego.
§21

Gwarancja i rekojmia - roboty budowlane

1. Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego robét i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Okres rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usuniecie wad z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne
wymagatoby diuzszego czasu. Wady moggce powodowac zagrozenie zycia i zdrowia lub dalsze

uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdét. Na okolicznosé
usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokét odbioru (protokét gwarancyjny).

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej i obcigzy¢
kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania
zastepczego. ,,,

Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie termindéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych termindw.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie watpliwosci poczytuje sie,
Ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
§22

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formga odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac w terminie, o ktérym mowa w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym okreslonym w § 13 ust. 1 pkt 1) lub w terminach poszczegdlnych etapow
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto o ktdrym mowa w § 17 ust. 1 w za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
dokumentacji projektowej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w
§ 17 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktéorym uptywa termin wyznaczony
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktérym uptywa termin wyznaczony przez

Zamawiajgcego do usuniecia wad;
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4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 za kazdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

9) za btedy w dokumentacji projektowej, skutkujgce zwiekszeniem kosztéw robét budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu umowy — w wysokosci 5% wartosci zwiekszonych kosztow
robdét budowlanych;

10) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokosé kar umownych.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust.1 niniejszej umowy.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W

razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
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zgdad odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzief opdznienia.
Zamawiajgcy w razie opdznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonaé
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

7. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu Inwestycji Strategicznych powstate z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci poniesione]j przez Zamawiajgcego

szkody.

§23

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ...................... zt
(stowni€:.ueceeeeeeeieeeeeeee e, ), co stanowi 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie.

2. Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotowka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koicowego robdt wad w przedmiocie
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrym mowa w ust. 2, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym

mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
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8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 ma obowigzek przedtuzy¢
okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§24

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w opéznieniu z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie termindw, o
ktorych mowa w § 10 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci,

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust.4 pkt 2) lit b) lub w § 15 ust.12.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.
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3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé teren
budowy i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnosé oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest

do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry po potwierdzeniu wykonania robét wskazanych w protokole przez
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

10. Szczegdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzagdzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen wskazanych w kosztorysie szczegétowym pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem zaptaty petnego naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy jest
przedstawienie o$wiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 25 umowy.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§25

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana
Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

zmiany niniejszej umowy w zakresie:
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1) terminu wykonania przedmiotu zamdwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktérych nie mozna
byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w szczegdlnosci istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, —
utrudniajacych terminowe lub prawidtowe wykonanie zaméwienia,

c) wystgpienia warunkéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
niezinwentaryzowane przeszkody, ktére uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej umowy
zgodnie z jej trescig,

d) wystgpienia zamoéwien dodatkowych,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robdét, w tym robét
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania
pozostaje w kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi pracami,

f) wykonania robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych
(podstawowych),

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

h) zmian bedgacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdélnosci spowodowane
czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji, w tym administratorow infrastruktury,

i) oczekiwania na przedtuzajgce sie decyzje organéw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajgcych
decyzje etc.,

j) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

k) koniecznosci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.
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[) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkuja niemozliwoscig prowadzenia terminowych
dziatan w celu realizacji umowy;

2) w zakresie nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowe;j i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg w szczegdlnosci obnizenie kosztow wykonania robot,
kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

b) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
sie do nowych przepisow,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byty w
stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

e) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze okolicznosci o
charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujgcych niemoznoscig wykonania lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego,

f) zmiany kazdej z 0séb Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek Wykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéow wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla niej w SWZ.

g) zmiany Podwykonawcéw,

h) przyjecia Podwykonawcéw w trakcie realizacji zaméwienia,

i) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
0s0b kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.,

j) zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:
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- nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

k) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

[) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w Dokumentac;ji Projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badzZ nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynic sie do usprawnienia
procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczeristwa na budowie lub zmiany przepisdow prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

t) w przypadku wprowadzania zmian w programie, z ktérego wspotfinansowany jest przedmiot
umowy (Rzadowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), w szczegdlnosci w
zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wypfat.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust.1/ust. 2 Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2
Pzp na warunkach tam okres$lonych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 - 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robét
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robdt musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i

Wykonawce.
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8. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wyfacznie za
zgodg obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetnié¢ nastepujgce warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 26

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektérych przepiséw

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotowego zamdwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce
wykazane.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wej$cia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towarow i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartosc¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamodwienie oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, ktdra nie
zostata wykonana przed zmiana.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikoéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére
maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamoéwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamédwienie na
rzecz Zamawiajgcego oraz wyfacznie do czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana
przed zmiana.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé we wniosku i udowodnié Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegaé bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego

wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
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8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawierac co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
zmiany przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamodwienia.

14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy
okresla maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 5% ceny wybranej
oferty.

15. Powyzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepiséw, ktore nie byty znane w
terminie sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
Zmiany przepisdw ogtoszone przed dniem skfadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny

zamowienia.
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§27

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

1. Zgodnie z art. 439 ust.1. ustawy Prawo zaméwien publicznych, wysokos$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia.

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlega¢ waloryzacji w oparciu o zmiany
wskaznika cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowe]j publikowane w Tabeli
37 Biuletynu Statystycznego GUS! Budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (okres B wskazniki
w stosunku do analogicznego okresu miesigca poprzedniego), zwanego dalej ,Wskaznikiem”.

4. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ktére powinny by¢ wykonane w
okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, gdy:

1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 6 wskaznik Ws wzrostu lub spadku
Wskaznika przekroczy poziom réowny lub wyzszy niz 1,03 lub réwny lub nizszy niz 0,97 w
odniesieniu do Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robdt objety danym etapem, o ktéorym mowa § 10 ust.
1

3) roboty, o ktérych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w

protokole odbioru robét, jako nalezycie wykonane.

! publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w zaktadce ,Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-
z/szukaj.html?letter=B&page=2

ALTERNATYWA
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-
statystyczny-nr-92022,4,130.html
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6. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie
nastepujacego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:

* Kw - kwota rowna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdt za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakonczenia danego
etapu z uwzglednieniem waloryzacji;

*  Ku - kwota réwna wartosci robot netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robét za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakonczenia danego
etapu wedtug sporzgdzonego przez Wykonawce Kosztorysu (bez waloryzacji);

*  Ws — wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100
gdzie:

* W1, W2 ... Wn - wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowe;j
publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesigca,
od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1) do dnia obliczenia objetej
Protokotem odbioru robdét, waloryzacji; w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokraglac
do 3 miejsc po przecinku, do obliczerh Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia
umowy (z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1) W1=100.

7. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktdre zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni
opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej Wykonawcy
waloryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesigcu nie bedzie podlegat
aktualizacji.

8. Waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jezeli
wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.

9. Maksymalna tgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 wynosi 10 % w
stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy na
podstawie oferty Wykonawcy.

10. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca przedstawi obliczenie wartosci
zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu

Statystycznego GUS.
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11. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

12. O dokonanej zgodnie z ust. 11 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

13. W przypadku, gdyby Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1 przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§28

1. Strony niniejszej umowy o$wiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzgdzeniem"), powierzajg sobie
nawzajem dane osobowe 0séb je reprezentujgcych (np. imie, nazwisko, PESEL lub numer
dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail), oraz oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez
dane osobowe podwykonawcéw oraz przekazane dane pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy)
(np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak rowniez dane osobowe 0sdb,
ktore bedga uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i mogg
by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Strony oswiadczajg, ze stosujg srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
w/w Rozporzadzenia.

4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtosié je drugiej Stronie, jak réwniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych

osobowych przez drugg Strone.
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5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

6. Strony po zakohczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwigzanych
z jej realizacjg zobowigzane sg usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba,
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych
przez okres dtuzszy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska dane osobowe,
Strony podpiszg wowczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.; poz. 2095 ze zm.).
§30

1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowag, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie
poddac spér mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram, o ktérym mowa w

§ 13 ust. 1 pkt 1) umowy.
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5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnos$ci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢
zbywane w drodze cesji.

§31

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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