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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych —,Prace budowlane w ramach zadania pn. Przebudowa i remont zabytkowego budynku
Muzeum Slaskiego w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego” — Etap I: ,Niezbedne dziatania
zabezpieczajgce istniejacy budynek muzeum $laskiego w katowicach, przy al. korfantego 3”.

Zakres prac:

+  Miejscowy remont i dorazne zabezpieczenie dachu

+  Miejscowe naprawy i zabezpieczenie elewacji

*  Prace remontowe cze$ci pomieszczen piwnicy — wzmocnienie fundamentow wraz z izolacjg Scian
| posadzek — w ograniczonym zakresie

+ Remont/ wymiana istniejgcego ogrodzenia pomigdzy posesjami

Szczegotowy zakres prac wg opracowania pt.: Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz wg ponizsze;
specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu postepowania o udzielenie
zamowienia i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Wymagania Ogdlne sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie zatozonych robdt.
Czynnosci niewymienione a konieczne do wykonania celem spetnienia wszystkich wymagan
(m. innymi technologicznych czy BHP) nalezy traktowaC jako objete niniejszg specyfikacja,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przedmiotem zamdwienia i bedace cze$cig zleconych
robot.

1.5. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym
zakresem robdt, technologig i wymagania producentow materiatow i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego.

Informacje znajdujg sie¢ w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robo6t budowlanych

Prace prowadzone bedg na terenie czynnego obiektu. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob
niezaktdcajacy funkcjonowaniu obiektu tzn. np.: transporty materiatéw nalezy realizowa¢ w
godzinach poza funkcjonowaniem obiektu tj przed godz. 8:00 lub po 17:00, prace na elewacji z
podnosnika koszowego nie mogg utrudnia¢ dostepu do obiektu, prace zwigzane z montazem
elementdw zabezpieczajacych sterczyne na elewacji nad wejsciem nalezy prowadzi¢ z
zabezpieczeniem wejscia do budynku i strefy wejscia do budynku poprzez np. wybudowanie



zadaszenia zabezpieczajacego przed upadkiem materiatéw czy narzedzi na wchodzacych do
obiektu.

W zwigzku z brakiem miejsca na przechowywanie materiatdw na terenie obiektu wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy natychmiast wywozi¢ z terenu obiektu. Dopuszcza si¢ jedynie
ustawienie kontenera na gruz na terenie dziedzinca wewnetrznego. Koszty wywozu i utylizacji
ponosi Wykonawca zamowienia. Materiaty budowlane dostarczone na obiekt nalezy transportowac
od razu do miejsca zabudowania — na wewnetrznym dziedzincu nie ma miejsca na sktadowanie
materiatow.

Ruch przez brame prowadzaca na wewnetrzny dziedziniec nalezy ograniczy¢ do minimum. Na
dziedzincu nie ma mozliwosci parkowania samochodow.

Nalezy zabezpieczyC¢ miejsce realizacji prac tak aby nie powstawato zapylenie pozostatych
pomieszczen obiektu i terenu wokot niego.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac moze naruszac interesy osob trzecich. Nalezy mie¢ na
uwadze mozliwos¢ upadku elementéw mocowanych na elewacji, narzedzi itp. ktére porwane
podmuchem wiatru mogg naruszyc¢ interes 0séb trzecich.
W trakcie prowadzenia robdt przewiduje sie wejécie na teren dziatek sasiednich. Kazdorazowo
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z whascicielami dziatek sgsiednich
dotyczacych warunkdw wejscia. Wejscie na teren dziatki sgsiednich bedzie wymagane przy realizacii
robot na elewacji oraz przy demontazu muru stanowigcego ogrodzenie oraz przy wykonywaniu
ogrodzenia w zamian muru.
Uzgodnienia i pokrycie kosztéw z tym zwigzanych (dotyczace np. zajecia paséw drogowych,
chodnika) nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

1.7.3. Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majq ujemnego wptywu na srodowisko naturalne pod
warunkiem prawidtowej utylizacji materiatow z rozbiérek, co nalezy do zadarn Wykonawcy.

1.7.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami.
Zatoga Wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac przez uprawnionych do kierowania robotami.
Zatoga Wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie i dopuszczenie do pracy na
wysokosci.
Wykonawca powinien posiadac¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:

-z powodu mozliwo$ci upadku z gory przedmiotoéw lub materiatow i nastepnie porwania ich przez
wiatr i przetransportowania nalezy przedstawi¢ sposob postepowania przeciwdziatajacy takiej
sytuacji

- przejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne,
uprzeze. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezpo$rednio przed ich uzyciem
- W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywaC sprzetu ochronnego
zabezpieczajgcego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa).

- transport pionowy elementéw za pomocg specjalistycznych podno$nikéw, nie przewiduje sie do
wykorzystania windy osobowe;.



1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca na swoje potrzeby bedzie zobowigzany wyposazy¢ miejsce prowadzenia prac we wtasny
magazyn podreczny, zaplecze socjalne, oraz jest zobowigzany do prawidtowego oznaczenia terenu
prowadzenia prac oraz jego wygrodzenia ograniczajacego dostep 0séb postronnych w strefe
realizacji robdt.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodpfatnie mozliwos¢ korzystania z wody i pradu na
potrzeby realizacji rob6t. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen socjalnych dla
pracownikow w tym toalet.

1.7.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Wjazd na dziedziniec Muzeum mozliwy jest przez brame otwierang przez pracownika ochrony. Brama
nie moze by¢ na state otwarta. W zwigzku z tym, ze pracownik ochrony nie moze czesto opuszczac
swojego stanowiska pracy wewnatrz obiektu ruch samochoddw na dziedziniec wewnetrzny nalezy
ograniczy¢ do minimum (2-3 razy dziennie otwierana brama).

2. MATERIALY.

Wymagania ogélne

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich stosowania. Materiaty
stosowane do jednego zakresu robot majg pochodzi¢ z jednego systemu i majg by¢ w pemni
kompatybilne, co ma by¢ potwierdzone przez producenta.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosSci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Przewiduje sie uzycie rusztowan oraz innych podno$nikéw, urzadzen kujacych, wiertarek, mieszadet
itp. W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sobie takiego sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego hie dopuszczone do wykonywania robot.



5.

6.
6.1

TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

Na terenie obiektu nie ma mozliwo$ci sktadowania materiatdw na zewnatrz obiektu — na dziedzincu
wewnetrznym ze wzgledu na jego niewielkie rozmiary i konieczno$¢ parkowania samochoddw
nalezacych do uzytkownikéw obiektu. Materiaty nalezy po dostawie natychmiast transportowac¢ na
miejsce wbudowania. Dostawy betonu realizowane muszg by¢ przy uzyciu pompy do transportu
betonu.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogéine.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt do akceptacji  projekt
wykonawczy oraz projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przyjetymi ustaleniami.

Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby realizacja rob6t nie wptywata negatywnie na funkcjonowanie
uzytkujacych obiekt.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentdw majgq charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow
techniczno-uzytkowych przedmiotu zaméwienia.

6.2 Prace izolacyjne iniekcyjne

Realizujac ten zakres robdt Wykonawca zobowigzany jest do biezacego raportowania na pismie
informaciji okreslajacych: doktadne miejsce realizacji prac, ilos¢ otwordw iniekcyjnych, ich
gtebokosé, iloé¢ zuzytego materiatu. W tym celu prowadzony ma by¢ przez Wykonawce dziennik
robdt, w ktdrym zapisywany bedzie codziennie biezacy postep robét. Dziennik robdt bedzie
podlegaj biezacej kontroli i analizie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiat stosowany do izolacji ma by¢ doktadnie zinwentaryzowany i oznaczony przed jego
zabudowa,

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przez dostawce materiatow i technologii
nadzoru specjalistycznego - technologicznego, ktéry przed rozpoczeciem robot doktadnie okresli
technologie ich realizacji a w trakcie realizacji robot bedzie dokonywat ich ewentualnej korekty.
Wszystkie te ustalenia dokonywane bedaq poprzez zapisy w dzienniku robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatdw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje |
odpowiadajg wymogom norm okre$lajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.



7.2 Proby.
Elementy przedmiotu zamdwienia nie bedg podlegac probom.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone przez Wykonawce i na jego koszt zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan, jakich bedzie
konieczno$¢ wykonania (np. grubos¢ powtok antykorozyjnych).

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.
Inspektor moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t. W
takim przypadku koszty dodatkowych lub powtdrnych badarn i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.6 Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiednie;
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

¢ posiadajgce wydana przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub krajowg
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e oSwiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi normami - dotyczy wyrobéw do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Wymagania ogoine.
Wszelkie czynnosci, sprzet i koszty zwigzane z wykonaniem odbiorow nalezy wliczy¢ w cene oferty
- nalezg do zakresu robdt.

Podstawa odbioru robét budowlanych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych.



8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminach
okreslonych Umowa. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

8.1.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét, w terminach okre$lonych Umowa,.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbior koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru koricowego rob6t dokona przedstawiciel Zamawiajgcego - Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy. Inspektor dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W toku
odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego konieczne
bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajgcy w porozumieniu z \Wykonawcy
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jakoSC wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan zawartych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentow - dokumentacje powykonawcza:

e Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeristwa materiatow i urzadzen
zabudowanych w ramach realizacji robét,

e Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng

dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

Atest PZH,

Protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

Instrukcje obstugi zabudowanych urzadzen i instalacji.

Rysunki szczegdtowe okreslajace miejsca zabudowy instalacji i prowadzenia odptywow

Dokumentacje fotograficzng z realizacji rob6t

Dokumentacje inwentaryzacyjng

Pozostate dokumenty wg pkt. 10.



W kazdym przypadku watpliwym dla dokonania odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru czesciowego i koricowego robot moze zosta¢ powotany zespot do dokonania odbioru,
ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzic zgodnoSC¢ wykonania z dokumentacjg
przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

8.1.5. Zgtaszanie i usuwanie usterek.
Warunki serwisu gwarancyjnego okreslono w Istotnych postanowieniach umowy

9. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét stuzy jedynie do szacunkowego okreslenia zakresu robot..

Rozliczenie ryczattowe.

10. DOKUMENTY BUDOWY.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

Dziennik budowy i dzienniki robot

projekty wykonawcze i warsztatowe sporzadzane przez Wykonawce i na jego koszt,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

11.PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami Umowy.

12. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

12.1. Zabezpieczenie terenu roboét
Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostepem osob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony
w cene kontraktowa.



12.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w
bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegoiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

12.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

UWAGA: Wykonawca obowigzkowo ma posiada¢ na budowie w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych rob6t minimum 2 sztuki gasnic ABC o pojemnosci min. 6kg.

12.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementdw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robdt lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

12.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdIno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caty czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce —
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania polecen wydawanych przez specjalistow ds.
bezpieczenstwa i BHP bedacych pracownikami Zamawiajacego.
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13. PRZEPISY ZWIAZANE.

13.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB.

13.2. Dokumenty odniesienia.
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z przedmiotem zamowienia normy polskie (PN) i branzowe
(BN) oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — wydawnictwa Instytutu Technik
Budowlanych.
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