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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

„Budowa wieży widokowej, wiaty, grilla i parkingu” w miejscowości Ułazów. 
 Zamawiającym jest Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 

robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego. 

 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych ( objętych 
przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4. Zakres Robót objętych S T  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność  z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa i SST. 
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

 Dostarczoną przez Zamawiającego, 

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do których 
dopuszczane są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 
 

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 
 

1.5.4.  Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 
Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi 

instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący: 

 Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, 
przewody rurowe, kable i inne), 

 Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 

 Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, 
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć, 

 Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie 
zakłócać jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

 
1.5.5. Przygotowanie dróg dojazdowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe 

do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 
Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 

bezpieczeństwa środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 
- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie 
dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 
wbudowania  

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w.,  
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 możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.  

 
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na 

terenie budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 
nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. 
Jeśli pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia 
przez Inspektora nadzoru). 
 

1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np.: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, 
poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami 

 inne 
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Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i winien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.11. Określenia podstawowe 
 
Roboty budowlane- budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy,Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciui 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbioremkońcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowyfaktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych wkolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
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Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia  
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
 
Certyfikacja zgodności- działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy  
i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,  i ż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  z właściwymi przepisami. 
 
Deklaracja zgodności- oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

 
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
        
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy 
Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.   

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo  w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan 
i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami  i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
 i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
 
6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.Certyfikaty i deklaracje 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości   i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem    w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Rejestr  Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych  i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
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(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości  i odległości pomiędzy 
punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy 
obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z 
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną 
wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w 
tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej 
wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 
robót. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny Robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.  Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 
późn. zm.) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 
147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 
2086). 
 
10.2.  Rozporządzenie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, 
poz.1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
W-wa 1989-1990, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W -wa 
2003, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
II. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE 

 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 .     Przedmiot specyfikacji: 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania robót 
polegających na przygotowaniu terenu i jego niwelacji oraz wykonania wykopów pod stopy 
fundamentowe. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych. Roboty są związane z budową: 

- wieży widokowej 
- wiaty drewnianej 
- fundamenty pod elementy  małej  architektury 
- utwardzenie terenu tłuczniem 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
 
Nie dotyczy 
 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Zalecenie jest 
uzycie spycharki dla niwelacji. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 

Nie dotyczy 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wymagania. 
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Ziemię urodzajną z miejsca budowy wiaty oraz w jej otoczeniu usunąć poza granice robót. 

Teren po usunięciu ziemi urodzajnej wyrównać do jednakowego poziomu. 
 
5.2.  Wytyczenie osi fundamentów. 
 

Po wypoziomowaniu terenu dokonać wytyczenia osi fundamentów poprzez oznaczenie ich na 
ławach fundamentowych. Górny poziom ław winien określać poziom posadowienia. Wytyczenie winna 
dokonać uprawniona firma geodezyjna na koszt Zleceniodawcy. 
 
5.3.  Wykop pod fundament. 
 

Wykop wykonać ręcznie z odłożeniem ziemi obok i jej rozplanowaniem. Po wykonaniu 
fundamentu i rozebraniu deskowania wykop zasypać. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 – m2 powierzchni dla usunięcia ziemi urodzajnej  
-  m3 dla wykonywania wykopów fundamentowych. 
 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 

Odbiór robót winien obejmować sprawdzenia: 
- ilości wykonanych robót 
- poziomu wykonania niwelacji terenu 
- położenia wykopów fundamentowych 
- złożenia ziemi urodzajnej w wyznaczonym miejscu 
- rozplantowanie ziemi z wykopów fundamentowych 
- zasypanie wykopów fundamentowych. 
 
Podstawę do dokonania odbiorów stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustalona ilość m2 lub m3 wykonanych robót wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie dotyczy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

III. ROBOTY ŻELEBTOWE I BETONOWE 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych robotami żelbetonowymi  i betonowymi. 

  
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem stóp fundamentowych: 

-  pod słupy do wieży widokowej 
-  pod słupy do wiaty 
-  pod małą architekturę 

Roboty obejmują: 
-  montaż i rozbieranie szalunków 
-  zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
-  betonowanie konstrukcji betonowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, Ilość stali w konstrukcjach 
Żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej objętości. Z tego względu 
zarówno konstrukcje betonowe, jak i Żelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą - konstrukcje z 
betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w Żądanym 
kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach Żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach 
i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia 
ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią 
sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a 
także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na 
ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
– ustawienie deskowania konstrukcji, 
– przygotowanie i montaż zbrojenia, 
– przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
– pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 
wytrzymałości. 
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Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej 
elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość 
konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych 
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych 
sił, 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
 Stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 

Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 
– St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
– 34GS klasa A III - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 
– Bst500s klasa A-IIIN - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 
– ze stali kształtowej St3SX wykonać wbetonowywane marki do mocowania ślusarki 
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich 
masa do l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być 
dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w 
sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie 
zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być 
zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny 
być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być 
osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 
 

Mieszanka betonowa 
Przewiduje się użycie mieszanki betonowej:  
– B - 10 - podkład pod ścianki i murki 
– B - 25 - główny materiał dla ścian i murków 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o 
frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne 
(udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy 
cementu) 
 

Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i 
PNB- 06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 
się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków  
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziemienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o 
ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność 
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są 
określane przez: 
– kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
– zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
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– sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, 
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego.  
 

Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEMI), 
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas 
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji 
UB nr 356/98[8]. 
 

 Woda 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna 
(oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych.  

 
Składowanie materiałów 

Druty i siatki składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów 
i gatunków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy 
segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu 
magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. Papę składować w 
pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny preparat gruntujący 
przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych fabrycznych pojemnikach. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe 
 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 
– spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 
– szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, 
gwoździe) 
– betonowozy do przewozu mieszanki betonowej 
– pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich 
miejsc jej wbudowania, 
– wibratory do zagęszczania mieszanki 
– gaz propan - butan 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 
powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne". 
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4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
 

Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby 
jej transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i 
wysychaniem. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona 
taczkami. 
Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig 
towarowy lub osobowo-towarowy. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych 
odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami taśmowymi 
na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w dół 12°. Trzeba 
zwracać uwagę, Żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. Przenośni 
powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. 
Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych 
pojemnikach podwieszonych do haka żurawia. 
Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując 
rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. 
Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. 
Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w 
pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych 
odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 
4.3. Transport stali 
 
Stal należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  
 

5.2. Zakres wykonania Robót 
 
5.2.1. Ustawienie szalunków 

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie 
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z 
projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Ich konstrukcję oblicza się na działanie 
obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. 
taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń 
dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. Deskowania 
powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 
Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 
mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. 
Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką 
konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w 
projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy 
przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich uzytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
 
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i 
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wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 
obliczeniowo -  doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za 
pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, 
zwanych betonowniami. 
 
5.2.3. Przygotowanie betonowania 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
– wykonanie zbrojenia 
– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
– wykonanie robót zanikających 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie 
– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu do deskowania. 
 
5.2.4. Betonowanie 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w 
deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy 
zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 
5.2.5. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania 
jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie 
większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie 
większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna 
przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by ć zużyta 
w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające 
wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje 
się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w 
przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda 
kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 
b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z 
uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje 
się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej, 
c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
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sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym 
zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance 
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły 
na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-
20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym 10 czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. 
Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku 
tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy 
chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do 
deskowania. 
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 
antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe 
grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma 
deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji 
wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, 
który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na 
pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę 
betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio 
dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica 
polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno 
zmielony wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez 
konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. 
Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
 
Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 
warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 
temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę 
otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy traktować jako 
graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. 
Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy 
określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach 
granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować 
konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. 
W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej 
wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie 
czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 
5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodpomości - zgodnie 
z instrukcją ITB nr 282/88: 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod 
ścisłym nadzorem technicznym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
– jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
– dozowania składników mieszanki betonowej, 
– jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
– cech wytrzymałościowych betonu, 
– prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
– terminów rozdeskowania, rozszalowania 
– częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
– poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 
przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 
betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 
sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów 
zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości 
zakotwienia itp. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostkami obmiaru są: 
– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
– metr kwadratowy [m2] dla izolacji 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
 
8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 
 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
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– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych betonu, 
– protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
– prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 
– jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy). 
– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
9.2. Składniki ceny 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
9.2.1. Montaż zbrojenia i marek stalowych 
– dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 
– przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.2. Betonowanie 
– dostawę mieszanki betonowej 
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 
– montaż szalunków 
– ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 
– zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
– pielęgnację betonu 
– rozszalowanie 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.3. Wykonanie izolacji przeciwwodnych 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy właściwe) 
– badania na budowie i laboratoryjne 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej z 
wymogami norm: 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
- PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 



27 

 

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 
- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
- PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
10.2.. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
10.3.. Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi ITB oraz co 
najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej : 
- PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
- PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
- PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
10.4. Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form, 
- PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
- PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla 
maszyn wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
- PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
próbek do badania, 
- PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 
- PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 
- PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach 
- PN-EN 1008:2004 - Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
10.5. Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
– PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 
– PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
– PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
– PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 
– PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla 
i alkaliów w cemencie, 
– PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
– PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu, 
- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania C02, 
- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 
10.6. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
– PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
– PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
IV. KONSTRUKCJE DREWNIANE  

 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.      Przedmiot specyfikacji: 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych (wieża widokowa, wiata, ławki, stół, ogrodzenie, tablica 
informacyjna) związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji drewnianych: 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

Wieża widokowa: 
- montaż słupów 24x24cm, 20x20cm, 16x16cm 
- montaż mieczy 12x12cm, 10x10cm 
- montaż schodów 
- montaż więźby dachowej 

Wiata: 
 - montaż słupów 15x15cm 
 - montaż płatwi 15x15cm, 
 - montaż krokwi 7x15cm 
 - montaż zastrzałów 7x15cm 
 - montaż barierek 
Ogrodzenie 
 - montaż słupów ogrodzeniowych średnica 14cm, h,120cm 

- montaż żerdzi średnica 8cm 
 Wykonanie ławek, stołu, tablicy informacyjnej z elementów drewnianych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1.  Drewno 
 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
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Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk. Drewno klasy 
C27.  
Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
· dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm  
i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
2.2. Łączniki 

 
- Gwoździe: Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
- Śruby: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002, Śruby z łbem kwadratowym 

wg PN-88/M-82121 
- Nakrętki: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, Nakrętki kwadratowe wg PN-

88/M-82151. 
- Podkładki pod śruby: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
- Wkręty do drewna: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, Wkręty do 

drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-
85/M-82505 
 

2.3. Środki ochrony drewna 
 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
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2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do 
ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych 
materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST. 
 
5.2. Montaż konstrukcji 
 

- Rozstaw krokwi, układ słupów i płatwi pokazano na rysunkach rzutu i przekroju więźby 
dachowej. 

- Odchyłki w osiowym rozstawie krokwi  nie powinny przekraczać ±10mm. 
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- Elementy więźby dachowej stykającej się z murem powinny być w miejscu styku 
impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 

- Krokwie zamocować za pomocą kotew stalowych długości 68cm.. 
- Słupy posadowić na wcześniej przygotowanym fundamencie. Mocować za pomocą typowych 

okuć stalowych ocynkowanych lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
- Rozstaw łat na dachu uzależnić należy od rodzaju blachy trapezowej. Odchyłki w rozstawie łat 

i kontrłat nie powinny przekraczać 5mm. 
- Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, 
sprawdzeniu zgodność klasy drewna, sprawdzić właściwości stosowanego środka do impregnacji 
drewna, sprawdzeniu dokładności wykonania połączeń ciesielskich oraz sprawdzeniu braku zagrożeń 
na miejscu budowy. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostką obmiarową robót jest „m3 ” 
Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. łączną 
długość elementów pomnożoną o pole powierzchni poszczególnych przekrojów. 
 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 

Polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowości połączeń elementów drewnianych, sprawdzeniu jakości użytych 
materiałów oraz zastosowanej impregnacji. 
 
Podstawę do dokonania obmiaru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany. 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustalona ilość m3 lub m2 wykonywanych robót wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
V. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.      Przedmiot specyfikacji: 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej pod altankę. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nawierzchni betonowej z wibroprasowanej koski brukowej  o grubości 6cm na 
podsypce piaskowo – cementowej o grubości 5 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST . 
 

Wibroprasowana Kostka Brukowa - prefabrykowany element betonowy, produkowany metodą 
wibroprasowania masy betonowej, stosowany jako element nawierzchni drogowych, chodników, etc. 
Podbudowa - warstwa nośna pod kostką (grube kruszywo, tłuczeń) ~ 20-50 cm 
Zagęszczenie gruntu - usunięcie wolnych przestrzeni z podbudowy (ubijanie gruntu) 
Podsypka - warstwa wyrównująca bezpośrednio pod kostką (piasek, ew. cement) ~ 3-10 cm 
Niwelacja - równanie gruntu 
Spoinowanie - uzupełnienie piaskiem szczelin pomiędzy ułożonymi kostkami 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.   Wibroprasowana betonowa kostka brukowa – wymagania 
 

Wibroprasowaną betonową kostke brukową produkuje się metodą wibroprasowania, czyli 
zagęszczenia betonu przez jednoczesne wibrowanie i prasowanie (nacisk). Do produkcji używa się 
mieszanek betonowych o małej zawartości wody, czasem z dodatkiem kruszyw w postaci kolorowych 
grysów lub pigmentów barwiących kostkę w całym przekroju lub (jako dwuwarstwowe) w wierzchniej 
warstwie. Materiał cechuje duża wytrzymałość i trwałość (materiał po zagęszczeniu cechuje 
mała nasiąkliwość, z którą wiąże się znaczna mrozoodporność). 
 
Warstwy: 
- Wibroprasowana kostka brukowa grubość 5cm 
- Posypka cementowa – piaskowa 1:4 o grubości 5 cm 
- Podbudowa z tłucznia o grubości 20cm 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancje_barwi%C4%85ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasi%C4%85kliwo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mrozoodporno%C5%9B%C4%87_(materia%C5%82y)
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- Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 10cm 
 
Wygląd zewnętrzny: Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej: 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,grafitowy i brązowy. 

 Wytrzymałość na ściskanie: 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 Nasiąkliwość: 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niż 5%. 

 Odporność na działanie mrozu: 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 

 Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
 
2.2.   Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 
 Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-EN-197-1:2002. 

 Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 . 

 Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 
2.3.  Ograniczenie placu: 
 
- obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce piaskowej. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST. 
 
5.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 
 

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 
Grubość ułożonej podsypki 8 cm. 
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wymagania materiałów stosowanych na podsypkę powinny być 
zgodne PN-58/S-96026. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Współczynnik wodno cementowy (Ha podsypki cementowo-piaskowej 
powinien wynosić od 0.20 do 0.25, wytrzymałości na ściskanie Rz=10 MPa, R28=14 MPa. 

Ułożenie kostki: 
Kostka betonowa może być układana: 
• w rzędy poprzeczne, prostopadle do osi drogi, 
• w rzędy ukośne, pod kątem 45 ° do osi drogi, 
• w jodełkę, 
• inne desenie, w zależności od kształtu i wymiarów kostek.  
Deseń układania kostki należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru - Inwestorem. Układanie kostek przy 
obrzeżach wymaga stosowania kostek brzegowych i połówkowych dla uzyskania mijania się spoin w 
kierunku podłużnym. 
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Nie należy układać kostki w temperaturze O°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach 0÷+5°C, a w nocy spodziewane są, przymrozki. kostkę należy zabezpieczyć przez 
nakrycie materiałami o złym przewodniku ciepła. Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki 
pęknięte powinny być wymienione na całe. 
 
5.3. Ubijanie wibracyjne. 
 

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia podczas których piasek jest rozmiatany po 
powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 
 
5.4.  Pielęgnacja nawierzchni. 
 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, 
można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny po kilku dniach 
pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1.  Kontrola jakości materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2.  Kontrola wykonania nawierzchni 
 
Elementy podlegające sprawdzeniu: 
• zgodność konstrukcji podbudowy z dokumentacją projektową. 
• zgodność podsypki z dokumentacją projektową 
• stosowanie wymagań układania kostki w odpowiedniej temperaturze 
• badanie prawidłowości ubicia kostki, przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 
ubijaka o ciężarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek 
nie powinno być dostrzegane. 
• badanie prawidłowości wypełnienia spoin 
• konstrukcja nawierzchni: Sprawdzenie wykonuje się w losowo wybranym miejscu na każde całkowite 
lub rozpoczęte 50 m odbieranego odcinka o jednakowym rodzaju podbudowy.  
Badania polegają na: 
• sprawdzeniu jakości podsypki na podstawie krzywych przesiewu, 
• rozebraniu nawierzchni na powierzchni około 0.1 m2, 
• zmierzeniu grubości warstwy podsypki. 
 
6.3.  Kontrola jakości robót. 
 
Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową pod względem: 
• geometrii wykonania, 
• spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena wykonania 1 m2  nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
VI. BETONOWE OBRZEŻA 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na zakończeniu 
nawierzchni poliuretanowej, chodników i miejsc postojowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 
- obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce piaskowej 
- krawężniki betonowe15x30x100  z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
 
2.2. Stosowane materiały 
 

Obrzeża betonowe 8x30x100  
Krawężniki betonowe 15x30x100cm 

Obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ,  
 

Materiały na ławę i do zaprawy: 

- beton do wykonania ław C 16/20 , 
- cement wg PN-EN 197-1  
- piasek do zapraw wg PN-B-06711  
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  
 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  
 
5.2. Wykonanie koryta 
 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 
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1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

VII. NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.      Przedmiot specyfikacji: 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z tłucznia 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nawierzchni z tłucznia  o grubości 24cm na podsypce piaskowej gr.25cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST . 
 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – jedna lub więcej warstw tłucznia i klińca kamiennego leżących 
na podbudowie, zaklinowanych i uzdatnionych ( bez użycia spoiwa) do bezpośredniego przyjmowania 
ruchu. 
 Nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje 
hałas.  
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 do 63mm.  
Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 do 31,5mm.  
Miał -– kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 0 do 4mm. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Do wykonania nawierzchni należy użyć rodzaje kruszywa, według PN-EN 13043 z 2004 r  
Należy zastosować mieszankę tłucznia kamiennego  wlkp. 40-80mm 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
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3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni należy wykonywać i zagęszczać mechanicznie z 
wykorzystaniem nst. sprzętu :  
− równiarka lub układarka kruszywa,  
− walce statyczne gładkie o nacisku co najmniej 30kN/m ,  
− walce wibracyjne o nacisku wału wibrującego co najmniej18kN/m, 
− samochody samowyładowcze 5-10 ton ,  
− zagęszczarki płytowa dla małych powierzchni  
− szczotki mechaniczne do usuwania nadmiaru kruszywa,  
− przewoźnych zbiorników wody. 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany. 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed 
rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z innymi frakcjami. Transport należy wykonać samochodami 
gwarantującymi optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej , a co za tym idzie zmniejszenie 
kosztów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w OST 

 
5.2. Przygotowanie podłoża  

 
Podbudowę ułożyć należy na podłożu zgodnym w dokumentacją projektową. Nawierzchnia 

tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząsteczek 
gruntu do podbudowy. Na gruncie spoistym powinna być ułożona na warstwie odcinającej lub na 
geotekstyliach. Podbudowę należy wytyczyć z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
 
1.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
 

 Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z mieszanki  
0-31,5mm i grubości 15cm. Roboty należy rozpocząć od rozścielenia warstwy tłucznia za pomocą 
spycharki lub równiarki po uprzednim dostarczeniu tłucznia transportem samochodowym i 
rozmieszczeniu go w hałdach wzdłuż wykonywanej drogi. Grubość rozłożonej warstwy kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość projektowaną. Zagęszczanie 
nawierzchni należy wykonywać przy użyciu walców statycznych ciężkich lub wibracyjnych. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od brzegów jezdni. Walec przejeżdża kilka razy tam i z powrotem, 
przy czym każdy ślad przejazdu walca powinien pokrywać ślad poprzedni na szerokość około 
30cm.Podczas zagęszczania tłuczeń należy skrapiać wodą. Jednostkowy nacisk walca statycznego, 
gładkiego nie powinien być mniejszy niż 30kN/m. Zagęszczanie należy zakończyć kiedy pod kołami 
walca przestają tworzyć się fale, a ziarno tłucznia 40mm pod naciskiem walca nie wtłacza się w 
nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Przy układaniu kruszywa grubego po całkowitym zagęszczeniu 
tłucznia należy zaklinować od góry klińcem o wymiarach dobranych do wielkości uziarnienia tłucznia. 
(4÷ 20mm) przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Kliniec rozsypuje się stopniowo w 
małych ilościach ręcznie lub za pomocą rozsypywarki przy ciągłym zagęszczaniu i polewaniu wodą. 
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Warstwy dolnej nie należy doprowadzać do całkowitego zaklinowania Warstwę górną po zaklinowaniu 
zamula się miałem kamiennym lub drobnym piaskiem polewając wodą. Orientacyjna liczba 
przejazdów walca do całkowitego zagęszczenia, zaklinowania i zamulenia nawierzchni powinna 
wynosić 30-40 przejść walca. Do zagęszczenia użyć walca wibracyjnego o nacisku minimum 18kN/m 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1.  Kontrola jakości materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2.  Kontrola wykonania nawierzchni 
 
Kontroli jakości robót powinien dokonywać inspektor nadzoru z ramienia inwestora W zakres kontroli 
jakości wykonywania robót związanych z wykonaniem nawierzchni wchodzą: 
− sprawdzenie właściwości materiałów - wg PN  
− sprawdzenie grubości warstwy za pomocą urządzenia pomiarowego z podziałką milimetrową 
tolerancją ±10%, 
− sprawdzenie szerokości nawierzchni z tolerancją +10cm i –5cm ,  
− sprawdzenie rzędnych wysokości niwelatorem z tolerancją +1cm,-2cm,  
− sprawdzenie spadków poprzecznych z dokładnością 0,5% , 
− sprawdzenie równości w kierunku podłużnym j 15mm,  
− sprawdzenie ilości wykonanych robót zgodnie z projektem w m2 , 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez inspektota nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w OST. 
Cena wykonania 1m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, - przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie kruszywa,  
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- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,  
- utrzymanie nawierzchni w czasie robót 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.  
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.  
PN-84/S96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-EN 13043 z 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach ,lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                     
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
VIII. MAŁA ARCHITEKTURA 

 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.      Przedmiot specyfikacji: 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z ustawieniem koszy na śmieci i stojaków na rowery. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż: 

- koszy na śmiecie 
- stojaków na rowery 

 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe  w podłożu w fundamentach, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej:  Beton B-15, materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg 
potrzeb. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- łopaty, 
- poziomice, 
- szpadle, 
- kielnie, 
- taczka, 
- betoniarka. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu elementy małej architektury 
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST. 
Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych  w projekcie wykonuje się zgodnie ze 
wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane trwale w podłożu, tzn. powinny 
posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala producent. Przy montażu elementów małej 
architektury należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia Inspektora. 

Sposób wykonania wykopu pod fundament pod ławkę, stół, stojak na rowery być dostosowany 
do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Kierownika Projektu.  
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. Wykopy pod fundamenty 
konstrukcji wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-
S-02205:1998.  

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
Kontrola w czasie montażu ławek, koszy na śmieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu: 

- zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod 
względem rozmieszczenia, ilości, 

- jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności 
kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 
 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest: szt. (sztuka) elementu małej architektury. 

 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  
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Cena montaż 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy 

betonowe, 
- wykonanie stóp betonowych, 
- mocowanie elementów do stóp betonowych. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe, 

-PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej, 

-PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych, 

-PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane), 

-PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok, 

-PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno. 

-PN-EN 206-1:2003 Beton Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
-Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montaŜowych – wydanie MBiPMB 
1977 r. w zakresie wykonania "małej architektury ogrodowej" 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                     
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
IX. OŚWIETLENIE SOLARNE 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.      Przedmiot specyfikacji: 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z montażem lamp oświetlenia solarnego. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż słupów stalowych oświetlenia solarnego, oraz montaż paneli fotowoltaicznych i opraw 
LED. 
 
1.4. Określenia podstawowe: 

 
Słup oświetleniowy- konstrukcja  wsporcza  osadzona  bezpośrednio  w   gruncie, służąca 
dozamocowania  oprawy  oświetleniowej  na   wysokości   nie  większej  niż  14 m. 
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
Oprawa   oświetleniowa  -   urządzenie służące do rozdziału, filtracji i   przekształcania strumienia 
świetlnego   wysyłanego   przez   źródło   światła,   zawierające wszystkie niezbędne detale do  
przymocowania   i  połączenia   z  instalacją  elektryczna. 
Kabel -   przewód   wielożyłowy   izolowany,   przystosowany   do   przewodzenia       prądu 
elektrycznego, mogący  pracować  pod i nad ziemia. 
Fundament - konstrukcja  żelbetowa  zagłębiona  w ziemi,  służąca  do  utrzymania słupa lub szafy 
oświetleniowej  w pozycji pracy. 
Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa-  ochrona  części  przewodzących   dostępnych w 
wypadku  pojawienia  się  na  nich  napięcia  w  warunkach  zakłóceniowych. 
Autonomia  lampy  solarnej -  termin  określający  jak  długo  lampa  będzie  świeciła  w nocy w 
przypadku braku nasłonecznienia w  ciągu  kilku  kolejnych  dób. W takiej  sytuacji Oprawa  LED  
lampy  czerpie   energię  elektryczną  zmagazynowaną  w  akumulatorze. Autonomie  podaje  się  w  
dniach (dobach)  przy  założeniu  że   czas świecenia lampy wynosi  12 godz./dobę. 

 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe  w podłożu w fundamentach, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej:  Beton B-15, materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg 
potrzeb 
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2.2.  Słupy oświetleniowe  

 

Słup   stalowy,  ocynkowany,  o  grubości  ścianki  nie  mniejszej  niż  4mm. Przekrój słupa  
okrągły,  stopniowo  zwężający  się  ku  górze. Słupy  powinny  przenieść  obciążenia  wynikające  z  
zawieszenia   paneli  fotowoltaicznych, 
opraw   i  wysięgników   oraz   parcia   wiatru  dla  I  strefy wiatrowej,  zgodnie  
z PN-75/E 05100. 
Każdy  słup  powinien  posiadać  w  swej  górnej  części  odpowiedniej  średnicy  rurę stalowa dla  
zamocowania   konstrukcji  wsporczej  paneli,  wysięgnika  rurowego  i odpowiednich  opraw  
oświetleniowych. 
W  dolnej  części,  słupy  powinny  posiadać   otwór  rewizyjny   zamykany  drzwiczkami. 
Dolna  krawędź  otworu  rewizyjnego  ma  być  na  wysokości  nie  mniejszej  niż  60 cm  od 
podstawy  słupa. 
Należy   tak   umocować   słup   do fundamentu,   aby otwór   rewizyjny   był   od   strony przeciwnej  
do  jezdni. 
 
2.3. Konstrukcja   wsporcza   paneli 
 

Na  szczycie  słupa,  zamontowana  jest  ocynkowana  konstrukcja  wsporcza  dla  paneli 
fotowoltaicznych, zapewniającą   kąt   nachylenia   paneli 60 stopni do poziomu   oraz 
możliwość  obrotu  zabudowanych  paneli  wokół osi  pionowej, w celu  pozycjonowania paneli w 
kierunku Południa. 
Wytrzymałość  konstrukcji   wsporczej   paneli  ma  być  przeliczona  dla  I  strefy  wiatrowej. 
Montaż   paneli do konstrukcji   należy   wykonać   przy   pomocy   ocynkowanych śrub   i nakrętek   
metrycznych   oraz   podkładek   sprężystych.   Następnie   należy, obracając wokół  osi  pionowej, 
ustawić  pozycję  tak  aby  panele  skierowane  były  na  pozycję Słońca  (o godz. 12). 
Konstrukcja   musi   posiadać   śruby   do   zakontrowania   ustawionej   pozycji   w   sposób 
trwały. 
Składowanie  konstrukcji   wsporczej    na  placu  budowy,  powinno  być  na wyrównanym 
podłożu  w  pozycji  zabezpieczonej  przed  ich  uszkodzeniem. 
 
2.4. Wsporniki  i  wysięgniki  opraw  oświetleniowych 
 

Wsporniki opraw  oświetleniowych  należy  wykonać  ze  stalowej  rury  ocynkowanej  o 
średnicy  zapewniającej  odporność  na    parcie   wiatru  dla  I  strefy wiatrowej Grubość  ścianki  rury 
nie  mniejsza  niż  4mm.  Końcówka  wysięgników  musi  umożliwiać montaż  oprawy  oświetleniowej  
w  sposób   uniemożliwiający  dostawanie  się  wody do  wnętrza  słupa,  podczas  opadów  deszczu  
lub  śniegu.   Dopuszcza  się  aby   wsporniki  i  wysięgniki  stanowiły  integralną  część  słupa 
 
2.5. Panele fotowoltaiczne 
 

Panele fotowoltaiczne   (2szt. na   każdą   lampę)   połączone będą   równolegle,   w   celu 
zwiększenia  prądu  ładowania.   
Uwaga! W  celu   minimalizacji   strat   mocy  wynikających   ze   spadków   napięcia   w przewodach  
podłączeniowych,  należy od  każdego  panelu  doprowadzić  do  sterownika, po  2  przewody  na 
panel.  Połączenie  równoległe  przewodów  elektrycznych  paneli, wykonać  bezpośrednio  na  
zaciskach  sterownika (wewnątrz otworu  rewizyjnego).  Montaż  paneli do konstrukcji  należy  
wykonać  przy  pomocy  ocynkowanych śrub  i nakrętek  metrycznych  oraz  podkładek  sprężystych 
 
2.6.  Oprawy LED 
 

Na  każdym  słupie  będzie  zamontowana  jedna oprawa  LED  odpowiednio dla typu słupa. 
Materiał,  z  którego  wykonano  oprawy  musi  być  odporny  na  korozję  atmosferyczną. 
Oprawy  LED  należy  zamontować  na  wysokości  4,5m  (mierząc  od  środka  oprawy  do 
podstawy  słupa). 
Wszystkie  oprawy  muszą  być  zainstalowane  poniżej  paneli  fotowoltaicznych,  w  taki sposób  aby  
w  czasie  świecenia  opraw,  ich  światło  nie  padało  na  panele.  
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2.12. Uziemienia 
 

Słupy  oświetleniowe  należy  wyposażyć  w  uziemienie. Uziemienie  należy  wykonać  przy  
pomocy  taśmy  stalowej cynkowanej  FeZn 25x4 (wg PN-76/H-92325)  oraz  prętów  stalowych  o  
średnicy 16 mm  i  długości  3m (wg PN-87/H-93200) .   
Ilość  prętów  dobrać  w  sposób  doświadczalny  aby  osiągnąć  oporność  uziemienia nie 
gorszą  niż  30 Ohm 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 - samochodu skrzyniowego, 
- żurawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego  z  podnośnikiem  koszowym, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z  następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- żurawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego  z  podnośnikiem  koszowym, 
- samochodu dostawczego, 
Na środkach transportu, przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich   
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych  elementów 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST. 
 
5.2. Wykopy  pod  fundamenty 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności  rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być  dobrana w zależności od głębokości wykopu,  
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie 
wykopów  wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom  BN-83/8836-02. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny,  
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20  cm   i   zagęszczać  
ubijakami     ręcznymi   lub   zagęszczarką  wibracyjną.   Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
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wynosić 0,95 według BN-77/8931-12.  Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu, skrzyni  akumulatora  i   kabla  akumulatora (w  wężu  
ochronnym).Nadmiar   gruntu   z   wykopu,   pozostający   po   zasypaniu   fundamentu   lub   kabla,   
należy rozplantować  w  pobliżu  lub odwieźć  na  miejsce wskazane  przez  Inwestora 
 
5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Fundament  ustawiać  przy  pomocy dźwigu  na 10 cm  warstwie betonu B 10, spełniającego 
wymagania PN-88/B-06250  lub  zagęszczonego  żwiru spełniającego  wymagania  BN-66/6774-01. 
Przed   jego   zasypaniem   należy   sprawdzić  rzędne   posadowienia,   stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego   ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
 
5.4. Montaż słupów 
 
 Montaż  słupa należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Należy   tak   umocować   
słup   do fundamentu,   aby otwór   rewizyjny   był   od   strony przeciwnej  do  jezdni.  Dolna  krawędź  
otworu  rewizyjnego  ma  być  na  wysokości  niemniejszej  niż  60 cm  od  podstawy  słupa. 
Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia słupa należy zwrócić uwagę ,aby 
nie  spowodować odkształcenia  elementów lub ich zniszczenia. 
Przed zdjęciem z haka  dźwigu, ustawiany słup należy zabezpieczyć  przed  upadkiem. 
Montaż   słupa do kotew   fundamentów należy   wykonać   przy   pomocy ocynkowanych nakrętek  
oraz  podkładek  sprężystych  i  zabezpieczyć  je  nakładkami  z  tworzywa sztucznego  odpornego  na  
UV. 
Nakrętki  śrub mocujących słup powinny być  dokręcane   na   kilka etapów   i   trwale zabezpieczone 
przed  odkręceniem. 
Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości słupa 
Słupy należy  zamocować  w sposób trwały, tak aby nie zmieniały  swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 
Po wykonaniu robót monta żowych należy sprawdzić  stan powierzchni cynkowanych i wprzypadku 
miejscowych ubytków, uzupełnić  powłokę,  malując farbą   cynkową   na zimno,  zgodnie z 
wymaganiami producenta  farby 
 
5.5 Montaż wysięgników 
 

Wysięgniki  należy  mocować  na  stojących  słupach,  przy  pomocy  dźwigu  i  samochodu  z 
podnośnikiem  koszowym.  Wysięgniki  ustawiać  pod  kątem  90  stopni (dokładność ±2 stopnie)  do  
osi  jezdni  lub  stycznej  do  osi  w  przypadku  gdy  jezdnia  jest  w  łuku. 
Wysięgniki należy  zamocować  w sposób trwały, tak aby nie zmieniały  swego położenia pod  
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej 
  
5.6 Montaż opraw 
 

Montaż opraw na słupach należy wykonać przy pomocy samochodu 
z   podnośnikiem koszowym. 
Każda oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć   do   akumulatora 12V,   w   celu sprawdzenia  
jej  działania (sprawdzenie zaświecenia  się  oprawy). Oprawy  należy  montować  po  uprzednim  
wciągnięciu  przewodów podłączeniowych do słupów 
i  wysięgników. 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach słupów w sposób wskazany   przez producenta 
opraw  i  ustawić je  w  położeniu  pracy. Oprawy powinny należy   zamocować   w sposób trwały, tak 
aby nie zmieniały   swego położenia   pod   wpływem   warunków   atmosferycznych   i   parcia   wiatru   
dla   I   strefy wiatrowej. 
 
5.8. Montaż konstrukcji wsporczej i paneli fotowoltaicznych 
 
 Usytuować panele na konstrukcji wsporczej w  taki  sposób  aby  dławiki  kablowe puszki 
podłączeniowej (fabrycznej panelu)  były  skierowane  ku  dołowi. Montaż   paneli do konstrukcji   
należy   wykonać   przy   pomocy   ocynkowanych śrub   i nakrętek  metrycznych  oraz  podkładek  
sprężystych.  
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Panele  fotowoltaiczne  należy  zamocować  w sposób trwały, tak aby nie zmieniały  swego położenia   
pod   wpływem   warunków   atmosferycznych   i   parcia   wiatru   dla   I   strefy wiatrowej. 
 
5.9 Montaż uziemienia 
 

Uziemienie  należy  wykonać  przy  pomocy  taśmy  stalowej cynkowanej  FeZn 25x4 (wg PN- 
76/H-92325)  oraz  prętów  stalowych  o  średnicy 16 mm  i  długości  3m   
(wg PN-87/H- 93200) .   
Ilość  prętów  dobrać  w  sposób  doświadczalny  aby  osiągnąć  oporność  uziemienia nie gorszą  niż 
30 Ohm. 
Połączenia   w   ziemi   wykonać   poprzez   spawanie, zabezpieczając masą   bitumiczną. Połączenia  
przy  słupie  wykonać  jako  śrubowe  z  podkładkami  sprężynującym 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
Kontrola w czasie montażu lamp  polega na sprawdzeniu: 

- zgodności posadowienia lamp z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia, 
ilości, 

- jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności 
kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

Elementy latarń  i słupów powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową  i posiadać 
stosowne  Certyfikaty  CE. 
Latarnie i słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, słupów, wysięgników i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów 
 
Oprawy  oświetleniowe  LED,  po ich  montażu  podlegająsprawdzeniu pod względem: 
−prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni 
−jakości  połączeń przewodów  na   zaciskach  oprawy 
−jakości  uszczelek  i  połączeńśrubowych  zapewniających  klasę  szczelności  IP  korpusów  opraw . 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki  
oraz  sprawdzić stan  połączeń spawanych,   a po   jej  zasypaniu,   sprawdzić wskaźnik  
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Bednarka  nie powinna być zakopana płyciej  niż 60 cm 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową dla latarni  jest: komplet 

 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykopy pod fundamenty 

wykonanie fundamentów 

wykonanie  uziomów 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  
Cena montaż 1 kpl lampy solarnej obejmuje: 

- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod fundamenty i  skrzynie  akumulatorowe, 
- posadowienie fundamentów 
- zasypanie fundamentów, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 
nadmiaru gruntu, 
- dostawę/wykonanie kompletnej lampy solarnej 
- montaż  mechaniczny  i  elektryczny  lampy solarnej 
- wykonanie  pomiaru  rezystancji  uziemienia 
- sprawdzenie  działania  oświetlenia  na  lokalizacjach 
- sporządzenie  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej 
- konserwacja  urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1.PN-B-06050:1999P - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
2.PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
3.PN-EN 13201 – oświetlenie dróg i parków 
4.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
6.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji 
wsporczychoświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
7.PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty  konstrukcji 
wsporczych 
8.PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
9.PN-IEC60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór imontaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność  prądowa długotrwała przewodów. 
10.PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badan 
11.PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
12.PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
13.PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na  napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne 
na  napięcie  znamionowe 0,6/1 kV 
14.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
15.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika  zagęszczenia gruntu 
16.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
PN-EN 61853-1:2011E - Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie 
ich energii znamionowej - Część 1: Pomiary wpływu natężenia promieniowania i temperatury 
na parametry i moc znamionową 
18.PN-EN 61730-1:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: 
Wymagania dotyczące konstrukcji (oryg.) 
19.PN-EN 61730-2:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: 
Wymagania dotyczące badań (oryg. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                     
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
X. INSTALACJA ODGROMOWA 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.      Przedmiot specyfikacji: 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji odgromowej. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji odgromowej. W zakres tych robót wchodzą:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne  
- roboty montażowe zwodów poziomych  
- roboty montażowe przewodów odprowadzających pionowych  
- roboty montażowe przewodów uziemiających  
- roboty montażowe uziomów pionowych 
-  pomiary powykonawcze, 
-  kontrola jakości. 

 
 
1.4.    Określenia podstawowe: 

 
Zwody poziome - sztuczne zwody piorunochronne wykonane z drutu miedzianego , drutu stalowego 
miedziowanego , taśmy lub linki ,instalowane na stałe przy pomocy odpowiednich wsporników 
odstępowych lub wsporników do złączy naprężających na powierzchni dachu.  
Zwody pionowe – sztuczne zwody piorunochronne instalowane na stałe do wszystkich elementów 
wystających ponad dach, wykonane z  drutu stalowego miedziowanego , drutu miedzianego , taśmy 
lub linki ,  
Przewody odprowadzające – sztuczne zwody piorunochronne instalowane na zewnętrznych 
ścianach budynku , wykonane z drutu stalowego miedziowanego , drutu miedzianego , taśmy lub linki 
instalowane na stałe przy pomocy odpowiednich wsporników odstępowych lub wsporników do 
instalacji naprężanyc .  
Zacisk probierczy – sztuczny element zaciskowy znormalizowany , posiadający dwie śruby M6 lub 
M10 , łączący przewód odprowadzający z przewodem uziemiającym.  
Przewód uziemiający – sztuczny element wykonany z prętów, drutu ocynkowanego lub taśmy 
ocynkowanej , łączący zacisk probierczy z uziomem pionowym wykonanym z prętów lub uziomem 
poziomym wykonanym z bednarki ocynkowanej.  
Uziomy – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią). 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 

 
2.2. Podstawowe materiały potrzebne do realizacji zamówienia  

Do wykonania podstawowych robót należy użyć następujących materiałów:  
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- bednarka ocynkowana FeZN 25x4  
- drut miedziany fi 8 mm  
- maszt odgromowy h=2,0m ze stali cynkowanej ogniowo  
-  rura ochronna do kabli, karbowana, niebieska, dwuścienna fi 50  
- skrzynka ziemna odgromowa, studzienka probiercza 200x200x165  
- uchwyt  montażowy 

 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym 
sprzętem:  

 samochód dostawczy,  

 samochód samowyładowczy,  

 spawarka transformatorowa,  

 wibromłot elektryczny lub spalinowy,  

 koparka podsiębierna 
 
 
4. TRANSPORT 

 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. Druty , linki i taśmy stalowe , aluminiowe lub miedziane przeznaczone do 
wykonania urządzeń piorunochronnych powinny być dostarczone w kręgach , bez załamań 
lub innych uszkodzeń mechanicznych.  

Materiały przeznaczone do uziomów wbijanych powinny być dostarczone w 
odcinkach prostych o długości nie mniejszej niż 3m 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający warunki, w jakich będą budowane instalacje piorunochronne. 
 
 5.2. Instalacja odgromowa 

 
Zaprojektowano sztuczne, niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu ocynkowanego 

 fi 8mm ułożonego w postaci siatki. Drut przed ułożeniem w uchwytach należy wstępnie wyprostować. 
Zwody należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem. Drut mocować na uchwytach rozmieszczonych na 
dachu w odległości co ok. 0,6 m. Zaznaczone na rysunku elementy budowlane nieprzewodzące, 
znajdujące się nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody pionowe wystające 0,5 m powyżej 
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ich gornej krawędzi i połączyć z siatką zwodow zamocowanych na powierzchni dachu. Zachować 
odstępy izolacyjne pomiędzy powierzchniami chronionych elementow, a instalacją odgromową. 

Uchwyty montażowe do prowadzenia przewodow odprowadzających po konstrukcji powinny 
być ocynkowane ogniowo. 

Zabrania się prowadzenia przewodow i kabli rownolegle z instalacją odgromową. Części 
przewodzące na dachu, ktore nie zawierają wyposażenia elektrycznego np. okucia, rynny należy 
połączyć z instalacją odgromową. Jako przewody odprowadzające stosować drut stalowy ocynkowany 
FeZn fi 8mm. Złącza kontrolne usytuować na wysokości 0,5 m, w ktorych połączyć przewody 
odprowadzające z uziemiającymi. 

Zaprojektowano uziom otokowy wokoł budynku wieży. Uziom wykonać z płaskownika FeZn 
25x4 mm ułożonego na głębokości min 0,6 m pod powierzchnią ziemi oraz w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od fundamentow budynku. W miejscach złącz kontrolnych do uziomu przyspawać przewody 
uziemiające z płaskownika FeZn 25x4mm. Płaskownik ten wyprowadzić do złącz kontrolnych. 
Połączenia z przewodami odprowadzającymi łączyć jedynie poprzez złącza kontrolne tak, aby 
podczas przyszłych badań kontrolnych umożliwić właściwy pomiar rezystancji uziomu. Rezystancja 
uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω. 
 

5.3. Uziemienie 
 

 W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla obiektu należy wykonać uziom taśmowo-
prętowy wokoł wieży. Uziom wykona taśma stalową FeZn 25x4mm układana w wykopie. Z uziomu 
należy wykonać wypusty w postaci przewodow uziemiających, które należy wprowadzić do złącz 
pomiarowych ZP Wszystkie połączenia taśmy wykonać jako spawane, a spoinę izolować przed 
korozją masa bitumiczna. Taśmę stalową układać w wykopie. 

Wymagana rezystancja uziemień powinna wynosić 10 Ω. Gdyby wartość rezystancji była 
większa od dopuszczalnej wykonać dodatkowe uziemienia prętowe i połączyć z istniejącymi, do 
uzyskania wymaganej wartości rezystancji. Połączenia spawane zabezpieczyć farba antykorozyjną lub 
lakierem asfaltowym. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:  
-  sprawdzić stan instalacji i osprzętu,  
- sprawdzić sposób ułożenia przewodów odprowadzających  
- dokonać pomiaru rezystancji uziemienia 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
 

Jednostką obmiarową są:  
-metry bieżące dla przewodów odprowadzających  
- sztuki dla : zacisków, uchwytów odstępowych, uziomów 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Odbiór częściowy  
 

Do odbioru częściowego zalicza się elementy robót przewidzianych do zakrycia, w celu 
sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być 
przeprowadzony komisyjnie. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół , którego 
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wyniki należy wpisać do dziennika budowy. Wykryte ewentualne usterki należy usunąć ,wpisując do 
dziennika ich termin i sposób usunięcia.  

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia ewentualnych usterek wymienionych w protokole , 
zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po 
usterkowy) stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem do dziennika budowy 
informującym o usunięciu usterek.  

 
8.2 Odbiór końcowy  

 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi , oraz po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora 
wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane . 

 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego , wykonawca robót zobowiązany jest do 
przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonania robót będących przedmiotem 
odbioru , a w szczególności : umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami , 
protokołów pomiarów , protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych 
prac rozruchowych , dziennika budowy , projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami , 
odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn , urządzeń , instalacji 
itp.  

Umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego, zapoznania się z wyżej wymienionymi 
dokumentami i przedmiotem odbioru.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy :  
Sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową , dokumentacją projektowo kosztorysową , 

warunkami technicznymi ,normami i przepisami.  
Sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego , sprawdzając przy tym 
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów.  

W przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić , czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.  

 Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt ,przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru , stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia . W przypadku gdy wyniki odbioru 
końcowego upoważniają do eksploatacji , protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie 
zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym , odmowę wraz z jej uzasadnieniem : w obu 
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis do dziennika budowy.  

 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Całkowity i szczegółowy zakres Robót do wykonania będący podstawą płatności zawiera 
przedmiar robót.  
 

 Cena jednego metra ułożenia kabla obejmuje:  
- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie trasy),  
- dostarczenie materiałów,  
- oznakowanie robót  
- wykonanie wykopów,  
- zabezpieczenie wykopów  
- ułożenie w wykopach taśmy uziemiającej, 
 - podłączenie taśmy FeZn pod zaciski  
- zasypanie wykopów,  
- podłączenie żył kabli do zacisków w tablicach bezpiecznikowych  
- pomiar stanu izolacji i napięcia rażenia (ochr. p. porażeniowa)  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
- PN-86/05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
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- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane  
- Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . Tom V Instalacje 

Elektryczne. 

 

 


