SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn: Przebudowa Pawilonu Tulipan — cze$¢ B. Podstawg opracowania jest
dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownie Projektowg P.U.H. Faster s.c.
J.Wolany, J. Wolany.

Oznaczenie kodéw wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

CPV - 45113000-2 Roboty przygotowawcze

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV - 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV - 45421000-4 Scianki z ptyt

CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV - 45321000-3-1 Izolacja cieplna

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg obowigzujgce przepisy prawa,
dokumentacja techniczna, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji Technicznej, oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢é uwazane jako definicje standardu, a nie okreslone $cisle marki.
Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych przez standard
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Dokumentacja Techniczna. Nalezy rozumieé, ze po
kazdym przywotaniu nazwy umieszczone sg stowa ,lub rownowazne"

1.3.Zakres Robét objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykonczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
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- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyr6b w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych roboét.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg Techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
Technicznej.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- cze$c¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robodt - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - o0soba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Iinstrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez Dokumentacja Techniczna
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne

i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych rob6t podstawowych.
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- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

- Wspdlny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajgcych z O&wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

Podstawg wykonania robét jest Dokumentacja Techniczna opisana w punkcie 1.1 Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Techniczng ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkéw
Szczegoblnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Technicznej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Techniczna

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije;

1. Dokumentacja Techniczna organizacji i harmonogram rob6t

2. Dokumentacja Techniczna zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Techniczng i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegOlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Technicznej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Techniczng i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Techniczng lub ST i wptynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli,
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to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub  wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tfatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane
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przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatébw do Robot.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeSli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub Dokumentacji Technicznej organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczng wymaganiami ST, PZJ, Dokumentacja Technicznau organizacji Rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
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i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentac;ji
Technicznej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0goIng opisujaca:

-organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), -sposéb oraz forme
gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, -rodzaje
i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
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mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Rob6t, -sposéb postepowania
z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
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stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania,

1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i kitbre spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci: -date
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, -date przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Technicznej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

-terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robot, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robot, -wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Technicznej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis Dokumentacja Techniczna do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Dokumentacja Techniczna nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiardow
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Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, -
protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robdt, -protokoty narad i ustalen, -korespondencje na
budowie.
(4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarow zewnetrznych ramy w cm,
b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdinych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,
c) powierzchnie scian zewnetrznych i piwnicznych, jako taczng powierzchnie $ciany
z otworami pomniejszong o tgczng powierzchnie otworéw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszace - wg obmiaréw rzeczywistych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robd6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajgcy zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz
umowy ryczattowej. W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej
specyfikacji.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa,
okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentacji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

- przedmiaru robot (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatdéw przetargowych tylko jako element
dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg robét i niezbedne do prawidtowej realizaciji
przedmiotu zamdwienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior Robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczna, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Techniczng i ST .

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
Robét w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Techniczng podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

o b~ W N

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .
9. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 r.,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,
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-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.

Strona 18 z 52



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 - Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem osob niepowotanych.

z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren

budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- Wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatow rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegblnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

SST-B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg istniejgcych obiektéw kubaturowych i elementéw zagospodarowania
terenu.

2.2 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
przewidzianych do rozbiérki. Rozbiérce podlegajg: elementy murowane w tym Scianki
dziatowe, stolarka okienna i drzwiowa, obrébki blacharskie, sufity podwieszane, oraz
wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg Techniczng Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogélne".

2.4 Materiaty

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy zadnych materiatow. Wszystkie wykorzystywane
materialy postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec nich

szczegobtowe wymagania.
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2.5 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykonac¢

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajgce wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania

odrebnymi przepisami.

2.6 Transport

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, oraz

zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg, itd.)

2.7 Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego

elementu. Inwestor planuje wykorzystanie czesci rozbieranych elementéw ze szczegdlnym

stolarki. Podczas demontazu elementéw podlegajgcych ponownemu wykorzystaniu nalezy
zachowac¢ szczeg06lng ostroznosé zaréwno podczas prowadzenia robot demontazowych jak
i transportu. Rozbidrke nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji Technicznej,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczegd6lnym uwzglednieniem rozbiérki elementow
wykonanych z materiatdbw niebezpiecznych. Materiat z rozbiérki nalezy wywies¢ na
przeznaczone do tego sktadowisko badz ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru.

2.8 Odbior i kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontroli podlega zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja. Kontrola jakosci

robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych, oraz ocenie

stanu materiatbw przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto
sposéb uprzatniecia terenu rozbiérki, oraz wywiezienie rozebranych materiatdw na wskazane
miejsce.

2.9 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg jest w zaleznosci od rodzaju rob6t metr

szescienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).

2.10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71
poz. 649) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie og6lnych
przepisow BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. - 2007,
nr 49 poz. 330; Dz. U. - 2008, nr 108 poz. 690,

Strona 20 z 52



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towardow niebezpiecznych Dz. U. z 2002r

nr 199, poz. 1671,

SST-B-03 ROBOTY ZELBETOWE

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

3.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

3.1.1 Wymagania materiatowe.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatow odpowiadajacych nastepujagcym normom:

drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

3.1.2 Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszankg betonowg. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna.

Badania materiatow stosowanych do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich
dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiatdw dokonuje sie na
podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentow.

Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpoér oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

3.1.3 Obmiar robo6t i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuije:

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania

- Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- Rozebranie stemplowania

- Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w

stosy
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3.1.4 Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtéwne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne.
Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. PN-83/D-
97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

3.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

3.2.1 Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do murdéw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-
93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-
822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci. Kazda partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddaé¢ kontroli na
zgodnos¢ dostarczonego materiatu z zamowieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymens;ji
jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci co
do jej wtasciwosci technicznych.

3.2.2 Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztgczy, dtugos¢ zakotwienia. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie
nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

3.2.3 Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna
odchytka
Wymiarow siatek i szkieletéow wigzanych lub zgrzewanych
Przy wymiarze do 1 m
a)Dtugosc¢ elementu +/-10
b)Szerokos¢ (wysokosc elementu) +/-5
Przy wymiarze powyzej 1 m +/- 25
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W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

a) przy srednicy ponizej 20 mm +/-10
b) przy $rednicy wiekszej lub rownej 20 mm +/-10
W potozeniu odgie¢ pretéw +/- 0,5%$r.
W grubosci warstwy otulajgcej +/- 2,0%$r.
W potozeniu potaczen (stykow) pretéw +10

3.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

3.3.1 Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-B-
06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne i
domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa.
Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Projektowanie skfadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

3.3.2 Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek lub podciggow; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupéw lub $cian,

- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktérych opiera sie ptyta. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtoéwnych.
Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ i przeptukac
woda.

3.3.3 Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajacego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi i
utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

3.3.4 Pobranie probek i badania kontrolne betonu

3.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi

wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie konsystencji mieszanki betonowej
* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

3.3.4.2 Badania kontrolne betonu - Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe
- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody
Inspektora Nadzoru)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
mozna uznac za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos$¢ okreslona
na prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

3.3.5 Odbior konstrukciji
Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami
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b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru rob6t zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgcji lub jej elementéw,

c) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen; faczna powierzchnia ewentualnych rakdéw nie powinna by¢é wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie

gtébwne nie moze byc¢ odstoniete.

Dopuszczalna
odchytka

Odchylenia od wymiaréw projektowych

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia: 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na catg wysokos¢ konstrukgji i w fundamentach 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata
dtugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +/-4
b) powierzchni gérnych +/-8

Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw: +/- _20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw +/-5

3.3.6 Obmiar robo6t i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji.
Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostow roboczych

- pielegnacje betonu

3.7 Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
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badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci pytdw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

SST-B- 04 KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
4.1 Ogodlne wytyczne dotyczace robot
W ramach robét nalezy wykonac stalowg konstrukcje dla sufitu technicznego
4.2. Materiaty
Konstrukcje stalowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200 i innymi odpowiednimi
normami. Parametry materiatowo - gabarytowe poszczegdlnych elementéw wg dokumentacji
technicznej. Wszystkie materiaty wykorzystane do spawania (elektrody, drut, topnik, gaz
ochronny, itp.) bedg odpowiada¢ PN lub rownowaznym standardom ISO lub BS. Elektrody do
spawania tukiem bedg odpowiada¢ PN lub rownowaznym standardom Unii Europejskiej, a
takze wymogom odpowiednich przepiséw dotyczacych spawania.
4.3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:
- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,
- zurawiami samochodowymi o0 udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczeg6inych
elementow konstrukcji.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".
4.4. Transport
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Transport zgodnie z warunkami ogélnymi. Do wykonania rob6t objetych niniejszg ST
zastosowanie majg konwencjonalne srodki transportu kotowego. Zatadowanie konstrukcji na
srodki transportowe powinno odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym skrajni tadunkowej wg.
przepisbw o skrajni tadunkowej i transporcie samochodowym.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana w sposob uniemozliwiajacy przewrdcenie konstrukciji,
zsuniecia sie catosci lub czesci tadunku oraz zabezpieczona przed nadmiernym
odksztatceniem, przekroczeniem wytrzymatosci i utratg stateczno$ci konstrukcji.

Elementy wiotkie nalezy odpowiednio usztywni¢ w celu ochrony przed wyboczeniem podczas
tadowania i transportu.

Drobne elementy powinny by¢ jednoznacznie oznakowane tak, aby byly wbudowane w tym
miejscu, gdzie byty prébnie montowane.

Przy transporcie, przetadunku i sktadowaniu elementow stalowych nalezy zwroci¢ uwage na
to, aby nie ulegly one odksztatlceniu, ani uszkodzeniu Iokalnemu tacznie
z zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

4.5. Wykonanie robét

4.5.1 Wymagania ogélne dla konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z: PN-EN 1090-2+A1.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru harmonogram robdét, a takze uzgodni warunki
wykonania elementow stalowych z kontrolg jakosci rob6t wigcznie.

4.5.2 Przygotowanie elementéw w wytworni

Przygotowanie elementéw (prefabrykatéw) w wytworni obejmuje:

- trasowanie ciec,

- ciecie,

- wyréwnanie i szlifowanie krawedzi,

- montaz prébny,

- tgczenie elementéw za pomoca spawania w wieksze elementy, ale nie przekraczajgce
mozliwosci transportu z wytworni na plac budowy,

- znakowanie elementow konstrukcji po zakonczeniu probnego montazu dla utatwienia
montazu na budowie.

Rozwigzania dotyczgce wszystkich detali, jakos¢ wykonania poza placem budowy, jak i na
jego terenie oraz kontrole bedg w petni zgodne z odpowiednig Polskg Normg. Ciete krawedzie
bedg wykohczone na czysto bez zadzioréw i wyszczerbienh.

4.5.3 Spawanie

Materiaty dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego ztgczy konstrukgji to:
elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe ostonowe z rdzeniem topnikowym i z rdzeniem
metalicznym. Do wykonywania ztgczy spawanych, a w tym produkcyjnych i montazowych
ztgczy doczotowych i teowych zaleca sie stosowanie drutdbw z rdzeniem proszkowym

rutylowym lub drutéw rdzeniowych z proszkiem metalowym.
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Stopiwo materiatdw dodatkowych musi by¢ zgodne ze sktadem chemicznym spawanej stali
i posiada¢ wtasnosci mechaniczne nie nizsze od wtasnosci mechanicznych materiatu stali, a w
szczegolnosci granica plastycznosci stopiwa nie moze by¢ nizsza od max rzeczywistej granicy
plastycznosci materiatu stali.

Do spawania ztgczy dopuszczone mogag by¢ wytgcznie materiaty dodatkowe, ktdrych
wtasnosci potwierdzone sg swiadectwami odbioru

Zakres badan wtasnosci materiatdw dodatkowych okreslony w Swiadectwie musi obejmowac
Co najmniej:

Analize sktadu chemicznego stopiwa okreslajgcg udziat procentowy takich

pierwiastkow jak: C. Si, Mn, P,S, Ni, Cu, Nb/Ta, V, W, N, B, Ti.

Rzeczywiste wiasnosci mechaniczne stopiwa: granica plastycznosci, wytrzymatos¢ na
rozcigganie, wydtuzenie.

Badania udarnosci stopiwa Charpy-V w temp. nie wyzszej niz -32°C. Minimalna warto$¢
pracy tamania, prébki Charpy-V stopiwa, jako $rednia z trzech prébek, musi by¢ > 27J.
Okreslenie zawartosci wodoru w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutéw proszkowych
ostonowych). Wymagane jest zastosowanie materiatbw dodatkowych niskowodorowych, o
zawartosci wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa, zgodnie z normg ISO 3690.

Materiaty dodatkowe muszg by¢é przechowywane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z
zaleceniami producenta tych materiatow, lub wg zatwierdzonych procedur przechowywania
odnosnie wymagan i czynnosci zawartych w EN 1ISO 3834-2.

Opakowanie powinno by¢ jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np. poprzez
nr wytopu lub partii). Nie dopuszcza sie materiatdw dodatkowych z nieczytelnym
oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite, proszkowe ostonowe, muszag
by¢ dostarczone w hermetycznych opakowaniach chronigcych przed wilgocig. Elekirody
otulone po wyjeciu z opakowania przechowywane muszg by¢é w podgrzewanym termosie.
Dopuszcza sie wytgcznie jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty
rdzeniowe wykonane w technice petnorurkowej sg zwolnione z tego wymogu.

Wszystkie prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig spawania, opracowang
przez Wytwérnie, z normami wymienionymi w ST i dokumentacji technicznej

4.5.4 Montaz konstrukcji na budowie

Montaz konstrukcji na budowie obejmuje:

- geodezyjne okreslenie lokalizaciji

- przygotowanie podtoza ( posadowienia, zamocowania ),

- dostarczenie elementéw z wytworni na miejsce montazu,

- potaczenie kolejnych elementéw, az do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegajgcej
czynnosciom posrednim kontroli i odbioru,

Montaz powinien by¢ zgodny z zastosowaniem Srodkdéw zapewniajgcych statecznos¢ w
kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu

montazu. Sruby kotwigce zostang umieszczone w odpowiednim miejscu przez zastosowanie
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szablonéw lub innej zatwierdzonej metody. Kazda czes¢ konstrukcji stalowej bedzie ustawiona
doktadnie z wymiarami na zatwierdzonych rysunkach. Jezeli uszkodzone elementy sag
naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong
do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna by¢ zdolna do
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna cze$¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementow
konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej
konstrukciji lub jej niezaleznej czesci.

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach
w wytworzonych elementach lub deformacjach wynikajgcych ze sktadowania lub transportu,
a ktore nie pozwalajg na doktadne zmontowanie i dopasowanie elementéw konstrukcji.. Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek poprawek, metode naprawy ( usuwanie zaréwno btedéw jak i
deformacji) nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

4.5.5 Tolerancje

Tolerancje wykonania kolejnych etapéw robét powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi
w p.5.2 oraz z: PN-B-06200, ale nie wiecej niz £2mm.

Element konstrukcji nie moze odchyla¢ sie od pozycji prostej (lub okreslonego ksztattu) o
wiecej niz:

- 1/1000 dtugosci miedzy podporami poprzecznymi dla elementéw sSciskanych i belek;

- 1/500 catkowitych dtugosci pozostatych elementow, ale nie wiecej niz 25 mm;

- dtugosci poszczegdblnych czesci nie beda takie, ze tgczne réznice nie bedg miaty wptywu na
witasciwy ksztatt ukonczonej konstrukgiji

4.6.Kontrola jakosci robot

4.6.1 Badania elementow stalowych

Nalezy sprawdzi¢, czy uzyte do konstrukcji elementy stalowe sg zgodne z dokumentacjg
techniczng i odpowiadajg wtasciwym normom, czy odchytki prostoliniowosci i ksztattu
przekroju i elementu nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.

Nie wolno stosowac¢ do konstrukcji elementéw stalowych z odzysku o nie znanej historii bez
badania ich cech.

Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy :

- dtugosc¢ elementdw i ich ksztatt sg zgodne z rysunkami warsztatowymi

- powierzchnie przylegajgce sg dostatecznie szczelne

- krawedzie sg wtasciwie obrobione

- elementy sg wlasciwie oznakowane

4.6.2 Badania konstrukcji

- badania materiatow, spoin i potgczen spawanych (kontrola wewnetrzna w wytwérni +
ewentualnie kontrola zewnetrzna inwestora)

- badania konstrukcji w czasie montazu na miejscu budowy (kontrola zewnetrzna)
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- badania konstrukcji catkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji (kontrola
zewnetrzna).

- Badanie materiatéw i konstrukcji w wytwérni przed wystaniem na plac budowy

- badania zasadniczych wymiarow konstrukciji, tj. rozpietos¢, wysokos¢, rozstaw

- badania przekrojéw poszczegdblnych elementdéw

- badania srednic, liczby i rozstawdw otworéw na sruby

Doktadnos¢é pomiaru powinna wynosi¢ 1 mm. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi.

4.6.3 Badanie materiatow spawalniczych ( spoiwa)

Badanie materiatdbw spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy majg one atesty wydane
przez  wytwornie tych  materiatdbw, gwarantujgce zgodno$¢ tych  materiatow
z przedmiotowymi normami, oraz, czy okres waznosci gwarancji nie zostat przekroczony.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Niedopuszczalne sa rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie. Obrabiane
widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ witrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nieobrabianych nierownos$¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15%
grubosci spawanych elementéw.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajgce wymaganiom nalezy
usung w sposéb niepowodujgcy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
naprezen. Powtornie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu w petnym zakresie.

4.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest | tona stali konstrukcji lub elementéw wyposazenia.

4.8 Odbior

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg odbiorom czesciowym. Nalezy je
przeprowadzi¢ zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST- Wymagania Ogodlne.
Wszystkie badania i proby powinny daé wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub
proba data wynik negatywny nalezy usungC zaistnialg wade i przedstawi¢ roboty do
ponownego odbioru.

SST-B-05 ROBOTY CIESIELSKIE

CPV —45422000-1 Roboty ciesielskie

5.1. Materiaty

5.1.1 Do Kkonstrukcji drewnianych nalezy zastosowa¢ drewno iglaste klasy C 24
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem poprzez na metodg zanurzeniowa.
Dopuszczalne jest réwniez wykonanie impregnacji poprzez malowanie pod warunkiem
przestrzegania $cisle wymogdw producenta co do sposobu nanoszenia i ilosci warstw
substancji impregnujacej. Wilgotnos¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz 15%.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm

Wichrowatos¢ - krzywizna poprzeczna

- 30 mm - dla grubosci do 38 mm

- 10 mm - dla grubosci do 75 mm

- 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm - dla szerokosci > 250

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé bokéw jest niedopuszczalna

5.1.2 taczniki nalezy stosowac :

- gwozdzie okragte: wg BN-87/5028-12

- Sruby: wg PN-EN - ISO 4014:2002 i PN-88/M-82121

- nakretki: wg PN-EN-ISO 4034:2002 i wg PN-88/M-82151.

- podktadki: wg PN-59/M-82010.

- wkrety do drewna wg: PN-85/M-82501; PN-85/M-82503 ; PN-85/M-82505.

5.1.3 Srodki ochrony drewna

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami,
sinizng i plesnieniem, oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki
dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania."

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i grzybom.

5.1.4 Sktadowanie materiatow

Gotowe element wiezby dachowej nalezy pod zadaszeniem zapewniajgcym ochrone przed
opadami atmosferycznymi w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru na dziedzihcu
budynku. W przypadku braku mozliwosci transportu na dziedziniec wiekszych elementéw
dopuszcza sie ich dowozenie na biezgco w trakcie montazu.

5.2. Wykonywanie robot.

Przed przystagpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji
drewnianej (wiezba i stropy) nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste podpar¢, oraz
usytuowania komindéw i innych statych elementéw. W razie stwierdzenia roznic nalezy
skorygowac¢ wymiary w projekcie budowlanym.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji (wiezba i stropy) nalezy doktadnie przeanalizowaé
dokumentacje techniczng w celu okreslenia potrzebnych zacioséw, wrebow, czopdw i otwordw

na sruby. W przypadku skomplikowanych konstrukcji nalezy wykonaé prébny montaz
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powtarzalnych elementéw celem sprawdzenia doktadnosci potgczen. Majac sprawdzony w
prébnym montazu powtarzalny element konstrukcji mozna przystgpi¢ do wyznaczenia
pozostatych elementéw, oraz wykonania w nich zacios6w, wrebow i innych potaczen.
Wskazane jest oznaczenie poszczegdlnych elementédw konstrukcji celem unikniecia btedéw
montazowych. Oznaczenie nalezy wykona¢ od strony widocznej na przekroju poprzecznym
elementéow. Oznaczenia nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajgcy ich zatarcie podczas
impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczego6lnych elementéw.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju.
Pomiedzy drewnem a murem, betonem lub stalg nalezy utozy¢ izolacje z papy izolacyjnej.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zamkniecia elementow np na skutek opaddw
atmosferycznych. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie wszystkich wymiarow w
tym szczegdlnie katdéw dla potaci dachoweji pozioméw dla belek stropowych.

5.3. Kontrola jakosci i odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci

Podczas odbioru dokonuje sie:

- sprawdzenia zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenia piondw i poziomdéw ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenia jakosci materiatéw i wyrobéw,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych i
potgczen,

- sprawdzenia doktadnosci impregnacji

- sprawdzenia ilosci wykonanych robét

5.4. Przepisy zwigzane.

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyitki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 12369-1 :2002 Ptyty drewnopochodne. Warto$ci charakterystyczne dla projektowania.
PN-EN 12871 :2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia,
stosowanych na podtfogi, Sciany i dachy.

SST-B-06 ROBOTY ZELBETOWE

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

6.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

6.1.1 Wymagania materiatowe.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
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gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

sruby, wkrety do drewna i podkfadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

6.1.2 Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszankg betonowa. Do odbioru

deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania deskowan powinny byé wykonane przy ich

dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiatdw dokonuje sie na

podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentow.

Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpoér oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

6.1.3 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuije:

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania

- Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- Rozebranie stemplowania

- Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w
stosy

6.1.4 Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtowne elementy

sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo ogdline.

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

6.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

6.2.1 Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215.
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Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci. Kazda partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddaé¢ kontroli na
zgodnos¢ dostarczonego materiatu z zamowieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymens;ji
jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci co
do jej wiasciwosci technicznych.

6.2.2 Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodno$¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztgczy, dtugos¢ zakotwienia. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6.2.3 Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna

odchytka

Wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

Przy wymiarze do 1 m

a)Dtugosc¢ elementu +/-10

b)Szerokos¢ (wysokosc elementu) +/-5

Przy wymiarze powyzej 1 m +/- 25

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

a) przy srednicy ponizej 20 mm +/-10

b) przy $rednicy wiekszej lub rownej 20 mm +/-10

W potozeniu odgie¢ pretéw +/- 0,5*$r.

W grubosci warstwy otulajgcej +/- 2,0%4r.

W potozeniu potgczen (stykéw) pretow +10

6.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

6.3.1 Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykty wg PN-B-
06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne i
domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa.
Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Projektowanie skfadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

6.3.2 Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:
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- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciggéw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupow lub $cian,
- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktérych opiera sie ptyta. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtoéwnych.
Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy doktadnie oczySci¢ i przeptukac
woda.
6.3.3 Pielegnacja betonu.
Powierzchnie betonu dojrzewajacego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi i
utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.
6.3.4 Pobranie prébek i badania kontrolne betonu
6.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowe;j

* badanie konsystencji mieszanki betonowej

* badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
6.3.4.2 Badania kontrolne betonu - Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobéw
- 1 prébka na 50 m3 betonu
- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru)
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Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
mozna uznac za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona
na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.3.5 Odbior konstrukcji

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru rob6t zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

c) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i
uszkodzen; faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie

gtébwne nie moze byc¢ odstoniete.

Odchylenia od wymiaréw projektowych Dopuszezalna
odchytka
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia: 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na catg wysokos¢ konstrukgiji i w fundamentach 15
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Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg
dtugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +/-4
b) powierzchni gérnych /-8
Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci elementéw: +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw +/-5

6.3.6 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostow roboczych

- pielegnacje betonu

6.7 Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocag
mtotka Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci pytéw mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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SST-B-07 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

7.1. Wymagania materiatowe.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce parametréw technicznych stolarki okresla dokumentacja
projektowa. Stolarka/$lusarka okienna i drzwiowa typowa i nietypowa. Stolarka zewnetrzna
powinna spetnia¢ wymagania cieplno-wilgotnosciowe oraz funkcjonale i przeciwpozarowe
indywidualnie okreslone w dokumentacji technicznej. Wskazane jest zastosowanie stolarki o
lepszych niz wymagane parametrach

7.1.1 Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawca przystepujgcy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

7.1.2 Transport stolarki

W zaleznosci od iloSci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas
transportu i sposobu transportowania szczeg6towe wymagania okresla norm.PN-B-
05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczeg6lng uwage
nalezy zwréci¢ na: -zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,
-czystosc¢ przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

-ptaszczyzny Scian i podtdg (srodkow transportowych) nie powinny mie¢ wystaj gcych gwozdzi
oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

7.1.3 Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajgce nastepuj ace
dane:

-nazwa i adres producenta,

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrob,

-symbol dokumentacji technicznej na wyréb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),

-znak kontroli jakosci,

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepuj gce warunki:

-magazyny pétotwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczaj gce przed opadami
atmosferycznymi,

-podtoga magazynéw utwardzona, pozioma, réwna,

-w odlegtosci min. Im od urzgdzen grzewczych.

7.2 Wykonanie robét

7.2.1 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢
rowne, gtadkie i oczyszczone z pytu.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.
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Poszczegdblne elementy powinny byé odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

7.2.2 Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy tagcznikédw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z osciezami nalezy wypetnié¢
piankg poliuretanowg. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do oscieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystuj gc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydiem a oscieznicg, nalezy
dokonac ich regulacji zapewniaj gce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice.

7.2.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-ocene jakosci materiatow przed montazem,

-sprawdzenie kompletnosci dokumentdw,

-brak zmian cech geometrycznych os$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

-odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

-otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg¢,

-otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwierac
lub zamykag,

-zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

-parapety zewnetrzne muszg mie¢ spadek , od okna” i miejsce ich styku z oknem winno
zostac uszczelnione silikonem.

7.3 Obmiar robét

Powierzchnie okien oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w swietle oscieznic, a w przypadku
braku oscieznic - w $wietle muréw.

llosci robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4  Odbior robét

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy
odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega: -
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-zgodnos¢ wymiaréw,

-jako$¢ materiatow,

-prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okuc.

Strona 39 z 52



7.5 Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport Okna i drzwi. Odpornosc na wielokrotne
otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

SST-B-08 SUFITY PODWIESZANE KARTONOWO - GIPSOWE | SYSTEMOWE

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

8.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST jest wykonanie zabudowy stropéw poprzez wykonanie sufitéw
podwieszanych na rusztach stalowych.

8.2 Materiaty

Wymagania ogdlne.

Wszelkie materiaty do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mie¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Do wykonania robét nalezy uzy¢ profili atestowanych typu Cd wraz z akcesoriami
montazowym, oraz ptyty kartonowo — gipsowe gr 12,5 mm o wymiarach 120x260 cm

8.3 Wykonanie robo6t

Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostepnych na rynku rozwigzan
systemowych. Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu obejmujgcego ptyty, oraz
ruszt i wszelkie akcesoria.

8.3.1 Wykonanie rusztu.

Ruszt nalezy wykona¢ z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na ilos¢ wieszakbw mocujacych i sposob ich przytwierdzenia do
konstrukcji nosnej. Ponadto nalezy zachowaé zalecany przez producenta ukfad profili
stalowych, oraz sposéb ich potgczen.

8.3.2 Wypetnienie

8.3.2.1 Montaz ptyt kartonowo — gipsowych mozna rozpoczaé po wykonaniu i odbiorze rusztu
nosnego, oraz wszystkich instalacji ulegajgcych zakryciu. Montaz odbywa sie poprzez
przykrecanie ptyt wkretami metalowymi do uprzednio wykonanej konstrukcji stelaza. Po
zakonczeniu montazu wszystkie taczenia ptyt nalezy wzmocnic¢ siatkg z wtékna sztucznego
celem zapobiegania powstawaniu spekan. Wszystkie tgczenia jak i miejsca montazu wkretow
stalowych nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa i wyszlifowac

8.3.2.2 Wypetnienie ptytami systemowymi mozna rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu
nosnego, oraz wszystkich instalacji ulegajgcych zakryciu. Kolorystyka, rodzaj ptyt, rozktad i
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wielko$¢ pol muszg by¢ zgodne z Projektem i wytycznymi Inspektora Nadzoru. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na estetyke wykonania zwiaszcza w przypadku wystepowania pol o
niestandardowych wymiarach wymagajgcych docinania ptyt

8.4 Odbidr robot

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu i wypetnien zgodne z materiatami instruktazowymi
producenta. Odbiér stelazy nosnych nalezy wykonaé przed wykonaniem ptytowania.
Odbiorowi podlega ponadto estetyka wykonania, doktadno$¢ wykonania szczegotow i detali.
8.5 Obmiar robo6t

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie¢ w m2 gotowego sufitu.

SST-B-09 SCIANKI Z PLYT WLOKNOWO - GIPSOWYCH

CPV - 45421000-4- Scianki z ptyt

9.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania scianek i obuddw z ptyt gipsowo-witdknowych

9.1 Materiaty

Do wykonania scianek dziatowych i obuddw stosuje sie nastepujgce materiaty :

a) Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosé
elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronng warstwg cynku.
Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

b) Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm,
dtugos¢ elementéw - 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

c) Piyta gipsowo-widknowa ztozona z gipsu i wtdkien celulozy, uzyskiwanych w procesie
recyklingu oktadzina do zastosowania w systemach suchej zabudowy.

Dane charakterystyczne ptyt widknowo - gipsowych

Klasa reakcji na ogiern wg EN 13501-1 niepalny, Al
Niepowtarzalny kod i. typu wyrobu wg EN 15283-2 GF-I-W2-C1
Dostepne grubosci ptyt 10/ 12,5 /15 mm
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Gestosc 1200 + 50 kg/m3
Wytrzymatos¢ na zginanie > 5.8 N/mm?
Zawartos¢ wilgoci w ptycie przy normalnych warunkach

klimatycznych 1,3 %
(20°C / 65% wilgotnosé powietrza)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej =16

Wspotczynnik przewodzenia ciepta
(EN 12664)

Xio,tr = 0,38 W/mK

Pecznienie po 24 godz. zanurzenia w wodzie

<2%

Charakterystyczna pojemnos¢ cieplna

Cp =1 000 J/kgK

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej

0,001 %/K

0,25 mm/m
Zmiana wymiardw liniowych (pecznienie/kurczenie)
przy wilgotnosci wzglednej powietrza 30 % i temp.
20°C
Wspoétczynnik pH 7-8

Grubos$¢ plyt*

10/12,5/15 mm

Dtugos¢, Szerokosc + 0/- 2 mm
Roéznica wymiaréw mierzona po przekatnych <2 mm
Grubosc + 0,2 mm

d) ptyty z wetny mineralnej z widkien szklanych

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty muszg naleze¢ do jednego wybranego systemu wg

wytycznych producenta
9.2 Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu ogo6lnie dostepnego sprzetu zalecanego przez

producenta danego systemu lekkiej zabudowy.
9.3 Transport

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.

Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany

i spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach

zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do

pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Strona 42 z 52



9.4 Wykonywanie robot

Potozenie $cian nalezy wytyczyé na podtodze, stropie i $cianach (uwzgledniajgc otwory
drzwiowe itp.). Profile UW nalezy zakotwi¢ do podfogi i stropu, a profile CW do scian
bocznych, z uszczelnieniem wszystkich potgczen. Nastepnie nalezy przycig¢ profile CW na
odpowiednig dtugosé, wsungé je do profili UW i zamocowaé przy maksymalnym rozstawie
62,50 cm. Nalezy zwr6ci¢ uwage na doktadno$é montazu i zachowanie pionu. W otworach
drzwiowych i $cianach przeszklonych stosuje sie profile usztywniajgce UA, odpowiednio do-
brane do rozmiaréw otwordéw / Scian, ich rodzaju i wykonania.

Konstrukcja zostaje obudowana warstwg ptyt gipsowo — widknowych. Pionowy styk ptyt tworzy
spoina klejona. Spoine klejong nalezy wykonaé, stosujgc klej do spoin zgodnie z instrukcja
montazu wybranego systemu. Spoine szpachlowang wykonuje sie, stosujgc mase szpachlowg
systemowg bez tasmy wzmacniajgcej zgodnie z instrukcjg montazu, dotrzymujac
jednoczesnie jej min. szerokosci wynoszgcej grubosc ptyty. Do potaczen rownolegtych ptyt
preferowana jest spoina klejona bez podkfadki. Natomiast poziomg spoine szpachlowang
nalezy podtozy¢ pasem odcietym z ptyty gipsowo - wtdknowej lub profilem metalowym.

Plyty gipsowo-wtbknowe mocuje sie do profili CW wytacznie za pomoca wkretéw
samogwintujgcych systemowych 3,9 x 30 mm, w rozstawie < 25 cm, nastepnie zostang
zamontowane konstrukcje nosne elementdw wyposazenia, a wolna przestrzen zostanie
wypetniona zalecanym materiatem izolacyjnym Obudowe drugiej strony konstrukcji ptytami
gipsowo-witéknowymi nalezy wykona¢ tym samym sposobem. by wkretéw samogwintujgcych
nalezy zaszpachlowa¢ zgodnie z instrukcja producenta masg do wykonywania warstwy
wykonczeniowej. Wypusty, elementy kotwigce i inne materialy chroni sie przed
zaszpachlowaniem tasmg oddzielajgca. Jesli nie zostaty okreslone wymagania odpornosci
ogniowej, przy wyprowadzeniach przewoddéw / mediow mozna uzyé masy elastyczne;j.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach dylatacji konstrukcji nosnej budynku,
z mozliwosciami ruchu odpowiadajgcymi tym szczelinom.

Zalecane sg nastepujace odlegtosci szczelin dylatacyjnych:

m  Maksymalnie co 8 m w przypadku spoiny szpachlowane;j.

m  Maksymalnie co 10 m w przypadku spoiny klejone;j.

Wykonanie szczeliny dylatacyjnej musi uwzgledniaC wymagania izolacji dzwiekowej i
odpornosci ogniowe;.

9.5.Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci podlega:

a) sprawdzenie dokfadnosci przeswitu powierzchni od ptaszczyzny - nie moze by¢ wiekszy
niz2mm (katl)i3 mm (katll).

b) sprawdzenie prostolinijnosci krawedzi dwoch przecinajgcych sie scian poprzez przytozenie
w dowolnym miejscu krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m i zmierzeniu przeswitu miedzy
tatg a krawedzig przeciecia scian - przeswit ten nie moze by¢ wiekszy niz 3 mm.

c) sprawdzenie odchylenia sciany od pionu i pionu krawedzi dwoch przecinajgcych sie scian
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nalezy przeprowadza¢ dtuga tatg i poziomicg oraz przymiarem milimetrowym wzglednie
odpowiednim szablonem z urzgdzeniem pionujgcym - odchylenie $ciany od pionu nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm mierzone na catej wysokosci sciany.

9.6 Odbior robot

9.6.1 Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy dokona¢ odbioru konstrukcji nosnej wraz
z elementami instalacji ulegajgcych zakryciu. Do kazdej partii dostarczonych elementow
i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce,
ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.6.2 Odbidr koncowy.

Podczas odbioru koncowego sprawdzeniu podlega:

a) wyglad zewnetrzny Sciany

Sprawdzenie polega na wzrokowej ocenie powierzchni $ciany. Powierzchnia ta powinna byc¢
rowna i gtadka. Wykonczone spoiny miedzyptytowe oraz zaszpachlowane ubytki i bruzdy
powinny by¢ prawie niewidoczne, a przy dotyku niewyczuwalne. Nie dopuszcza sie na
powierzchni sciany jakichkolwiek wykwitéw, plam i zabrudzen. W czasie odbioru $cian mogag
wystepowa¢ na nich lokalne zanikajgce $lady wilgoci. Nie dopuszcza sie zawilgocenia
powstatego wskutek kapilarnego podciggania wody z wykonywanych na mokro podktadow
podtogowych.

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

c) zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

d) atestacje dostarczonych elementéw,
)

e) zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych .

SST-B- 10 ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie

10.1 Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Prace
malarskie mozna wykonywa¢ na wiasciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi byc¢
przygotowane zgodnie  z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nieréwnosci i ubytki podtoza
nalezy wyszpachlowaé. Badanie i ocene przygotowania podtoza nalezy przeprowadzi¢ po jego
ostatecznym zwigzaniu. W przypadku betondéw i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich
wykonania.

W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,
wilgotnos¢é powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza
niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C.
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Przed przystgpieniem do malowania nalezy zamocowa¢ i wbudowa¢ wszelkie elementy

przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podfozy farbe mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub

urzadzenia natryskowego. Kazde podtoze wymaga wykonania warstwy kontaktowej

(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujgce;.

Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwdch operacjach, przy czym kazda kolejna

warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po
jej wyschnieciu.

Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania.

10.2 Odbiér robét

Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegétéw i detali.
W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekow i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny byc¢
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnos¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacijg ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos¢ kolorystyki powtok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

SST-B- 11 OCIEPLENIA | OKLADZINA KLINKIEROWA

CPV - 45321000-3-1 Izolacja cieplna

11.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia $cian wraz z
wykonaniem okfadziny z ptytek elewacyjnych klinkierowych

11.2 Wymagania materiatlowe

11.2.1 Piyty ze styropianu ekspandowanego EPS grubosci 50, 80, 100, 120, 140, 150, 160,
180, 200 [mm] jednostronnie profilowana dla wykonania oktadziny z ptytek

11.1.2 tagczniki do mocowania styropianu do podtoza - (kotki stalowe), wbijane, z
talerzykami; gteboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej

11.2.3 Ksztattki klinkierowe: systemowe ksztattki klinkierowe pfaskie, oraz kgtowe stanowig
ceramiczng warstwe ostonowa, kitéra wraz z ptytami styropianowymi systemowymi, zaprawag
klejaca, zaprawg do spoinowania, oraz tgcznikami mechanicznymi stanowi elewacyjny system
izolacji cieplnej Wykorzystanie katowej ksztattki klinkierowej zapewnia wizualny efekt ,petnej
cegly” na elewacji. Plytki i ksztattki sg ceramicznymi elementami wykonanymi z materiatow
pochodzenia naturalnego, takimi jak glina wapienno zelazista oraz wapienno magnezowa,
ktére poddane procesowi wypalania tworzg wyréb klinkierowy.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty muszg naleze¢ do jednego wybranego systemu wg
wytycznych producenta

11.2 Wykonywanie robot.

11.2.1 Przygotowanie podtoza
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Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé¢ sie odpowiednig nosnoscia,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego. Wszystkie sciany nalezy przygotowac do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie.

11.2.2 Przyklejanie ptyt

16.2.2.1 Klejenie klejem na bazie cementu.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka do wiaderka z odmierzong iloscig
wody i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji.
Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku
bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowe;j
pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego
odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziows ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sSciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac.
Ewentualne nieciggtosci izolacji w postaci szczelin powstatych po zamocowaniu ptyt nalezy
wypetni¢ niskorozprezng poliuretanowag piankg uszczelniajgcg. Ptyty nalezy uktadaé z
przewigzaniem zaréwno na powierzchni scian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo
powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe
jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o roznej
grubosci.

11.2.3 Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej nalezy dodatkowo
mocowac docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z stalowych w ilosci
zalecanej przez producenta wybranego systemu. Nalezy osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
11.2.4 Wykonanie okfadziny z ksztattek ( ptytek) systemowych

Przed przyklejaniem ksztattek klinkierowych, ptyty styropianowe powinny by¢ trwale i stabilnie
zamocowane do podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ czysta. Zaleca sie przed montazem
mieszanie ksztattek (z 4 lub wiecej opakowan), co umozliwi losowe roztozenie ksztaftek
ktérych kolorystyka, wynikajgca ze wzoru ksztattki, nie jest jednorodna. Do przyklejania
ksztattek mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejgcej uzytej do przyklejenia
ptyt styropianowych i po wykonaniu mocowania mechanicznego za pomocag tgcznikdéw

mechanicznych. Zaprawe nalezy nanies¢ dwustronnie, czyli naciggna¢ na powierzchnie
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zamocowanej ptyty styropianowej i rozprowadzi¢ jg za pomocg pacy zebatej. Zaprawe nalezy
nanies¢ réwniez na klinkierowg ksztattke, w takiej ilosci, aby po docisnieciu ksztattki do ptyty,
nie pozostaty pod nig zadne wolne przestrzenie (100% powierzchni klejenia). Ksztattke nalezy
umiesci¢ pomiedzy prowadnicami ptyty. W trakcie wykonywania prac, ze spoin nalezy na
biezgco usuwa¢ nadmiar zaprawy klejacej. Proces przyklejania ksztattek klinkierowych
zaczyna sie od narozy budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie montazowej
systemu. Podane informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
technologig prowadzenia prac ociepleniowych i przepisami BHP.

11.3 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg m?.

11.4 Odbiér robét

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

11.4.1 Odbiory czesciowe powinny obejmowac sprawdzenie:

- sposobu przygotowania podtoza

- sposobu przyklejania ptyt

- sposobu wykonania oktadziny ceramicznej

- jakosci zastosowanych materiatéw,

11.4.2 Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu catosci robot i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatow

- estetyka wykonania

- doktadnosé szczego6tow i detali.

11.7 Przepisy zwiagzane.

- PN-EN 14411- Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN 771 wymagania dotyczace elementéw murowych- Czes¢ 1:Elementy murowe
ceramiczne

- EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie

- aprobaty techniczne i Krajowe Oceny Techniczne

Strona 47 z 52



SST-B-12 RUSZTOWANIA

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po

catkowitym ukonczeniu wszystkich robét montazowych.

a) sprawdzenie stanu podtoza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne

c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiaréw z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

d) sprawdzenie stezen - ogledziny zewnetrzne

e) sprawdzenie zakotwien - proba wyrywania z sitg 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych - ogledziny zewnetrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczgcych konstrukgji - ogledziny zewnetrzne, obcigzenie
prébne 200 daN

h) sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych - pomiar opornosci

i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

j) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k)odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzgdami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza sie za prawidlowo zmontowane, jezeli przesztio wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy usterki usung¢ i wykonaé ponownie

badania. Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzgdzi¢ protokot.

SST-B-13 POKRYCIE DACHU
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
13.1 Materiaty
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa wierzchniego krycia modyfikowana
elastomerami SBS gr. 5,2 mm.
- Papa podkftadowa gr. 2,8 mm
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
13.2 Wykonanie robét
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13.2.1 Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

13.2.2. Ktadzenie papy asfaltowej podktadowej

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podtoza z wymaganiami dla danego rodzaju podtoza

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240. Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy
temperaturze powyzej 5°C. Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie
pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu. Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢
przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

Szerokos¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete o /> szerokosci rolki. (0,50m)
W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy. Papa
przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Krycie dachéw papa powinno byé wykonywane od okapu w kierunku
kalenicy.

13.2.3. Ktadzenie papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch
jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej.

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
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ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

13.2.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999

Pokrycie z jednej warstwy papy na podtozu z ptyt OSB ma stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z
gontéw bitumicznych.

Do pokrycia jednowarstwowego podktadowego nalezy stosowac¢ pape asfaltowg wierzchniego
krycia na tekturze wszystkich odmian. W zalezno$ci od nachylenia potaci dachowych pasma
papy mogg by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do
okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm,
zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu tgczenie
papy moze by¢ na zaktad. Szerokos¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatréw.

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu
przybijajac do deskowania goérny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu
tego pasma papy przy okapach z rynnami nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego. Drugie i
nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10
cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gornego brzegu uktadanej papy gwozdziami
w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach
5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem. Kalenice nalezy pokry¢ przez
natozenie brzegdéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego
pasma papy o szerokosci 33 cm .Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico
sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywaé
taczenie papy na zaktadach, przy okapach, scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu
prostopadle do oka.

13.2.5 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane  z blachy
stalowej powlekanej ( lub tytanowo - cynkowej wg dokumentacji) Obrobki boczne nalez
zamocowac na pape.

13.2.6 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny
by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty
dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Wiloty wpustéw
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustédw dachowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi.

13.3. Odbiér robot

13.3.1. Odbiér podtoza
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Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocag taty kontrolnej o
dtugosci 2 m . Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm.

13.3.1.1. Ogdlne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze z papy podktadowej oraz obrobek blacharskich, jako roboty zanikajgce(lub
czesciowo), wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnos$ci wykonania warstwy pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ sporzgdzone w postaci protokotu. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

a) rodzaju zastosowanych materiatéw certyfikaty atesty,

b) protokét pomiaru instalacji odgromowej

¢) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t z ST i SWIZ

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z systemem odwadniajgcym. Roboty uznaje sie za zgodne z ST i
wymaganiami zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, wykonanie prac nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, — w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania —
rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.
13.3.2. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
Sprawdzenie szerokosci zaktaddédw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?2.

13.4. Przepisy zwigzane

13.4.1 Normy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
Badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do rynien po6tokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
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