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ST-1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

MODERNIZACJA BUDYNKU PLYWALNI KRYTEJ "ATLANTIS" zlokalizowanego na Osiedlu Stefana Batorego 101, w
Poznan.

1.2. PrzepmioT OSTWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspédlne dla
wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,,MODERNIZACJIA BUDYNKU PLYWALNI
KRYTEJ "ATLANTIS" zlokalizowanego na Osiedlu Stefana Batorego 101, w Poznan.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA OSTWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia jako zatacznik zawierajgcy zbidér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element
SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OSTWIOR

1.4.1. ZAKRES ROBOT ORAZ NAZWY | KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII ROBOT.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
- Wywoéz gruzu

1.6. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy stanowi budynek ptywalni krytej.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. PRzEKAzZANIE TERENU BuDOWY.
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. ZcopNoS$S¢ RoBOT z OSTWIOR

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.7.3. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i normatywoéw z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest wykluczyé
prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. ORGANIZACIA PLANU BUDOWY

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzgdku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Zarzqdzajqcy realizacjqg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektows , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér kofcowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem korncowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tagcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcéw materiatéw i
ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

e Ogodlne warunki

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz powinny by¢ dopuszczone do
stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie Inzyniera, Inwestora lub
organow kontrolujgcych winien okazaé¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnosé¢ wyrobdw do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

e Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
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Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

e Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

e Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng grup robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktéore nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatéw.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich s$rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych Srodkéw
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, za ich zgodnos¢ z dokumentacjy
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

e Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk

e Opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych

e Sposdéb dostarczenia materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

o Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

e Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

e  Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego

e Rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego

e  Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddw z placu budowy

e  Zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego

Czesc¢ graficzna powinna obejmuje:

e  Granice placu budowy, linie ogrodzenia

e  Usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk

e  Drogi dojazdowe

e Punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenie Sciekdw

e Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich

projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. LIKWIDACIJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.5. OBOWIAZKI INWESTORA

Przed przystgpieniem do wykonania budowy Inwestor winien:
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e wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokélarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole powinien znajdowac sie
zapis méwiacy o:
—  obszarze przejetego placu,
—  zabezpieczeniu placu budowy,
—  istniejacej infrastrukturze technicznej,
—  istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych

e przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajgce sie z:
e projektow technicznych,
e  protokotow uzgodnien,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosé
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i badania
materiatow.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera .

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU

Przedmiar robdt powinien zawieraé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawiac podziat wszystkich
robot budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robét opracowacd
wedtug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy nakfadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslac¢
faktyczny zakres robét wykonanych godnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed terminem . Wszystkie
wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia
Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét
dokonuje kierownik budowy.
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7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m]. Jezeli
specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwadch znakéw po
przecinku.

llosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robdt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. CzAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzié w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesSciowemu,
c) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi koricowemu.
Wyktadnig do odbioru poszczegdlnych rodzajow robét winny by¢ ,,warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych”:

a) Tom| ,Budownictwo ogélne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
b) Inne opracowani i normy mogace byé pomocg w okresleniu wymagan jakosciowych procesu
inwestycyjnego

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robodt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilo$¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidér koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3.,,0dbidr wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisem Umowy
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