IR.271.3.6.2023 Zatgcznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne

zawarta w dniu .................. w Warce, pomiedzy:

Gmina Warka z siedzibg PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezentowang przez:
Pana Dariusza Gizke — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

S

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegajacego na:
Czgs¢ 1:
Budowie sieci wodociggowej w ul. Juliana Tuwima w Warce, gmina Warka. *
Czgsc¢ 2:
Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Juliana Tuwima w Warce, gmina Warka. *

zgodnie z projektem technicznym oraz warunkami zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia i
ofercie zdnia .......... 2023 r.

§2

1. Materiaty 1 urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Musza one odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jako$ci, spetniajace
wymagania Polskich Norm 1 przepiséw dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z PN, itp.).

2. Prace jak 1 materialy nieprzewidziane lub pomini¢te w przedmiarach lub projekcie, a pozostajace w
bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami i wplywajace na czas wykonania zamdowienia nie
maja wplywu na termin wykonania zadania, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania bez
dodatkowej zaplaty.

§3

Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
1.1) przejgcie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy odrebnie dla kazdej cz¢sci.
1.2) rozpoczecie robdt w terminie 21 dni od daty przejecia placu budowy, po zatwierdzeniu
czasowej organizacji ruchu, przy temp. powyzej +5°C odrebnie dla kazdej czesci.

1.3) zakonczenie w terminie do 6 miesigcy od podpisania umowy - odrebnie dla kazdej czesci.
2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajacego, okreslajacy kolejno$¢ 1 warto$¢ poszczegolnych elementow kazdego zadania
oddzielnie w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia stanowi zalacznik Nr 1 1 nr 2 * do niniejszej
umowy.



§4

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1.1 Przekazanie dokumentacji projektowej

1.2 Przekazanie dziennika budowy

1.3 Przekazanie placu budowy.

1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.

1.5 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2. Obowigzki Wykonawcy

2.1 Prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkich czesci robdt zgodnie z dokumentacja technicznej
przez uprawnionego geodete, wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt oraz z aktualnie obowigzujacymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlany wraz
z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami jak roéwniez realizacji
warunkow okreslonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.

2.2 Zorganizowanie na swoj koszt i wlasnym staraniem placu budowy oraz wszystkich innych
czynnos$ci niezbednych do wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty (lacznie z czytelnie wypelniong tablica
informacyjng, ktora ma by¢ ustawiona na placu budowy) oraz dba¢ o stan techniczny 1
prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania (w ciggu dnia i po
zmierzchu) na wilasny koszt. Skutki braku oznakowania obcigzaja Wykonawce. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. Wykonawca
bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz.

2.3 Opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji
ruchu na wlasny koszt oraz uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienia kosztow z
tym zwigzanych.

2.4 Wspolpraca z Zamawiajgcym.

2.5 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

2.6 Przygotowanie obiektéw 1 wymaganych dokumentow odbiorowych (2 egzemplarze)
do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcja konserwacji wykonanych
obiektow budowlanych na wilasny koszt. Dokumenty odbiorowe winny by¢ skompletowane ,
ponumerowane kolejne strony, spigte oraz sporzadzone spisy dokumentéw. Przekazanie
dokumentow odbiorowych Zamawiajagcemu winno nastapi¢ przed odbiorem koncowym, po
wczesniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7 Zgtaszanie robot do odbioru i uczestnictwo w odbiorach.

2.8 Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku (migdzy innymi utrzymywanie terenu robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych — usuwanie gruzu, ziemi i odpadow),
zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepiséw BHP.

2.9 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobe¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia
zawodowe. Stosowne oswiadczenie kierownika budowy wraz z kopig uprawnien i zaswiadczen
z izby, w 2 egzemplarzach Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy.

2.10 Zapewnienie sprzgtu spetniajagcego wymagania norm technicznych.

2.11 Likwidacja na wilasny koszt placu budowy 1 =zaplecza wilasnego Wykonawcy

bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie po6zniej niz do daty dokonania odbioru
koncowego.

2.12 Zapewnienia wlasnym staraniem i na swdj koszt, na czas budowy, wszelkich mediow

1 ponoszenie kosztéw tych mediow.

2.13 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas
realizacji zaméwienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czesci
badz kradziezy urzadzen i materialdbw naprawia je niezwlocznie i doprowadza do stanu
poprzedniego.



2.14 Skutki kradziezy 1 wandalizmu w okresie od dnia przejecia placu budowy do odbioru

koncowego, usuwa i ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

2.15 Odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez Wykonawce

przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi.

2.16 Zapewnienie na okres od daty rozpocze¢cia do terminu ukonczenia robodt polis
ubezpieczeniowych obejmujacych co najmnie;j:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej spowodowanego
dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do oséb upowaznionych do przebywania
na terenie robot oraz 0sob trzecich, ktore nie sg upowaznione
do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od zniszczen robdt objetych umowa, materiatow 1 sprzetu oraz
innego mienia podczas robot.

2.17 Obstuga geodezyjna niezbgdna do zrealizowania zadania wlacznie ze szkicami tyczenia
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza, na wlasny koszt, w co najmniej 5 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf 1 tiff). Dopuszcza si¢ dostarczenie jednej wspolnej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w przypadku realizacji czgsci 1 1 czgéci 2 przez
jednego Wykonawce. Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
w terminie do 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2.18 Zgtaszanie obiektow i robdt do odbioru.

2.19 Prowadzenie Dziennika Budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu celem
dokonywania wpisow.

220  Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

2.21 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzgledniajacej zmiany
(wraz uzgodnieniami zmian w ZUD oraz zgoda projektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wlasny koszt.

2.22 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préob i sprawdzen
wykonanej sieci, w tym badania szczelno$ci i drozno$ci, badania z przeprowadzenia analizy
bakteriologicznej 1 fizyko-chemicznej wody, badania wydajnos$ci i cisnienia hydrantow,
inspekcja kamerg sieci kanalizacji sanitarnej itp. O terminie ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru nie pozniej niz 5 dni przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen .

2.23 Przygotowania obiektu w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgtoszenia,
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym przygotowania wszystkich
niezbednych dokumentéw (miedzy innymi tres¢ wnioskdéw i zalgczniki) oraz poniesienia
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

2.24 Pierwsze uruchomienie sieci wlasnym staraniem i na swoj koszt przeprowadza Wykonawca.

2.25 Trwale oznakowanie hydrantow w terenie, miejsca usytuowania hydrantow nalezy oznakowaé
znakami odpowiadajacymi Polskim Normom wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci
charakterystycznych hydrantu.

2.26 Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robdt ulegajacych

zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie
poinformowatl o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wiasny koszt
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2.27 Umozliwienie wstepu na teren wykonywanych robdt pracownikom organow
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan
okres$lonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawg.



2.29 Umozliwienie wstepu na teren prowadzonych robot upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego 1 Projektanta

2.30 Przywrocenia do stanu pierwotnego terenu robot budowlanych. W przypadku naruszenia
nawierzchni jezdni, rowow, terendw zielonych, terenéw prywatnych itp. nalezy je odtworzy¢.
Nawierzchni¢ pasa drogowego w miejscu wykonywania budowy nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego (tj. odtworzy¢ warstwg min. 15 cm tluczniem kamiennym o frakcji 4-31 mm. ).
Wykonawca zagospodaruje i1 podda utylizacji, zgodnie z przepisami odrebnymi, wszelkie odpady
pozostate po robotach, niewykorzystane przez Zamawiajacego.

2.31 Przekazania niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotow, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, badz tez przedstawiajacych wartosc,
odkrytych na terenie budowy.

Wykonawca pokryje koszty usunigcia niewypaldw, niewybuchdw i amunicji odkrytych w trakcie
robot.

2.32 Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu robot nalezy zastosowac normy okreslone
w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowigzujgce normy i przepisy
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

2.33 Po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe) w tym wykaz dlugosci w rozbiciu na §rednice
1 obiekty — odrebnie dla kazdej czesci. Powyzsze materiaty dotaczy do materiatow odbiorowych.

Wykaz winien by¢ podpisany przez uprawnionego geodete, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2.34 Zalozenia ksigzki obiektu budowlanego wraz z dokonaniem stosownych wpisow i przekazania

jej Zamawiajagcemu wraz z dokumentami odbiorowymi.
Wykonanie inspekcji kamerg wizyjng sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i dotagczenie do
dokumentow odbiorowych raportéw z inspekcji w wersji papierowej oraz na CD.

2.35 Wspodtpraca Wykonawcow czesci nr 1 1 czedei 2, w zakresie uzgadniania frontu robot oraz
harmonogramu rzeczowo — terminowo- finansowego.

§5

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia (wraz z uruchomieniem) objetego niniejszag umowa, potwierdzone protokotem

odbioru koncowego.

2. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu oraz
poszczegblne etapy robodt okreslone w harmonogramie rzeczowo — finansowo-terminowym zgodnie
z § 3 ust. 2 umowy — odrebnie dla kazdej czgsci z tym, ze odbior tych robot przez Zamawiajacego
nastgpi niezwtocznie po zgloszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

z zastrzezeniem §16 ustep 36.

3. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, w szczegolnosci §wiadectwa jakos$ci, certyfikaty, S$wiadectwa wykonanych
prob i1 atesty, szkice tyczenia, szkice kontroli potozenia poszczegdlnych odcinkow kanalizacji lub
wodociagu przed ich zasypaniem, dotyczace odbieranego elementu robot.

4. Celem dokonania odbioru koncowego, Zamawiajacy powota komisje. Rozpoczecie
czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru z zastrzezeniem §16 ustep 36.

5. W czasie odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy,
kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy oraz Zaktadu Ustug
Komunalnych w Warce Sp. z o.0.

6. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca sporzadza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze). Podstawa do sporzadzenia rozliczenia
koncowego jest wymieniony wyzej operat. Inspektor nadzoru obowigzany jest sprawdzié
rozliczenie koncowe w ciggu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie, protokét odbioru



wykonanych robot oraz podpisany bezusterkowy protokot odbioru koncowego jest podstawag do
wystawienia faktury koncowe;.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych,

z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robét tj.: zestawienie przekazanych
dokumentéw, oryginal dziennika budowy wraz z kopia, szkice tyczenia, o$wiadczenia
kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w
razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu, protokoty
badan i sprawdzen — w tym badania szczelno$ci i drozno$ci, badania z przeprowadzenia
analizy bakteriologicznej 1 fizyko-chemicznej wody, badania wydajnosci 1 ci$nienia
hydrantow, w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,
dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu technicznego , z naniesionymi zmianami podpisane przez
projektanta 1 inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w razie potrzeby uzupetniajacy opis,
zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robdt podpisane przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i geodete - stanowigcych podstawe odbioru koncowego.
Potwierdzong inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza Wykonawca dostarczy w terminie 60 dni
od podpisania protokotu odbioru koncowego (w 5 egz. oraz na ptycie CD). Do operatu
kolaudacyjnego Wykonawca zataczy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
podpisany przez uprawnionego geodete.

7. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawierat bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1 Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad okreslony w protokole usunigcia wad.

9.2 Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy

zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac Wykonawcy kary umowne.

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy  moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy  warto§¢ naprawy potracajac
z wystawionych faktur, badz korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan lub sprawdzen, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wtasny
koszt.

§6

1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym

przetargiem wynosi: zt...................... (brutto)

(STOWNIC: . . zk. brutto)

W tym:

Czedé 1:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Juliana Tuwima w Warce, gmina Warka. *

za ceng netto ..............zt + VAT ..............zt = ............... zl (brutto)



R (03771 U SSOSPRRNY-1 & o) 4 11110).

Czes¢ 2:

Budowa kanalizacji w ul. Juliana Tuwima w Warce, gmina Warka. *

za ceng netto ..............zt + VAT ..............zt = ................ zl (brutto)

R (03771 U RSOSPRRRY-1 & o) 4 11119).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
odpowiadajacym zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot, kosztorysach ofertowych,
dokumentacji projektowej, ofercie. Zawiera ono miedzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu,

zajecie pasa drogowego , przywrocenie do stanu pierwotnego dziatek, na ktorych realizowano zadanie,
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obsluge geodezyjna, geologiczng, archeologiczng,
ubezpieczenie oraz inne jakie mogg powsta¢ w okresie realizacji niniejszej umowy.

3. Zaoferowane ceny ryczattowe beda niezmienne do konca trwania umowy na realizacj¢ niniejszego
zadania.

§7
Wykonawca informuje Zamawiajacego pisemnie o konieczno$ci wykonania robot zamiennych w celu
uzyskania jego zgody.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 1710 ze zm.).
2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 6 niniejszej umowy w formie (pienigdzy, poreczenia,

gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ......................... zt

(STOWNIC: .. e ) dla czescei 1 *,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 6 niniejszej umowy w formie (pienigdzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwotg: ......................... zt

(STOWNIC: . ... ) dla cze$ci 2 *

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.1 ustawy Pzp moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci porgczenia lub gwarancji Zamawiajagcy wymaga
aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie bezwarunkowej, niezwtocznej 1 na
pierwsze zadanie zaptaty sumy pieni¢znej do kwoty wynikajacej ze zobowigzania umownego.

6) Zamawiajacy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 5 posiadato termin
waznosci co najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony
okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia o ktorym mowa w
punkcie 7) lub nie zlozy nowego zabezpieczenia na wydluzony termin wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote, faktury.



9) Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich nalezno$ci powstalych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy, a w szczeg6lnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zakofczenia robot 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Natomiast 30% wysokos$ci zabezpieczenia okre§lonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15-ym
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§9
Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwiloki liczony od dnia uptywu
terminu na usunig¢cie wad,

¢) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

€) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 2 000,00 ztotych.

1) za przystgpienie do robdt budowlanych przed wuzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokos$ci 5 %
ceny ofertowej brutto,



k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannos$cig 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;

1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 2 dni w wysokosci
0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
m) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robo6t, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, o ktorej
mowa w §6 Umowy
n) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu umoéw zawartych z podwykonawcami
w wysokosci 0,2% warto$ci robot za kazdy dzien zwtloki.
0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej, czynnosci okreslone
w §15 ustep 1 — w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek
1 kazdy rozpoczgty miesige utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentow stuzacych kontroli zatrudnienia, a okreslonych
w niniejszej umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien;

q) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

b) za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —

publikowane w organie rzadowym ,,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna =z tytulu zwloki/opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
zwloki/opdznienia i jest wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwtoki z zaptata kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony — do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy
§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego oraz
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane, a takze pokryje
ewentualne szkody 0sob trzecich spowodowane prowadzeniem tych robot.

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakos$ci, speilniajace wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty

itp.).

§12
1. Wykonawca udzieli gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji i rekojmi wnosi ........ miesigce liczac od daty podpisania protokotu koncowego dla
czesei 1.*
Termin gwarancji i rekojmi wnosi ........ miesigce liczac od daty podpisania protokotu koncowego dla
czesei 2.*



2. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamoOwienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacjg, na ktéra Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pisSmie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umowionym terminie oznacza
zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy dla danego
elementu.

3. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamowienia lub jego czgs$¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
wystapig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania r¢kojmi Zamawiajacy moze :

zazada¢ od Wykonawcy usunig¢cia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonaé
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

6. Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem
terminu gwarancji i r¢kojmi ustalonego w umowie.

§13

Warunki platnos$ci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami cze$ciowymi za elementy robdt ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czgéciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu (etapu) robdt, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robdt z
zastrzezeniem §16 ust. 36.

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koficowa, wystawiona na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego z zastrzezeniem
§16 ust. 36.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci zamowienia.

4. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwtoki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy:

a) jest numerem wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie
o podatku od towarow i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej,
opoznienie w dokonaniu ptatno$ci w terminie okre§lonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwos$ci realizacji przez Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub
innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowe;j ptatnosci



§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
oraz posiadang mu wiedzg fachowa. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich nieodptatnego usunigcia niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
siedmiu dni od daty zgloszenia.

§15
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych nastepujace czynnosci wchodzace w zakres robdot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:
1) prace ziemne,
2) obsluga maszyn budowlanych

3) wykonanie czynno$ci montazowych sieci
Czes¢ 2:

1) prace ziemne,

2) obstuga maszyn budowlanych

3) wykonanie czynno$ci montazowych sieci

2. Okres zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krdtszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawc¢ harmonogramu, o
ktorym mowa w §3 ust. 2. W przypadku zmiany terminéw wynikajacych z harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien umoéw o prace do tych
zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem wykonywania robdt budowlanych przekazaé

inspektorowi nadzoru inwestorskiego list¢ pracownikoOw zaangazowanych w realizacje

Przedmiotu Umowy i dokonywac stalej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje swoich
pracownikow. Niedopehienie powyzszego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem Robot do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie si¢ do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie o$wiadczen lub
dokumentéw  potwierdzajacych  spelnienie  powyzszego obowigzku, w  szczegdlnosci
przedstawienie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem:

a) kopii umow o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgloszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrbcenie si¢ do Wykonawcy o zlozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych o$wiadczen lub dokumentéw lub ich uzupehnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wtasne stuzby lub Panstwowa Inspekcje
Pracy.

5. Obowiazki opisane w ustgpach poprzedzajacych, jak réwniez odpowiadajace im uprawnienia
Zamawiajacego dotycza réwniez Podwykonawcy i1 Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak
1 Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio
z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, oséb na
podstawie umowy o prace.
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§ 16

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
bedzie realizowatl przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania
przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$§¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bgdzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawcy 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot  trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow
finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysokos¢
zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zalgcznik do Umowy.

7. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastg¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY . et o es e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L5071

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

11



c)  wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bg¢dace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czg$ciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czg¢sci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo begda stanowily zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢écig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen.

15. Zamawiajacy zglosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
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a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust 10, przy czym, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zadania zatagcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 13,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dhluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag na
podstawie Umowy.

16.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminiec do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ustepie
15.

19. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci
wiekszej niz 50.000 zt.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji lub
wskaze dostepnos¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 24,
stosuje si¢ zasady okreslone w ustgpach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminoéw okre$lonych tag umowa.

Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktorych mowa
w ust 29 nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych
0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedluzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
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32. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

33. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaly.

34. Zamawiajacy 1/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okreslonej osoby,
sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowe] od ryzyka
niewyplacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawcg za roboty
powierzone do wykonania 1 wykonane przez podwykonawcow i dokonanie cesji praw
1 obowigzkéow z tej umowy na Zamawiajacego w terminie 14 dni od rozpoczgcia robot
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku i1 stwierdzenia
niewyplacalnosci Wykonawcy Iub uchybien terminéw zaptaty na roboty powierzone
podwykonawcom 1 przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do nalozenia na
Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartych migdzy Wykonawcg 1 podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiaja, ze zaplata kar umownych nastgpowac bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy okre§lonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowigcej nalezyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka si¢ w tej cze$ci swojego wynagrodzenia
umownego 1 o§wiadcza, ze niniejsze postanowienie majace na celu ochrone wynagrodzenia dla
podwykonawcoéw, zgodne jest z zamiarem i wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robdt przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.

§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).

Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach (bez ponoszenia kar umownych wg § 9 niniejszej

umowy).

1.2. Gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajgcie jego

wierzytelnosci u Zamawiajacego.

1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dhuzej

niz jeden miesiac.

1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci za wykonane prace podwykonawcom.

1.7 Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego, wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzuja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§18

Zmiana umowy

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

1.2 Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
1.3 Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

1.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organow
administracji, w szczego6lnosci budowlanych lub wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

1.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Konieczno$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutlowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy;

1.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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1.6 Gdy nastapi konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub dokumentacji technicznej urzadzen. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie rob6t ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowe;;
1.7 Gdy wystapia kleski zywiotowe np. pozar, powddz, tragba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatalno$ci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalno$¢ majaca wpltyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni,
o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkéw wptywajace na mozliwos$¢ prowadzenia prac
przez Wykonawece;

1.8 W przypadku odmiennych od przyj¢tej w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania robot. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usuni¢cie urzadzen,
instalacji lub obiektow albo tez zmian¢ sposobu wykonania umowy z uwagi na wystgpienie takich
urzadzen, instalacji lub obiektow;

1.9 Z powodu konieczno$ci wykonania dodatkowych przylaczy, nie bedacych przedmiotem
zamoOwienia, a realizowanych przez osoby trzecie.
1.10 Dziataniem o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron
1.11 Z powodu wystgpienia zagrozenia epidemicznego, majacego wplyw na realizacje umowy.
Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni o ile konieczne byto wstrzymanie robot.
1.12 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robot ze
wzgledu na okoliczno$ci wymienione w niniejszym ustepie lub w ustepach nastgpnych.
2. W zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewidujag mozliwos$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia
jednej z nastepujacych okolicznos$ci:
1)  zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572)
5) zmiany cen materiatéw i kosztoéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, w przypadku
poziomu zmiany cen materiatow i kosztéw o 30 %
- na zasadach i w sposob okre$lony w ust. 2.2 — 2.12, jezeli zmiany te b¢da mialy wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
2.2 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisoéw.
2.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wyltacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wej$ciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
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prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych prace do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do
czgs$ci wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych pracg, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujag oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosié si¢ wytacznie do czeséci wynagrodzenia Pracownikow Swiadczacych Ushugi, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, bedzie obejmowac wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
oparciu o wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztoéw ogloszony w komunikacie Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego, badz przedstawienia wykazu rodzajow materiatow lub kosztow, wraz z
analizg pordwnawcza, ktére miaty wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. Maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zaistnienia niniejszej przestanki, to 20 % w
stosunku do kwoty okreslonej w § 6 ustep 1 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajagcym w szczegllnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
2.9 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczeg6lnos$ci:
1)  pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
swiadczacych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych prace, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeéci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3.
2.10 W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
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2.11 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2.1 pkt5, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:
1)  pisemne zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, w
przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatow 1 kosztow (zaréwno przed jak i po
zmianie) , wraz z analiza porownawcza na koszt wykonania zamowienia.
2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.9 1 2.11,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
2.13 W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraz 2.14 stosuje si¢ odpowiednio.
2.14 Zawarcie aneksu nastgpi nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ustgpem 2, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych podwykonawcy, jezeli tacznie
spelnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

3.1 Konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
3.2 Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu technicznego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

3.3 Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

3.7 Wystapienia Sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczno$¢ wykonania prac na istniejgcych sieciach wod-kan, w celu usunigcia awarii lub
zabezpieczenia przed wystgpieniem awarii w przysztosci badz koniecznosci wykonania przylaczy.

4. Zmiana sposobu ptlatnosci:

4.1 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptlatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;
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5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zar6wno przez
Zamawiajacego, jak 1 przez Wykonawce.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie oséb) moze nastapic¢
w sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie by¢ pracownikiem/wspdipracownikiem
Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych uméw lub tez w przypadku jej czasowej
niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ nowg
osobe spelniajagca wymagania SWZ, co nastgpuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
obejmujgcym wykazanie spetniania warunkéw SWZ przez nowo wskazywang osobe. Zamawiajacy w
ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniajac go
Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia pelnych informacji dot. nowej osoby
uznaje si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych
w szczegolnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osob) na
inng legitymujaca si¢ wymaganymi w SWZ uprawnieniami, do§wiadczeniem 1 wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca w
wyniku polaczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg, zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem
niewaznos$ci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaja poza

okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.

§19
Naleznosci wynikajagce z tresci niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§20
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowigzuja takze nastgpcoOw prawnych Wykonawcy.

§21
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy: Prawa zamowien
publicznych, Prawa Budowlanego 1 K.C.

§22
Sprawy sporne rozstrzyga Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§23
Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

* Niepotrzebne skresli¢
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