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Zatgcznik nr 1 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
zawarta w Koscierzynie w dniu .................... pomiedzy:
Powiatem Koscierskim z siedzibg w Koscierzynie przy ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna,
NIP: 591-15-69-055, REGON: 191675110, reprezentowanym przez:
Alicje Zurawska - Staroste Koscierskiego
Piotra Laske — Wicestaroste Koscierskiego
przy kontrasygnacie
Marleny Sikorskiej - Skarbnika Powiatu Koscierskiego

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

............................................................................................... z siedzibg w
................................. = (o | 13
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ o] 4 = . A Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

1 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”, tagcznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
..................... podstawie art. ................... ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w przedmiocie:

Strony zawarly umowe o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1.  Skroty
1.1.1. KC - Kodeks cywilny
1.1.2. PrBud - Prawo budowlane
1.1.3. Pzp — Prawo zaméwieh publicznych
1.1.4. SWZ - Specyfikacja warunkéw zaméwienia
1.1.5. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizaciji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robot,



d)
e)

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.
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informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia o zamiarze
prowadzenia robot budowlanych,

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
czesci  lub catosci robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspétpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wiasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktoérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajagcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapig lub ulegajg zakryciu.

Odbioér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajgcemu w
ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna,
ktora:
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a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca

zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu (wytgczenie
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

1.2.15. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatah majgcy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia
robodt, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéow i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcoéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegolnych etapow robdt oraz Terminu wykonania robét, przyjetych
w przedkfadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.16. Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy.

1.2.17. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowag roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.2.18. Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbior robot w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

1.2.19. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

1.2.20. Protokot odbioru ostatecznego robo6t — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w  okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okresow jest
diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.21. Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

1.2.22. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
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1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.34.
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zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegodlnosci wykonanych robdot budowlanych, materiatéw,
urzadzen, instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy Ilub jakichkolwiek jego elementéw;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementéw; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robot budowlanych zgodnie w szczegdélnosci z Dokumentacjg projektowa, STWIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wtasciwymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robo6t i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

Integralng czescig Umowy sg zatagczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

c) Przedmiar robdt,

d) SWz,

e) Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu Swiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
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1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.
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Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do $Swiadczenia w szerszym
zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedag
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Spos6b komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane
na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem,
droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.
Adres mailowy oraz faks Zamawiajacego: ...........ccevviiiiiiiiiiiinnns Lo,
Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ..........ccccooviiiiiiiiiinininanne Lo,
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w skitad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie jakich roboét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czedci robdét wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkow Konsorcjum.

Zadanie realizowane jest w ramach priorytetu 4 ,,Zwiekszenie zatrudnienia i
spojnosci terytorialnej”’, Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze” (PO RiM) na
lata 2014-2020 Dziatanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez spoleczno$é do Stowarzyszenia Wdzydzko — Charzykowska Lokalna
Grupa Rybacka ,,Morénka”.
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PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu matej architektury w
ramach zadania pod nazwg: ,,Budowa matej architektury - miejsce postojowe przy
szlaku rowerowym w Lubaniu na dzialce 269/2 obreb Luban” w szczegdlnosci
opisanego Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz
wiasciwymi normami, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub
,fobotami budowlanymi”, w szczegdlnosci polegajace na wykonaniu: budowy zespotu
wiat i obiektdw matej architektury o przeznaczeniu turystycznym, zlokalizowanych przy
Sciezce rowerowe;.

2.2 Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do

2.3

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych w
Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

2.4 Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektérych robdét budowlanych

okreslonych przez Zamawiajgcego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub
Zbedne.

2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

2.6 Rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastgpi

na podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w
zgodzie z rozdziatem dotyczgcym zmian umowy.

2.7 Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robdét sporzgdzona przez

Wykonawce podlegajgca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.8 Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 2.5, protokotu konieczno$ci, o
ktérym mowa w pkt 2.6. lub wyceny robét, o ktérej mowa w pkt 2.7, nie zwalnia
Wykonawcy  z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

TERMINY
Termin zakonczenia robét: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2022r.
Uznaje sie, ze zakonczenie robét nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy
w dacie zgtoszenia zakohczenia robot i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz
zakonczenie robot nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia robot i
gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkéw przerwania
Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio.
Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.
Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty, urzadzenia, instalacje
oraz wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.
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4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

4.1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

4.2. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy
Dokumentacje projektowg i STWIORB.

4.3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

4.4. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest
wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

4.5. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajgcych,

c) koncowego catosci robdt,
d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

4.6. Odbiorow robdét ulegajgcych =zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

5.1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ..............c. do petnienia
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt
5.1. oraz Wykonawca do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy wyznacza
Pana/Panig .....................

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
roboét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. ZastrzeZzenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

5.5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wptywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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5.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

5.8. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

6. NARADY KOORDYNACYJNE

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych oséb.

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wtasciwymi normami.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osbb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wylgcznie Zamawiajgcy
lub osoba trzecia.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robdét materiatéw, urzadzen, instalacji oraz
wyposazenia.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i
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higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie,

I) dostarczania Materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzgdzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjgé

0) zawarcia umow ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw, o ile jest wymagana,

c) protokoty odbioru robat,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

7.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

7.10. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy.

7.11. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.

7.12. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaot.

7.13. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.14. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w dniu zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru korncowego.
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Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
pkt 7.16. wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy oséb wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:
robét budowlanych przygotowawczych, operatoréw maszyn i urzadzen.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktérzy beda realizowali przedmiot Umowy.

7.17.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o
ktérych mowa w pkt 7.16, a nastepnie aktualizowaé taki wykaz co 1 miesigc od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robét.

7.17.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

a)

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.16. W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okreslenie
oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.16., date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb. Oswiadczenie
powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
za$wiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;
oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
ewentualnych innych dokumentow;
Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosSci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy 0O prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

7.17.3. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow we

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznaja, iz

10
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Wykonawca nie dopetnit wymogdw zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetnienie wymogoéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

9.2.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci' ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powolywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby
co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub
wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci?), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................ccocooiiiiiiiiiiiin jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru

1O ile dotyczy.
2 O ile dotyczy.
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inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.
9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY?

10.1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdéwienia Podwykonawcy, chyba Ze
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmOWY: .. ... o e

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot

10.2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.4.1. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3 O ile dotyczy.
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b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
c¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,
d) okreslajgcych termin realizacji robot budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany
Umowag dla tych robot.
2. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawieraé
postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
a)niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamdéwienia publicznego,
b)zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,
c)zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.,
d)gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.
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10.11. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.8.

10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o
ktorym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$é przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 23.1.1,
oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach
zamowienia publicznego jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

10.15. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegodlnosci dotyczy to obowigzku przedkitadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem Kkopii umowy.

10.18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z Terenu
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budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

10.20. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia publicznego Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osdb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu zaméwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajgcy moze badac¢, czy nie zachodzg rowniez wobec podwykonawcy
niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia
publicznego. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego =zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorejs z
0s6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktéorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
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11.3. Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowieh Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w
szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;j.

12. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

12.1  Zgodnie z rozdziatem XXII SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji zamowienia, potwierdzajgcy mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamowienia w
terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdziatem VI SWZ
Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest ziozyé
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o dotgczony do SWZ
przedmiar stanowigcy zatgcznik nr 10 do SWZ oraz przy uwzglednieniu zapiséw
Dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB.

12.2 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyréznienie
poszczegolnych etapow postepu w realizacji robét budowlanych.

12.3 Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

12.4 Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce
urzgdzen i dostaw na Teren budowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli
etapy sg przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegoélnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane);

12.5 Wykonawca ma prawo powotywania sie ha Harmonogram rzeczowo — finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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12.6 Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

12.7 Program naprawczy powinien przewidywaC reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapédw robodt (jezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

12.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa),
takze na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB
lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia os6b znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot,

¢) gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektows.

13. SILA WYZSZA

13.1  Jezeli ktoérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sitly wyzszej,
niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

13.2 W przypadku wystgpienia Sity wyzszej Ilub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robot budowlanych, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma
roboty, a Zamawiajagcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

14.1  Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.

14.2 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzeh niezbednych w powyzszym celu.

14.3 Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.
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15. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

15.1 Zgodnie z rozdziatem VIII SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci —
na sume ubezpieczenia w kwocie .................. ztotych. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywacé ubezpieczenie przez caty okres realizacji umowy.

15.2 Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 15.1. musi zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

15.3 Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 15.1. w szczegdlnosci skladki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

154 W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 15.1-15.3, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
odpowiednim terminie, Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy moze dokona¢ stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 15.1-15.3, a poniesiony koszt moze
potraci¢ z naleznosci Wykonawcy.

15.5 Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

16.1 Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

16.2 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenhstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z Kkorzystaniem 2z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami i
odbiorami.

16.3 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

16.4 W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

16.5 Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli
nieruchomosci i budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

16.6 Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy najpdzniej do dnia Odbioru korncowego robot.
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16.7 W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

17. ORGANIZACJA RUCHU*

17.1  Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakohczeniu robét.

17.2 Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB.

17.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robo6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

18. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

18.1  Woykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartosc¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

18.2 Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

18.3 Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

19. OCHRONA SRODOWISKA

19.1  Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjgc niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

19.2 Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
Ssrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez
wiasciwy organ (o ile zostata wydana).

19.3 Wykonawca jest zobowigzany usuwacC odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

19.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

19.5 Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia  odpowiedzialnosci z tytulu  zobowigzan  prywatnoprawnych lub

# O ile jest wymagana.
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publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

20. KONTROLA JAKOSCI

20.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

20.2 Wszystkie Materiaty urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére bedg uzyte do
realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB
oraz wiasciwych normach.

20.3 Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji
zgodnosci, itp. na Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do
wykonania Umowy.

20.4 Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez
Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWiORB,

b) posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

20.5 Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia okres$lonej Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli
jakosci, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajgcych dochowanie
terminow realizacji rob6t okreslonych Umowa.

20.6 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw,
urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.

20.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan Dokumentacji
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

20.8 Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
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wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

20.9 Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos$¢ Materiatéw urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

20.10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robo6t budowlanych urzgdzenia,
instalacje oraz wyposazenie dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢
spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

20.11 W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie.

20.12 Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

20.13 Wszelkie badania, w szczegdlnosci badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

20.14 Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie budowy.

20.15 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

20.16 Badania Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia mogg byc¢
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

20.17 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw,
urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

20.18 Jezeli wyniki badah wykaza, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie
badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze sg zgodne z
wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

21. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

21.1 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zaméwienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi Wykonawca.
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21.2 Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkryé Ilub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

22. ODBIORY

22.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

22.2 Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowos$ci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

22.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbiér robét
Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy.

22.4 Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

22.5 W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

22.6 Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich

odbioru.
22.7 Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio

Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

22.8 W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw®, protokoty odbioréw technicznych $wiadectwa kontroli jakosci®, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

22.9 Odbior kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

22.10 O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

5O ile dotyczy.
¢ O ile dotyczy.
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22.11 Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

22.12 Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z
powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu
Umowy (Wadliwos¢ przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajagcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego
Odbioru koncowego Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie
przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek
odbiorowych i powréci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia podczas kolejnego lub kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci
przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwa¢ Odbidér kohcowy
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powréci¢ do
wykonania czynnosci Odbioru koncowego lub uznaé przedmiot umowy za nienalezycie
wykonany, ziozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usuniecie Wadliwosci
przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od Umowy i rozliczy¢ z
Wykonawcg wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo wedle uznania
Zamawiajgcego zleci¢ usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.13 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug
uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
koncowego, z jednoczesnym zgdaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

22.14 Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robdt, jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

22.15 Za dzien faktycznego Odbioru kohncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.

22.16 Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarancji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

22.17 Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

22.18 Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robét oraz wystepujgcych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

22.19 Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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22.20 Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

22.21 Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

22.22 Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

22.23 Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw
jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

22.24 Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarangji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ Wady.

22.25 Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

23.1 Zasady ogodlne

23.1.1.Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ... zt (stownie: ... ztotych), co fgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych), ptatne na rachunek
bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty
wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

23.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materiaty,
sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia. Uznaje
sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamodwienia,
nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace ktore sg nieodzowne w celu wykonania i
ukonczenia przedmiotu umowy.

23.1.3. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT.

23.1.4. Wynagrodzenie bedzie zrealizowane z Programu Operacyjnego ,Rybactwo i Morze”
(PO RiM) na lata 2014-2020.
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Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotami odbioru robaot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ziozenia
wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca moze
wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych roboét budowlanych ktorzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednig (w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty) czes¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 23.2.4 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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23.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.2.8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

23.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dowodéw
potwierdzajgcych  zaptate  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, w szczegélnosci dowoddéw przelewdw, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw ziozonych zgodnie z zasadami
reprezentacji.

23.3 Wierzytelnosci

23.3.1.Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

23.3.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 23.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

23.3.3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 23.3.1
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

23.3.4.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

24. PRAWA AUTORSKIE

241 Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umodwionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), stworzonych na
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potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 24.2. Réwnoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien  niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,

poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji

Zamawiajgcego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pamieci komputera,

f)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w

przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j)rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,

publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

24.3 Postanowienia pkt 24.1. i 24.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych

244

24.5.

w skitad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych tg dokumentacja.
Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 24.2
moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzietami innych podmiotow, w tym jako czesc dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
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Zamawiajgcego w  postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majagtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

24.6 Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktoérych mowa w pkt 24.1, nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

25. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

25.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

25.2 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakosci na
okres ....... liczagc od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w
Zatgczniku nr............ do Umowy.

25.3 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegdlnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wpltyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba, ze
producent zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub
wytacznie za pomocg autoryzowanych podmiotow wykonywanie serwisowania lub
konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi
Wykonawca.

25.4 Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt 25.2 oraz kopie
niezbednych dokumentow gwarancyjnych na urzgdzenia, instalacje lub wyposazenie
skfadajgce sie na przedmiot zamdwienia, wystawione przez producentéw (jesli dotyczy).
25.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

25.6 Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.7 Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

26. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

26.1 Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreSlonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci: ...
(stownie: ...) PLN. Forma zabezpieczenia: ............c.coeeiiiiiiniiinnnnn.

26.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu
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rekojmi oraz w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

26.3 Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest

26.4 Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

26.5 Woykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

26.6 Kwota w wysoko$ci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

26.7 Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

26.8 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

26.9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajagcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

26.10 Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci.

26.11 Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

26.12 Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w pkt 26.11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

26.13 Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

27. ZMIANA UMOWY

27.1 Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegdlnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

27.2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia (wyzsza lub
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nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w
oparciu o réznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny
przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawierat odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie
bedzie mozliwe ustalenie wysokosci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach
w oparciu o kosztorys ofertowy, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny srednie z zeszytbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup materiatdéw niezbednych do
wykonania robot zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢
wynagrodzenia w zakresie materiatdw zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg
oferte;

b) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jezeli bedg one miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysokosé wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli
kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokos$¢é
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny srednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materiatbw niezbednych do wykonania robét dodatkowych niz ceny
wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢ wynagrodzenia w zakresie materiatow
zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

c) zaniechania niektorych robét lub zamoéwien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamowienia niesprzyjajgcych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
lub ograniczajgcych ich prowadzenie Ilub uniemozliwiajgcych Iub ograniczajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzeh lub dokonywanie odbiorow, zgodnie z zasadami
prawidtowego wykonania robot budowlanych lub przeprowadzania prob i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych czynnosci okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub moggcymi mie¢
wptyw na jakos¢ wykonanych robét budowlanych, préb i sprawdzen lub dokonywania
odbioréw, o czas wystepowania tych okoliczno$ci,

b) koniecznoscig usuniecia btedow, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB,; koniecznoscia sporzgdzenia dodatkowej dokumentacji
projektowej lub  technicznej;  koniecznoscig  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk
wiasciwych organdéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o czas
wprowadzenia zmian, usuniecia bteddéw, sporzgdzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych osoéb lub ich zmiany i uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdéwieh powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - 0 czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacja, sieci, instalacji, obiektow, niewybuchow lub urzgdzen obcych i koniecznoscig
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wykonania robo6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunieciem lub usunieciem kolizji, a
takze zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na
wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o0 czas wstrzymania robaot,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wplyw na terminowos$¢ wykonywania robét — o czas
dziatania sity wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajgcych na dziataniu Ilub zaniechaniu organéw
administracji publicznej lub osdb trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w
szczegolnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestow
mieszkancow, bgdz innych podmiotéw, ktoérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczno$ci,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajgcych na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, jakos¢ robdét budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okoliczno$ci,

i) wystgpieniem okolicznosci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w
zwigzku z obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikéw Wykonawcy, z uwagi na stan
epidemii lub kleski zywiotowej wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli bedzie
miato to wptyw na termin wykonania umowy przez Wykonawce — o czas wystepowania tych
okolicznosci,

k) wystgpieniem okolicznosci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref
czedci kraju, zamykaniem zaktadéw produkujgcych materiaty niezbedne do wykonania
umowy, z uwagi na stan epidemii lub kleski zywiotowej wprowadzony z powodu wirusa
SARS-CoV-2, jezeli okolicznos$ci te bedg miaty wptyw na termin wykonania umowy — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

I) w razie wystgpienia awarii obiektéw lub urzgdzeh na terenie realizowanej inwestyciji, ktére
wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamodwienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w przypadku wystgpienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
zagrozenia wptywajgcego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

m) wystgpieniem w trakcie realizacji zamdwienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznosci,
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n) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne
byto podjecie dziatah zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg) lub innych przyczyn, w szczegdlnosci
whniesienia odwotania, co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentac;ji
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploataciji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robodt lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisébw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate bgdz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatow lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, wywotane w szczegoélnosci wystepujacym stanem zagrozenia epidemicznego albo
stanem epidemii lub kleski zywiotowej wprowadzonym z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuac;ji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych
lub celowych do prawidtowego wykonania zamowienia,

b) zaniechania czesci robét na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych Ilub dodatkowych zamowien
powigzanych (dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego,

d) zaniechania czesci zaméwieh powigzanych (dostaw Ilub ustug) na wniosek
Zamawiajgcego;

e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcg, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

g) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okoliczno$ci powodujgcych
niecelowos¢, zbednosc¢, czy bezzasadnosc realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,
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i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej Ilub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
Dokumentacjg projektowag lub STWIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi
na trwate badz czasowe zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzgdzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, wywotane w szczegdlnosci z uwagi na wystepujgcy stan
zagrozenia epidemicznego lub stan epidemii, kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu
wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidtowe] realizacji zamdwienia
zZwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i terminéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programoéw zewnetrznych Ilub potrzeby wydatkowania srodkow
budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego
roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikaciji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktérych mowa w art. 58
ustawy Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzgcym strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji
umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

27.3 Zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie konstytuujg po stronie
Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy o zmiane umowy wystepuje
Zamawiajacy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany uwzglednic, chyba ze bytyby one
sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty takg zmiane przedmiotu umowy, ktéra
okreslataby $wiadczenie Wykonawcy, ktérego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na
brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub dosdwiadczenia i wykaze, Ze mimo préb nie
jest w stanie pozyska¢ do wspotpracy jako podwykonawcy innego podmiotu majgcego
odpowiednie uprawnienia, zdolnosci lub doswiadczenie. Zmiany Umowy sg dokonywane
przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymagajg pisemnego
aneksu, zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.

27.4 Strona chcgca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z
nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zgdanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany. Wykonawca chcgc dokonaé zmiany umowy jest zobowigzany
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przedstawi¢ réwniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia
stron umowy. Kazda ze stron moze zwrdci¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacje,
wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

27.5 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy.

27.6  Wystgpienie z wnioskiem o zmiane Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

27.7 Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robot lub zaniechania czesci zaméwieh powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ o nie wiecej niz 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy).

28. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

28.1 Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajgcego,

fljezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej
Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy

- w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

28.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w
tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

28.3 Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy. Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wowczas, gdy
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Wykonawca odmowi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.

28.4 Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

29. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

29.1 W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnoséci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyC Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, przekazac urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

29.2 W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robédt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbioér jednostronny.

29.3 Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

29.4 W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10
dni do odbioru robé6t przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozor Terenu budowy.

29.5 W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

29.6 Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych  ochrony  wilasnosci  lub
bezpieczenstwa robot.

30. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

30.1  Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru
robét przerwanych wedtug stanu na dzieh odstgpienia i robot zabezpieczajgcych, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

30.2 Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

30.3 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
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30.4 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robé6t i Terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

31 KARY UMOWNE

31.1

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robét, o ktorym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 23.1.1 (okre$lonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwitoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokoscCi
300 ziotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w pkt 23.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych’,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzieh opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp P - w wysokosci 20 000 ztotych,

k) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni
w wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

[) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub
zaptacenia skladek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy

70Od ppkt e) do i) o ile dotyczy.
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jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zt, za kazde
naruszenie,

m)w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/rob6t w wysokosci 2000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

0) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczej osoby,

p) w przypadku nieprzedtozenia wykazu pracownikéw realizujgcych roboty budowlane,
o ktérych mowa w pkt 7.17.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikéw zgodnie z
umowg — w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia.

31.2 kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytutow tgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 23.1.1 (okreslonego na
dzien zawarcia umowy).

31.3 Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 31.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

31.4 Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie. Zamawiajgcy moze
dokona¢ potragcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31.5 Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

31.6 Zamawiajgcy nie moze zgdac zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wytgczng
odpowiedzialnos¢ za uchybienie ponosi Zamawiajgcy.

31.7 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 23.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary umowne;j
nie ma wptywu na wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;j.

32 POZOSTALE POSTANOWIENIA

32.1  Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

32.2 Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

32.3 Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkoéw informacyjnych wobec
pracownikéw oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, oraz ich pracownikow,
ktorych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajgcemu, w zakresie iz te
dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajgcemu, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych).
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32.4 Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy
danych osobowych udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe o0séb
reprezentujgcych Strony, o0séb wskazanych do kontaktéw stuzbowych, oséb
zaangazowanych w wykonanie Umowy oraz innych os6b w zwigzku z realizacjg Umowy,
obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i nazwisko,
stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane
osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0O prace,
zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii uméw o prace lub
zaswiadczen ZUS lub zgtoszen pracownikéw do ubezpieczenia.

32.5 Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich Srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

32.6 Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzgdzenie o ochronie danych - zwane dalej ,RODO”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajgcy.

32.7 Osoby fizyczne, ktérych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaty lub zostang udostepnione Zamawiajgcemu, mogg zapoznaé¢ sie z klauzulg
informacyjng ~ Zamawiajgcego o czym Wykonawca zobowigzuje sie ww. osoby
poinformowac i udostepni¢ im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatgcznik nr 5 do
SW2).

32.8 Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i
realizacjig Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych
cigzgcych na Stronach niniejszej Umowy.

32.9 W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajgcego (ktorych
Zamawiajgcy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
zgodnie z prawem, w tym w szczegolnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781),

2) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.

32.10 Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:
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W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zatgczniki:

. Dokumentacja Projektowa

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

SWz

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce
. Dowdd potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

O i, (inne dokumenty)

S OO NOOUAWN
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Zatgcznik nr ..., do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: .....ccoviiiiiiiia

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie
Umowy w sprawie zamowienia publicznego o wykonanie robot budowlanych Nr
...... R

zawartej dnia ... r., dotyczacej zadania pn.;

................................................... (dalej rowniez Umowa).

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane
prawidtowo, w szczegdlnosci zgodnie z Umowag i Dokumentacjg projektowg do Umowy,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz innym
dokumentami okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wady fizyczne Roboét oraz Materiatdw, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej
Wady).

2. Odpowiedzialno$é Gwaranta wynikajgca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady,
ktére wyjdg na jaw po dacie Odbioru kohcowego przedmiotu Umowy — az do uptywu
terminu wynikajgcego z niniejszej Gwaranc;ji.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po
dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwaranciji, lecz
powstaty przed tg data, jak rowniez te Wady, ktére powstaty po dokonaniu Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia

Wad, ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z
Gwaranciji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z
gwarancji lub gdy Wady usung¢ sie nie dadza, Uprawniony z Gwarancji bedzie
uprawniony do wykonywania uprawnieh opisanych ponizej w procedurze
reklamacyjne;.
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Gwarant odpowiada w zakresie i ha zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za
Roboty oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone
przez swoich podwykonawcow.
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Roboét i dostarczonych Materiatdw, urzadzen,
instalacji i wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci
gwarancyjnej powotujgc sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez
niego Roboty lub dostarczone Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie.
W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru kohcowego, Gwarant bedzie uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.
Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw
technicznych, serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich
przeprowadzenia na wiasny koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy sie po

uptywie okresu okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej
Wadzie, ktéra to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w
terminie miesigca od daty powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie,
faxem lub e-mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem
poleconym). Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz
zawiera¢ wskazany przez Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie
krotszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i
miejscu ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w
dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z
uznaniem przez Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym
Uprawnionego z gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na
skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz
wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w
sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je wykonywaé¢ w przypadku odmowy
przez Gwaranta usuniecia Wad.

Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w
terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji
bedzie uprawniony usung¢ Wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku
Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami usuniecia Wady poniesionymi
przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usunac¢ sie nie dadzg, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wediug
swego wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim
warto$¢ przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez
Wad bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich
usuniecie.
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7. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowg utrate lub
uszkodzenie w czasie naprawy gwarancyjnej.

8. Powyzsze nie wylacza innych uprawnieh Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z
Umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym
terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwaranciji:
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