Zatacznik nr 4 do SIWZ — Projekt umowy

Umowa nr 272....2020

Wdniu.............o.oell r. w Jastarni pomiedzy:
Gming Jastarnia, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Jastarnia - Tyberiusza Narkowicza

.................... ,NIP ........, REGON ...l

doszto do zawarcia umowy nastepujacej tresci:

1.

§1.

Na podstawie niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacych
chodnikow i oSwietlenia drogowego na podstawie projektu pn. ,,Budowa chodnikow,
sciezek rowerowych, wiaty rowerowej, schodow terenowych, o§wietlenia drogowego,
miejsc  postojowych, stojakow rowerowych, przebudowa istniejagcych chodnikow,
o$wietlenia drogowego, systemu odwodnienia drogowego, rozbidorka budynku
handlowego” w ramach: ,,Budowy wezla integracyjnego Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi w ramach przedsigwzigcia partnerskiego realizowanego wspolnie z Gming
Wiadystawowo jako Partnera Wiodacego projektu "Budowa weztow integracyjnych
Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".

Zakres robot obejmuje przebudowe chodnika, $ciezki rowerowej, budowe linii kablowej 1
urzadzen o$wietlenia drogowego na podstawie projektu opracowanego przez
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, z siedzibg w Gdansku, 2017 oraz decyzji Starosty
Puckiego nr AB/RW-6740/19/18/J z dnia 12.03.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na
budowe. Realizowany wylaczenie ze $Srodkow Gminy Jastarnia objety niniejszym
zamdOwieniem zakres robot budowlanych realizowany bedzie po zachodniej stronie ul.
Portowej na odcinku od skrzyzowania z ul. ks. Bernarda Sychty do budynku kina i nie
obejmuje catego zakresu objetego projektem budowlanym.

§ 2.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne

do prawidtowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do:

wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art.
355 § 2 Kodeksu cywilnego,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde Zzadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

Nadzo6r inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda: ceveeeerennnnes
Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawce bedzie ......evvvennenn.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
terenow budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi, az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, badZ wcze$niejszego przekazania Zamawiajacemu
w zwiagzku z odstgpieniem od niej lub jej rozwigzaniem, pelng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

projektem budowlanym 1 specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski,



b)

¢)
d)

obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i1 przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

zlozong oferta,

zasadami sztuki budowlane;j.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg, na podstawie ktorej bedzie

8.

9.

10.

11.

2
h)
i)
J)
k)

D

prowadzit prace i nie wnosi zastrzezen co do jej kompletnosci i poprawnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowigcych jego
wlasnos¢.

Materialty Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci
lub certyfikaty.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych
w momencie podpisania umowy 1 ktore umozliwiga prawidlowe zrealizowanie
przedsiewzigcia Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego,
bezposrednio badz za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, o koniecznos$ci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokol koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich wartos¢ (wg stawek okreslonych
w kosztorysie ofertowym),

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 10 Wykonawcy nie wolno
realizowa¢ prac dodatkowych bez akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.
Wykonanie dodatkowych prac musi by¢ poprzedzone aneksem do niniejszej umowy badz
zleceniem na podstawie odrgbnej umowy.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

urzadzenia terenu budowy,

poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen 1 wlaczen energii elektryczne;,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czes$ci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektéw istniejagcych 1 elementéw
zagospodarowania terenu — naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego,

do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i1 $mieci,

umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot 1 przekazania go Zamawiajgcemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego,

m) dokonania zgloszen i1 zawiadomien odpowiednich instytucji 1 przedsi¢biorstw przed

planowanym rozpocz¢ciem i1 zakonczeniem robot zgodnie z uzgodnieniami projektow
budowlanych.

§ 3.

1. Termin wykonania zamowienia:

- etap I do 15.12.2020 r. pozycje od 1 do 17 i od 21 do 27 wymienione w Zalaczniku nr 10
do SIWZ - Przedmiar robot,

- etap I do 31.03.2021 r. pozycje od 18 do 20 i pozycja 28 wymienione w Zalaczniku nr
10 do SIWZ - Przedmiar robot.



b)
¢)

d)

N = R

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

§ 4.

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z klauzula przyjecia do zasobow
geodezyjnych 1 o$wiadczeniem geodety o zgodnosci z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania terenu,

protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

dokumentacje powykonawcze obiektOow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez nadzor autorski, kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z projektami
budowlanymi, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

protokoty badan i sprawdzen,

rozliczenie koncowe budowy z podaniem warto$ci netto oraz brutto (z podatkiem VAT).
Zamawiajacy wyznaczy date¢ 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia 1 powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odméowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad;
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli sa to wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§ 5.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

b)

§ 6.
Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ponad termin, o ktorym mowa w § 7.
ust. 5. — odsetki ustawowe.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
za opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoznienia. Termin opo6znienia liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym
na usuniecie wad,



©)
d)

e)

3.

—

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia liczac do 20. dnia po dniu,
w ktorym uptynat termin zaptaty tego wynagrodzenia,

za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2
niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Nie dotyczy to sytuacji okreslonej w § 9 ust.
la, ktorej wystapienie powoduje jedynie skutki okreslone w art. 145 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§7.

. Strony umowy ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie

netto ........... zh, (stownie: .......... ztotych .../100).

Warto§¢ umowy brutto stanowi wynagrodzenie Wykonawcy powigkszone o nalezny
podatek VAT 1 wyniesie : .iceveeennnes zb (stownie: ...l ztotych
....... /100), w tym podatek VAT w kwocie: ........... zt (stownie: ........... zlotych

Wykonanie robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarach robdt wymaga sporzadzenia
protokotu koniecznosci 1 aneksu do umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur Wykonawcy w dwoch etapach:
- 80 % warto$ci umowy platne w terminie do 14 dni od realizacji 1 odbioru czg¢§ciowego
robot objetych etapem I zamowienia;

- 20 % warto$ci umowy platne w terminie do 14 dni od realizacji 1 odbioru koncowego
robdt budowlanych objetych etapem Il zamowienia.

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastagpi na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce, w oparciu o podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego 1 Wykonawce protokotu odbioru robot.

Do wystawionych faktur Wykonawca zalaczy zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur oraz dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 14 dni liczac od daty jej dorgczenia
Zamawiajacemu. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturach.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i1 upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Faktura wystawiona bedzie dla nabywcy: Gminy Jastarnia, 84-140 Jastarnia,
ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480 ze wskazaniem odbiorcy: Urzedu
Miejskiego w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.



2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w nastepujacych
kwestiach:

a. udzielenia przez Zamawiajacego zamowien dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co determinowatoby konieczno$¢ zmiany
terminéw realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,

b. dzialan osob trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana terminOw realizacji umowy,

c. zmiany warunkéw S$wiadczenia Wykonawcey na lepszej jako$ci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu zamowienia bez wzrostu wynagrodzenia,

d. lezacej po stronie Zamawiajacego zwloki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana termindéw realizacji umowy o ilo$¢ dni zwtoki,

e. wystgpienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych opisujacych
przedmiot zamdwienia — zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni
wystgpienia przeszkody,

f. zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli powyzsze zmiany begda miaty wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
Wykonawce.

g. w przypadku zmiany podwykonawcy za pomoca ktorego, doswiadczenia lub potencjatu
wykonawca spetnil warunki zamoéwienia, przy czym nowy podwykonawca musi spetnia¢ te
same wymogi, co podwykonawca zastepowany.

h. wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejagcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystapienie robot dodatkowych, robot zamiennych, bltedow projektowych, powodujace
zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres
niezbe¢dny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzang,

i. wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wptyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow.

J. zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego, przy czym nowy
personel musi spetnia¢ te same wymogi, co personel zastgpowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:

a. zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych,

¢. zmiana 0s0b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§9.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) jezeli przedsigbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,



c) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

2.

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
Odstgpienie od umowy moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiedzy o przyczynie odstgpienia.

§ 10.
Wykonawca bierze pelna odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$é
1 bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na placu budowy i1 za metody uzyte przy budowie.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych robot i udziela zamawiajagcemu gwarancji
na ... miesiecy od dnia odbioru koncowego wymienionego w protokole odbioru
koncowego. Okres rekojmi bedzie dtuzszy o trzy miesigce od okresu gwarancji.
Wykonawca w okresie rekojmi 1 gwarancji bedzie zobowigzany na wezwanie
Zamawiajacego na swoj koszt usuwaé¢ wszelkie wady 1 usterki na obiekcie bedace
rezultatem zlej jako$ci przeprowadzonych robot.
Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce
w terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usunigcia usterek w ciggu 3 dni od
dnia dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach, a termin usunigcia usterek nie
moze przekroczy¢ 14 dni od dnia dorgczenia tego zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji w w/w terminie,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.
Zastosowanie wykonania zast¢pczego nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12.

Umowg¢ niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



