Zalgcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji pn. ,,Budowa budynku warsztatowo - magazynowego” W ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Poprawa systemu zaopatrzenia w wode w gminie Pleszew — etap II”
oraz .,Budowa budynku Centralnej Stacji Wodociagowej” w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Poprawa systemu zaopatrzenia w wode w gminie Pleszew — etap II i III” obejmujace:

1) nadzér techniczny w branzach:
a) konstrukcyjno - budowlanej,
b) sanitarnej,
c) elektrycznej,
d) drogowej;
2) kontrola i weryfikacja robot budowlanych;
3) kontrola rozliczen budowy;
4) podejmowanie dzialan ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych
zwigzanych z realizacja Inwestycji.

2. Roboty budowlane objete nadzorem obejmujg budowe dwoch budynkow tj. budowe budynku
warsztatowo-magazynowego oraz budynku Centralnej Stacji Wodociggowe] wraz
z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie, zagospodarowanie terenu oraz rozbiorki
istniejagcych budynkow. Inwestycja zlokalizowana jest w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 153a.
Na dz. nr 3705/2 znajdowac si¢ bedg dwa place budowy. Zakresy obu zadan beda si¢ naktadac
w jednym terminie.

1) Budowa budynku warsztatowo-magazynowego obejmuje wykonanie budynku
jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego z instalacjami, urzadzeniami technicznymi
I pozostalg infrastrukturg.

Dane charakterystyczne:

powierzchnia zabudowy — 1.558,67 m?

— powierzchnia uzytkowa — 1.449,33 m?

powierzchnia catkowita — 1.558,67 m?

kubatura brutto — 8.331,10 m®

wysokos¢ budynku w kalenicy — 5,58 m.

2) Budowa budynku Centralnej Stacji Wodociggowej obejmuje kompleksowe wykonanie
budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego z zanizonym pomieszczeniem
pompowni wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi i pozostalg infrastruktura.

Dane charakterystyczne budynku Centralnej Stacji Wodociagowe;:

powierzchnia zabudowy - 643,82 m?

powierzchnia catkowita -1318,30 m?

powierzchnia uzytkowa - 1026,60 m?

kubatura - 5304,80 m?

wysokos¢ - 8,12 m .

3) Wykonanie zagospodarowania terenu obejmowacé bedzie m.in.:
— utwardzenie terenu: wykonanie drog, miejsc parkingowych 1 wjazdow z betonowej
kostki brukowej o pow. ok. 4.700 m?,
— wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego o wysokosci 180 cm (panel +
podmurdéwka) 1 dtugosci ok. 332 m, z bramami o szerokosci 5,0 m, 9,5 m oraz 12,0 m
i dwoma furtkami,



— budowg matej architektury tj. wiaty dla palaczy, wiaty na rowery i fontanny
— budowa zbiornika na paliwo oraz pylonu,
— wykonanie 4 stacji tadowania pojazdow.

4) Rozbiorki przewidziane do wykonania:

— rozbiorka istniejagcego budynku socjalno-biurowego (nr 1) o powierzchni
1.255,0 m?;

— rozbidrka istniejacego budynku warsztatowego (nr 2) o powierzchni 386,00 m?;

— rozbidrka istniejacego budynku gospodarczego (nr 3) o powierzchni 158,70 m?;

— rozbiodrka istniejacych utwardzen terenu;

— rozbiorka instalacji zewnetrznych oraz technologicznych miedzy obiektowych:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, przewodu
cieptowniczego.

Szczegotowy zakres nadzorowanych robot budowlanych (dokumentacje projektowe, SWZ,
pytania i odpowiedzi do przetargow uszczegdtawiajace zakresy robot budowlanych) oraz inne
informacje znajdujag si¢ na stronach internetowych prowadzonych postgpowan
https://platformazakupowa.pl pod ogtoszeniami o postepowaniach:

WI1.042.1.4.2024 , Budowa budynku warsztatowo — magazynowego” w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Poprawa systemu zaopatrzenia w wode w gminie Pleszew — etap 11"
https://platformazakupowa.pl/transakcja/936388 oraz

W1.042.1.5.2024 , Budowa budynku Centralnej Stacji Wodociggowe]” w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Poprawa systemu zaopatrzenia w wod¢ w gminie Pleszew — etap 111 I1I”
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940406.

. Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyl, na swojg wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamdwienia.

. Wynagrodzenie w niniejszym postgpowaniu jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Podstawa
okreslenia przedmiotu zaméwienia 1 wyceny wynagrodzenia ryczaltowego jest niniejsza
SWZ, w szczeg6lnosci Projekt umowy.

. Wykonawcaly robot budowlanych (dalej ,,Wykonawcaly robot”) zostang wylonieni
W procedurze udzielenia zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

. W ramach zamoéwienia do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci naleze¢ bedzie:

1) wspolpraca z Zamawiajacym, Projektantem i Wykonawca/ami robot w zakresie
realizowanych robot budowlanych, w tym state konsultowanie i1 fachowe doradztwo
na rzecz Zamawiajacego celem wspodlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow;

2) ustalenie z Zamawiajagcym, Projektantem i Wykonawca/ami robot sposobu obiegu
dokumentow zwigzanych z realizacjg zamowienia;

3) weryfikacja zgodnosci wykonanych robdot budowlanych z projektami budowlanymi
I pozwoleniami na budowe;

4) opiniowanie harmonograméw rzeczowo-finansowych realizacji roboét, przedstawionych
przez Wykonawcow robot oraz jego zmian w trakcie realizacji jesli zajdzie taka
koniecznos¢,

5) udziat przy przekazaniu terenow budowy Wykonawcy/om robot;

6) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru


https://platformazakupowa.pl/transakcja/936388
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940406

robot budowlanych, obowigzujagcymi normami 1 przepisami, w tym przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie
Wykonawca ma prawo wydawa¢ wigzace polecenia co do usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

7) uczestniczenie we wszystkich czynnos$ciach, do dokonania ktorych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce/ow
robot w okresie obowigzywania umowy;

8) organizowanie i uczestniczenie w technicznych radach budowy z Wykonawca/ami robot;
techniczne rady budowy odbywac si¢ beda w zaleznosci od potrzeb, nie rzadziej niz raz
w tygodniu, na terenie placu budowy lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,
lub przy uzyciu srodkéw bezposredniego porozumiewania si¢ na odlegtos¢;

9) uczestniczenic w naradach koordynacyjnych (dalej ,,Naradach”) organizowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce/O0w robot i innych spotkaniach organizowanych przez
ktorgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego; terminy Narad bedzie ustalat
Zamawiajacy; Narady odbywac si¢ beda co 2 tygodnie lub czgséciej w zalezno$ci od
potrzeb na placu budowy lub w innym miejscu uprzednio zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, lub przy uzyciu $rodkow bezposredniego porozumiewania si¢ na
odlegtos¢; w spotkaniach tych powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane
w realizacje zadania inwestycyjnego, przy czym Narada moze si¢ pokrywaé
Z cotygodniowg techniczna radg budowy;

10) sporzadzanie notatek i raportow ze spotkan w celu umozliwienia podejmowania decyzji
0 kazdym zagadnieniu, ktore wptywa na postep robot;

11) uzgadnianie z Projektantem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

12) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy/0w robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

13) zawiadamianie Projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji zamdwienia oraz dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien
wraz z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

14) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca;

15) dokumentowanie wykonanych robot budowlanych w postaci notatek, dokumentacji
fotograficznej, protokotow itp. oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu 1x na miesiac;

16) informowanie Zamawiajgcego o postepie robot na budowie i ewentualnych trudnosciach
w ich realizacji — wedlug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu, a takze na
kazde wezwanie Zamawiajgcego;

17) weryfikacja i ocena w terminie do 7 dni wnioskow materialowych Wykonawcy/ow
dotyczacych materiatow budowlanych 1 instalacyjnych, urzadzen 1 dostaw
przewidzianych przez Wykonawce/o0w robot do wbudowania pod katem ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, kontrola dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, atestow itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych
badz niedopuszczonych do stosowania w  budownictwie (w  uzgodnieniu
Z Zamawiajacym);

18) weryfikacja dokumentow dostarczonych przez Wykonawce/0w robot zwigzanych
Z odbiorami robdt budowlanych (odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorami czesciowymi i odbiorami koncowymi), w tym m. in. atestow, certyfikatow,
Swiadectw jakosci, wynikow badan, kosztorysow powykonawczych przy czeSciowym
rozliczaniu jak i koncowym rozliczeniu robot budowlanych podstawowych



i ewentualnych zamiennych i dodatkowych, itp., sprawdzania protokotow oraz kontrola
materiatéw 1 urzadzen przed ich wbudowaniem;

19) sprawdzanie i zatwierdzanie rozliczen oraz protokotow (rzeczowo — finansowych)
odbioru robot czesciowych i koncowych z rozliczeniem robdt budowlanych w oparciu
0 harmonogramy rzeczowo — finansowe robot budowlanych;

20) sporzadzanie protokotdéw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne wraz
z weryfikacjg kosztorysow ofertowych i powykonawczych na wskazane roboty — jezeli
wystapi taka potrzeba;

21) sprawdzanie jako$ci wykonanych robot budowlanych i wbudowanych wyrobow
budowlanych, w szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

22) nadzor nad terminowoscig realizacji robot budowlanych, w szczegdlnos$ci w zakresie
dotrzymania termindéw Okreslonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych;

23) dokonywanie odbiorow robot budowlanych (odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw cz¢sciowych i odbiorow koncowych) potwierdzanych stosownymi
protokotami, zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz udziat w przekazaniu obiektow budowlanych do
uzytkowania;

24) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;

25) uczestniczenie Inspektora nadzoru branzy sanitarnej W wykonaniu przepigcia oraz
rozruchu pompowni; Wykonawca robot powiadomi Inspektora o terminie wykonania na
2 dni wczesniej; Wykonanie przepiecia nowej Centralnej Stacji Wodociggowej jest
mozliwe jedynie w terminie od 01.11.2025 r. — 30.01.2026 r.;

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt budowlanych oraz usunigcia wad 1 usterek;

27) nadz6r nad nalezytym utrzymaniem przekazanego terenu budowy z terenami przylegtymi
jezeli zostang naruszone przez Wykonawceg/Ow robot;

28) nadz6r nad uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy przez Wykonawce/ow
robot;

29) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy/ow
roboét, niezbednych do odbioru oraz uzyskania pozwolen na uzytkowanie budowanych
budynkow - obiektow budowlanych;

30) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawceg/6w robot budowlanych zasad bhp
| p.poz.,

31) zawiadomienie odpowiednich organow o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy;

32) zadanie usunigcia z placu budowy o0s6b niekompetentnych lub innych o0s6b
zatrudnionych przez Wykonawce/ow robot, ktore utrudniajg realizacje inwestycji lub
powoduja jakiekolwiek zagrozenie w trakcie realizacji Inwestycji;

33) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe i do siedziby
Zamawiajacego;

34)bycie w pelni dyspozycyjnym wobec Wykonawcy/6w robdt i Zamawiajacego —
niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne
Zamawiajacego lub Wykonawcy/6w robot;

35) udzielanie wszelkich niezb¢dnych odpowiedzi w trakcie realizacji robot budowlanych;

36) pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zakldcen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opo6znieniach
w realizacji robot budowlanych z okresleniem przyczyn;

37)sprawdzanie  dokumentacji powykonawczych oraz wszystkich dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce/0w robot pod wzgledem ich kompletnosci oraz tresci
merytorycznej;



38) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego W  sposob  nieprzerwany
I niezaklocony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych
W umowie, zapewnienie uprawnionego zastepstwa na swoj koszt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe; (0 ustanowieniu
zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego.

39) koordynowanie robot i nadzoru w poszczegdlnych branzach;

40) weryfikacja dokumentéw odbiorowych oraz wymaganych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego budynku;

41) udziat we wszystkich czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem przez Wykonawce/ow
robét na rzecz Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie wybudowanych budynkow.



