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wg rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania przetargowego o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cia negocjacji art. 275 pkt 2
ustawy pzp, na zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. Glownej w Sarnowie - Poprawa
ukladu komunikacyjnego i bezpieczenstwa w Gminie”.

l. Zamawiajacy na mocy art. 284 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej
,ustawa Pzp” przekazuje informacje o pytaniach i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Prosz¢ o informacje co nalezy zrobi¢ z istniejaca osnowa geodezyjna III kl. Nie mozna jej
wznowi¢ w tym samym miejscu - w §wietle prawa nie ma juz wznowienia jest modernizacja,
czyli zaprojektowanie nowego ciagu. Ile jest punktéw osnowy pomiedzy punktami weztowymi
na tym obszarze ?

Odpowiedz:

Zakres projektu nie koliduje z zadng z istniejgcych osnow geodezyjnych w rejonie ulicy.
A w przypadku naruszenia istniejgcych punktow geodezyjnych nalezy wznowié Iub
przeprowadzi¢ modernizacje w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym.

Pytanie nr 2.

Prosz¢ o udostgpnienie profilu podiluznego kanalizacji — przykanalikow do wpustow
deszczowych rurg DN200.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze na rysunku KD-06 przedstawiono szczegol konstrukcyjny wpustu
deszczowego wraz rzednymi dla wszystkich wpustow deszczowych.

Pytanie nr 3.

W przedmiarze pozycja 1.9.3 umocnienie skarp nasypéw ptytami azurowymi, a W opisie
i na rysunkach jest kostka kamienna. Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowieds:

Przy wycenie Wykonawca powinien uwzgledni¢ kostke kamienng. Zamawiajgcy udostepnia
nowy obowiqzujgcy przedmiar po modyfikacji 7 uwzglednionq pozycjg ,, Umocnienie skarpy
poprzez okladzing kamienng na zaprawie betonowej C16/20” dla pozycji 1.9.3. — zalgcznik
nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 4

Jaka jest hierarchia dokumentow udostepnionych przez Pafistwa w razie rozbiezno$ci pomiedzy
nimi ?

Odpowiedz:

Hierarchia dokumentow przetargowych jest nastgpujgca: Projekt budowlany wraz
z odpowiedziami i modyfikacjami dotyczgcymi jego zakresu, Projekt wykonawczy wraz
z odpowiedziami i modyfikacjami dotyczgcymi jego zakresu, STWiORB wraz z odpowiedziami
i modyfikacjami dotyczqcymi jej zakresu, przedmiar.

Wymienione dokumenty stanowiq zatqczniki do SWZ. Oferta Wykonawcy jest opracowywana
na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami.
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Pytanie nr 5.

Czy grunt stabilizowany cementem ma by¢ z dowozu czy insitu?

Odpowiedz:

Stabilizacje¢  gruntu cementem nalezy wykona¢ przy uzZyciu gruntu z dowozu. Pozycja 1.6.2
i 1.6.3 uwzgledniajq stabilizacje podloza przy uzyciu ,, Mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C3/4”.

Pytanie nr 6.
W opisie technicznym kolektor deszczowy jest z rur PCV DN 400, a w przedmiarze z rur PP DN400 — proszg

0 wyjasnienie rozbieznosci, jest rowniez w rozbieznos$¢ w ilosci rur.

Odpowied?:

Wykonawca do wyceny w pozycji nr 2.4.2 powinien przyjgé rury PVC-U DN400 zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej - Projekt Budowlano-Wykonawczy, str. 26 rozdziat 2.3. Budowa kanalizacji deszczowej ppkt.4.3.

Pytanie nr 7.
W opisie technicznym i na rysunkach jest mowa o rozbiorce ogrodzenia w pasie drogowym, w przedmiarach nie

ma takiej pozyciji.

Odpowiedz:

Nie znaleziono miejsc rozbiorki ogrodzen na planie sytuacyjnym. Legenda tez nie wskazuje na to Zeby takowe sig
znajdowaly. Z tego powodu nie zamieszczono pozycji z rozbiorkg ogrodzen w kosztorysie.

Pytanie nr 8.
W opisie technicznym jest mowa o projekcie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Prosze o ich

udostepnienie. W przedmiarach nie ma mowy o tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje projektem Tymczasowej/Docelowej organizacji ruchu. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ taki projekt w kosztach wykonania inwestycji. Zamawiajgcy udostgpnia nowy obowigzujgcy
przedmiar po modyfikacji (z uwzgledniong pozycjq ,,Organizacji ruchu”) — zalgcznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiajacy dysponuje projektem Tymczasowej/Docelowej organizacji ruchu?

Odpowieds:

Zamawiajgcy nie dysponuje projektem Tymczasowej/Docelowej organizacji ruchu. Wykonawca powinien
uwzglednié taki projekt w kosztach wykonania inwestycji. Zamawiajgcy udostgpnia nowy obowigzujgcy
przedmiar po modyfikacji (7 uwzgledniong pozycjq ,,Organizacji ruchu”) — zatgcznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 10.

W dokumentacji projektowej jest zapis ,,nawierzchnia asfaltowa — nawigzanie do istniejacej nawierzchni” w czesci
oznaczonej tym zapisem na rysunkach w okolicach stacji benzynowej faktycznie jest utozona kostka betonowa
jako zatoka. Czy w ramach postgpowania nalezy usuna¢ kostke i utozy¢ w tym miejscu nawierzchni¢ asfaltowa?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje rozebrania kostki betonowej z istniejqcej zatoki, natomiast wykonanie nawierzchni
z masy asfaltowej nalezy wycenic zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 11
W § 1 pkt 10) Wykonawca prosi o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu, jakie inne niezbedne roboty lub czynnosci

poza robotami dodatkowymi, zamiennymi oraz robotami wynikajacymi z dokumentacji miatby wykonac
Wykonawca?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przypomina, ze w przedmiotowej Umowie o roboty budowlane przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczattowego. Przez inne niezbedne roboty budowlane lub czynnosci poza robotami dodatkowymi, zamiennymi
oraz robotami wynikajgcymi z dokumentacji naleiy rozumieé roboty, czynnosci, prace, ktore sq naturalng
konsekwencjq procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikajg. Wykonawca robot dysponujgcy
dokumentacjg techniczng powinien przewidziec¢ jakie sq konieczne do wykonania roboty, czynnosci, prace mimo,
ze dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawce robot
budowlanych czynnosci i przypisanego do nich okreslonego poziomu wiedzy i doswiadczenia zawodowego.

Pytanie nr 12.

W § 4 pkt 7) Wykonawca prosi o podanie procedury zmian w dokumentacji (protoko6t konieczno$ci czy inna forma.
Odpowieds:

Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sq przez Zamawiajacego po uzgodnieniu
z Projektantem i Wykonawcg w formie protokotu koniecznosci.
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Pytanie nr 13.
W § 5 pkt 7) ppkt 7.4) Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu dotyczacego zapisu ,,calkowitej

odpowiedzialnos$ci”, czy sa to szkody powstale w wyniku prac budowlanych realizowanych na podstawie
niniejszej umowy?

Odpowieds:

Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnosé za realizacje przedmiotu umowy od dnia protokolarnego
przekazania placu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajqcemu, po zakonczeniu czynnosci
odbioru koncowego i ostatecznego przekazania (oddania) placu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na placu budowy, wynikajgce z jego wlasnego
dzialania i zaniechania, jak rowniez z dzialania i zaniechania jego pracownikow oraz podwykonawcow.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzqdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Pytanie nr 14.
W § 5 pkt 7) ppkt 7.9) Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu dotyczacego ,,mienia”. O czyim mieniu moéwi

zapis, Zamawiajacego, Wykonawcy?

Odpowied?:

Wykonawca odpowiadatl bedzie za nienalezyte wykonanie obcigzajgcych go obowigzkéw zabezpieczenia terenu
budowy wraz ze znajdujgcym sig na nim mieniu (np. obiektami budowlanymi, urzqdzeniami technicznymi,
maszynami, urzgdzeniami czy materiatami oraz innym mieniem kontrahentow). Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
ryzyvka powstania szkod w mieniu kontrahentow na terenie budowy. Wykonawca odpowiada réwniez za mienie
wymienione przez Zamawiajgcego W Protokole przekazanie placu budowy.

Pytanie nr 15.
W § 5 pkt 7) ppkt 7.11) Wykonawca prosi o wyjasnienie zapisu dotyczacego zmian w dokumentacji wykonawczej.

Ewentualne zmiany w dokumentacji dokonuje projektant na wniosek Zamawiajacego, poprzedzony zgloszeniem
wady w projekcie lub zaproponowaniem zmiany przez Wykonawce. Wykonawca nie dokonuje zmian
w dokumentacji poniewaz nie jest podmiotem uprawnionym do takich czynnosci.

Odpowieds?:

Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sq przez Zamawiajacego po uzgodnieniu
z Projektantem i Wykonawcg w formie protokotu koniecznosci.

Pytanie nr 16.

W § 5 pkt 15) ppkt 1) zmian¢ zapisu na ,,stosowania si¢ do wpisow w dzienniku budowy lub protokotu z narad.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis w § 5 pkt 15) ppkt 1), ktory przyjmuje brzmienie:

»Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) stosowania sie do wpiséw w dzienniku budowy lub protokotu z narad, a w przypadku braku dziennika budowy
rowniez stosowania si¢ do pisemnych polecen (takze mailem) i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy”.

Pytanie nr 17.

W § 5 pkt 15) ppkt 2) zmiang zapisu na ,,przedtozenia Zamawiajacemu - na jego pisemne (takze mailem) zadanie

zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich wymaganych prawem dokumentoéw, materiatdw

i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis w § 5 pkt 15) ppkt 2), ktory przyjmuje brzmienie:

»Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

2) przedlozenia Zamawiajacemu - na jego pisemne (takze mailem) zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich wymaganych prawem dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy oraz dokumentéw, materialow i informacji wymaganych i wskazanych
w Umowie”.

Pytanie nr 18.
W § 6 pkt. 27 prosimy o doprecyzowanie zapisu z ktérego bedzie wynikaé, ze w przypadku dokonania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowieds:

Zapis w ust. 27 § 6 dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy nie moze potrgci¢ Z Wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty
wyplaconego wynagrodzenia podwykonawcy i zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenie roszczenia do wysokosci
kwot wyptaconych podwykonawcy .
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Pytanie nr 19.

W § 15 pkt 2) ppkt 2.1) ,,za zwloke w terminie rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym to terminie
mowa w § 2 ust.2 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki,” na _,,za zwloke w terminie rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym to terminie
mowa w § 2 ust.2 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki,”

Odpowied?:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zaproponowang przez Wykonawce.

Pytanie nr 20.
W § 15 pkt 2) ppkt 2.3) ,, z tytutu zwloki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu

okreslonego w § 2, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki” na ,,z tytutu zwloki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2, w wysokosci 0,05 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki”

Odpowied?:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zaproponowang przez Wykonawce.

Pytanie nr 21.
W § 15 pkt 2) ppkt 2.4) ,,z tytutu zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za

wady, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;” Na ,,z tytutu zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w§ Sust. 1, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;”

Odpowied;:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zaproponowang przez Wykonawce.

1. Zamawiajacy na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treSci SWZ
i zalacznikach do SWZ, w zakresie jak nizej.

1. Zmiany w Projektowanych postanowieniach Umowy. Zmianie ulegaja:

1.1. W § 4 ust. 7, ktory przyjmuje brzmienie:

,,Decyzje 0 zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sq przez Zamawiajacego po
uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcg w formie protokotu koniecznosci.

1.2. W § 5 ust 7 pkt 7.11, ktory przyjmuje brzmienie:

,,Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sq przez Zamawiajacego po
uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcg w formie protokotu koniecznosci”.

1.3. W § 5 ust 15 pkt 1., ktory przyjmuje brzmienie:
,,Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) stosowania sie do wpisow w dzienniku budowy lub protokotu z narad, a w przypadku braku
dziennika budowy rowniez stosowania si¢ do pisemnych polecen (takze mailem)
i wskazoéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy”.

14, W § 5 ust 15 pkt 2., ktory przyjmuje brzmienie:
»Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
2) przedlozenia Zamawiajacemu - na jego pisemne (takze mailem) zgdanie zgtoszone w kazdym
czasie trwania Umowy, wszelkich wymaganych prawem dokumentow, materiatow
i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy oraz dokumentow,
materiatow i informacji wymaganych i wskazanych w Umowie”.

5 W rozdziale XXIl1 SWZ — ,,Wymagania dotyczace wadium” — zmianie ulega ust. 2, ktory przyjmuje

brzmienie:

»ust. 2. Termin wnoszenia wadium uptywa w dniu: 31.10.2023 r. 0 godzinie 12:00”.
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6. W rozdziale XXIIl SWZ — ,,Sposob oraz termin skladania ofert” - zmianie ulega ust. 1, ktory
przyjmuje brzmienie:

,ust. 1. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozy¢ za posrednictwem Platformy zakupowej -
platformazakupowa.pl dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/823348, nie pdzniej niz do dnia 31.10.2023 r. do godziny 12:00”.

7. W rozdziale XXIV SWZ — , Termin zwigzania oferta” - zmianie ulega ust. 1, ktory przyjmuje
brzmienie:

»ust. 1. Termin zwiazania ofertg 30 dni i uplywa w dniu 29.11.2023 r.

8. W rozdziale XXV SWZ — ,,Termin otwarcia ofert. Czynno$ci zwigzane z otwarciem ofert” - zmianie
ulega ust. 1, ktéry przyjmuje brzmienie:

»ust. 1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego, w dniu 31.10.2023 r., godz. 12:30, w pok. 203
II pigtro, na komputerze Zamawiajacego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej ztozonych
ofert”.

Zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamiescit w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogloszenie, o ktorym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogloszenie o zmianie ogloszenia.

Odpowiedz na pytania i wprowadzone zmiany sa wiazace dla Wykonawcéw, staja sie integralng czescia
SWZ i obowiazujq od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam
Z upowaznienia Wojta

Marta Szymiec
Zastgpca Wojta

Zataczniki:
1. Obowiazujacy przedmiar

Rozdzielnik:
1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823348
2. aa

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl
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