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WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
Zatacznik nr 2 do swz

zawarta w dniu ...eeeeeneeee. 2024 r. w Golczewie, pomiedzy:

Gming Golczewo, ul. Zwyciestwa 23; 72-410 Golczewo

NIP: 986-015-70-36

reprezentowang przez

Macieja Zielinskiego - Burmistrza Gminy Golczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Juncewicz-Adamczyk,
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

zwang/ym/ymi dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym, na roboty budowlane pn.:
,Budowa Ztobka Golczewskie Zabcie w Golczewie” realizowany przy dofinansowaniu ze
srodkéw Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia odpornosci w ramach inwestycji
A4.2.1. p. ,Wsparcie programow dofinansowania miejsc opieki nad dzie¢mi 0-3 lat (ztobki, luby
dzieciece) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu spotecznego Plus w ramach
priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego 2021-2027,

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych, pn.
,Budowa Ztobka Golczewskie Zabcie w Golczewie”, obejmujgce swoim zakresem zmiane
sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w Golczewie wraz z
adaptacjg i przebudowg na ztobek oraz zagospodarowaniem teren w celu utworzenia ztobka.

2. Zakres robdt do wykonania szczegdétowo okresla dokumentacja oraz pomocniczo przedmiar
robot.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac, ktéore stanowig przedmiot
niniejszej umowy, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobowym,



pozwalajgcym na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych
umowa,

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w realizacji zamowienia
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce na wykonanie inwestycji
bedacej jej przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonywania przedmiotu zamodwienia terminowo i poprzez odpowiednio
wykwalifikowang kadre,

2) stosowania materiatéw i wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pézn. zm.),

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

4) zorganizowania w miejscu robdét zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i p.poz.,

5) zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zamdwienia, w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

okreslajagcego planowang kolejnos¢ robét, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych
elementéw robdt, z podziatem, zgodnym z planem ptatnosci. Harmonogram powinien
przewidywac takze podziat realizacji inwestycji na lll etapy:
1) | etap — wykonanie zakresu 30% robdét budowlanych, okreslonych harmonogramem
rzeczowo-finansowym;
2) 1l etap — wykonanie zakresu 60% robdét budowlanych, okreslonych harmonogramem
rzeczowo-finansowym;
3) Il etap — wykonanie catosci robét budowlanych.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Razem z harmonogramem

wykonawca zobowigzany jest do ztozenia kosztorysu, na podstawie udostepnionej

dokumentacji i przedmiaréw. Kosztorys bedzie petnit role pomocniczg w trakcie realizacji
umowy.

Integralng czeécia Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie

interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z

Oferty Wykonawcy oraz swz. Integralng cze$¢ umowy stanowi dokumentacja techniczna.

W razie sprzecznos$ci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i

rozliczania Robdét w dokumentacji projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie,

pierwszenstwo stosowania majg postanowienia Umowy.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce

wywozu bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.

U.z2020r. poz. 1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z 2021 .,

poz. 779 t.j.).

. Jesli w dokumentacji technicznej, w udostepnionych wykonawcy informacyjnie

przedmiarach robot, w dokumentacji projektowej zostaty uzyte nazwy witasne, lub znaki
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10.

11.

12.

towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane

parametry jakoSciowe oraz wymagany standard, a wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,,lub

rownowazny”. Wykonawca moze zastosowac materiaty lub urzgdzenia rébwnowazne, lecz o

parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w

zaden sposdb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych

w dokumentacji projektowej i technicznej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub

materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze

zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego.

W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej i udostepnionych wykonawcy

informacyjnie przedmiarach roboét, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze

norm i aprobat technicznych oraz systemdéw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza

zaoferowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje

robot w zgodzie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami, zapewnig uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji, przedmiarach oraz

SWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

a) gabarytow i konstrukcji (wielko$é, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementow
sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamosci funkcji),

c) charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jakos¢ materiatow),

d) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcyjne itd.),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standardéw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplnej.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego

jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia

materiaty, elementy, systemy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz

zwréci¢ sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za

rownowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji technicznej.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujgcy na

koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamdéwienia konkretnego sprzetu o konkretnych

parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie

zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych

prac z dokumentacjg techniczna.

Wszystkie parametry wyrazone wartoscig liczcbowg uznane zostang za nie gorsze od

wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia wymagania z tolerancjg

+/- 3%.

Wszystkie pozostate parametry nie wartosciowe (nie wyrazone wartoscig liczcbowg) uznane

zostang za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich

spetnienia.

Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia réwnowaine o parametrach

techniczno-uzytkowych odpowiadajgcych co najmniej parametrom materiatdw i urzadzen

zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
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13. Prace bedg realizowane w trakcie trwania roku szkolnego. Bardzo ucigzliwe i gtosne roboty
budowalne, ktére mogg zaktdcad przebieg zajec lekcyjnych, bedg mogty by¢ wykonywane po
zakonczonych zajeciach, bagdz w trakcie ich trwania, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem
szkoty, badz osobg przez niego wyznaczona.

§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) przekazania placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,
3) odbioréw czesciowych i koricowego prac,
4) zapfaty wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowe;j.

§4
[TERMINY]

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnym do 6 miesiecy od
daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdziniej niz w
terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2. Za termin wykonania zamdwienia rozumie sie wykonanie catosci robdt, objetych
przedmiotem niniejszego zamodwienia i zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

§5
[WYNAGRODZENIE]

1. Za wykonanie robdt Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI ..o zt brutto (stownie ztotych brutto: ............cccveververnnene zt 00/100),
WEYM: (e, zt netto, oo zt VAT.

2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowg, w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoéwienia, a szczegdllnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w

umowie.
3. Wykonawca obliczajgc cene wziat pod uwage ceny, koszty i obcigzenia, w tym obowigzujgca
warto$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki godzinowe;j,

obowigzujgce od dnia otwarcia ofert.

4. W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robdt lub w przypadku robot
zaniechanych, zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, za ktére w umowie okreslone zostato
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robdt. Wielko$¢ niewykonanych robét lub
zaniechanych w stosunku do catosci robot, objetych przedmiotowym zamdwieniem zostanie
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ustalona, przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Budowy na podstawie
sporzadzonego przez wykonawce i przekazanego zamawiajgcemu wraz z harmonogramem
kosztorysu pomocniczego.

§6
[OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI]
Zamawiajgcy powotat do nadzoru i  koordynacji przedmiotowej umowy:
Osobg, posiadajagcg wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowang przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy jest:
..................................................................... — Kierownik Budowy,

..................................................................... — Kierownik Robot Sanitarnych

..................................................................... — Kierownik Robot Elektrycznych

(imie, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnien)

O kazdorazowej zmianie numerdw telefonéw lub adreséw e-mail Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego.

Koszty wspodtpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
0sOb nadzorujgcych i wspétpracujacych z Wykonawcg w poszczegélnych branzach ponosi
Wykonawca.

Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb wymienionych w ofercie na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego pod warunkiem, ze nowe osoby, beda spetniaty
wymagania, opisane w specyfikacji warunkéw zamowienia, a nowe osoby beda
legitymowaty sie takim samym lub wiekszym doswiadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce
posiadanie wymaganych uprawnien przez nowe osoby.

Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda
narady koordynacyjne z udziatem co najmniej przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w celu zweryfikowania postepu prac oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z ich realizacja.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie
powiadomienia Wykonawcy na pismie.

§7
[PODWYKONAWCY]
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
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dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie

pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak réwniez poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem zmiany do tej umowy
(aneksy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu)
nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe lub aneks.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowag;

4) terminy odbioru robdét - muszg byé krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru robét przez Zamawiajacego;

3) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki odpowiednio
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy, zawartej pomiedzy Podwykonawcg, a
Wykonawca.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy / projektu jej zmiany,
a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy sg niezgodne z
postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmiany, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia oraz z wytgczeniem umow o wynajem sprzetu,
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10.

11.

12.

uzywanego w czasie roboét budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 tiret 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow, zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktéorym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje robét budowlanych.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§8
[PLATNOSCI]

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie dwdch
faktur czesciowych i faktury koricowej wg zatozen okreslonych w ust. 2. Podstawg do
wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego wykonanych robdt,
sporzgdzony przez Strony. Faktura koncowa, zostanie wystawiona przez Wykonawce na
podstawie koricowego protokotu odbioru sporzadzonego przez Strony przy udziale
przedstawiciela zamawiajgcego i Kierownika Budowy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w trzech transzach:

1) na podstawie faktury czesciowej, w wysokosci nie wyzszej niz 30% wynagrodzenia
ofertowego, uwzgledniajgcego podatek VAT, po zrealizowaniu | etapu prac, okreslonych
harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmujgcych minimum 30% prac, objetych
przedmiotowym zamdwieniem.

Do faktury nalezy zatgczyé Protokot odbioru czesciowego robdt, podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zamawiajgcego;

2) na podstawie faktury czesciowej, w wysokosci nie wyziszej niz 30% wynagrodzenia
ofertowego, uwzgledniajgcego podatek VAT, po zrealizowaniu Il etapu prac, okreslonych
harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmujgcych minimum 60% prac, objetych
przedmiotowym zamdwieniem.

Do faktury nalezy zatgczyé Protokoét odbioru czesciowego robdt, podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zamawiajgcego;
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3) na podstawie faktury koncowej, uwzgledniajgcej podatek VAT, po zakonczeniu
zamoéwienia, w wysokosci pozostatej czesci wynagrodzenia ofertowego brutto.
Do faktury koncowej nalezy zataczy¢ koricowy protokédt odbioru robdt, a w przypadku
stwierdzenia podczas obioru koricowego wad i usterek, réwniez protokét usuniecia wad i
usterek.
Szczegdtowe kwoty wynagrodzenia zostang wskazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionych faktur.
Do faktur Wpykonawca dofgczy dowody, potwierdzajagce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania
zapfaty przez Zamawiajgcego jest przedstawienie dowoddédw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem
niewaznosci na pismie.

§9

[UBEZPIECZENIE]
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji zamdwienia
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz
300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych). Kopie polisy, wraz z potwierdzeniem
opfacenia sktadki oraz ogdélnymi warunkami ubezpieczenia wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz 5 dni od dnia zawarcia umowy,
ale nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krétszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejgcej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w
takim terminie, aby byta zachowana ciggtos¢ ubezpieczenia.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.
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§10

[GWARANCIJA | REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, poczatek
liczac od daty konicowego odbioru przedmiotu Umowy. Jezeli w protokole odbioru
koricowego bedg wskazane usterki bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od usuniecia tych
usterek.
Strony ustalaja, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajagcym rodzaj i rozmiar
usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczagc od daty pisemnego (listem
lub mailowo) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
Czas naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi i gwarangji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

§11
[ODBIORY]
Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom robét zanikowych, odbiorom czesciowym oraz
odbiorowi korncowemu.
W trakcie odbioru Zamawiajgcy zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowg i obowigzujagcym prawem.
Odbiory przedmiotu umowy oraz rozliczenia bedg dokonywane na nastepujgcych zasadach:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zgtoszonego na co najmniej 3 dni
przed planowanym zakryciem robdt, po powiadomieniu Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
2) Odbiory czesciowe dokonywane bedg w celu prowadzenia biezgcych czesciowych
rozliczenn i wystawienia przez Wykonawce faktur, po zfozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robét.
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Dokonanie odbioru czesciowego nie ma skutkéw pokwitowania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.

3) Odbidr koricowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy i ztozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Wykonawca zgtosi
zakonczone roboty do odbioru koricowego po ich catkowitym wykonaniu, po spetnieniu
wszystkich czynnosci przewidzianych w umowie i przepisach obowigzujgcego prawa.

Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez

przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Odbiory robot, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadzane bedg niezwtocznie, nie

pozniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy i

powiadomienia Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru.

Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji robét bez dokonania odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego lub

dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy

Wykonaweca zakryje roboty bez dokonania odbioru, to wéwczas na wezwanie Zamawiajacego

lub dziatajacego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie

zobowigzany odkry¢ te roboty na wtasny koszt w celu dokonania odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, pod rygorem bezskutecznosci zgtoszenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw

pozwalajacych na weryfikacje i ocene prawidtowosci przedmiotu odbioru.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu

gotowosci robot do odbioru, zawiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce o wyznaczonym

terminie odbioru, z zastrzezeniem ust. 4.

Odbidr przez Zamawiajgcego zostanie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez

Zamawiajgcego. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w

dokonaniu odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to wdwczas, bez uchybienia

innym uprawnieniom wynikajagcym z postanowien umowy lub przepiséw prawa, w tym w

szczegolnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy
termin na usuniecie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w
terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie
wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) lub ztozy
oswiadczenie o obnizeniu ceny, przy czym obnizona cena powinna pozostawac¢ w takiej
proporcji do ceny wynikajacej z umowy, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wad;

2) jezeli wada (lub wady) jest istotna ale nadaje sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmowi
odbioru do czasu usuniecia wad;

3) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje sie do usuniecia i jednoczesnie
umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
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10.

11.

12.

odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim stosunku, w jakim
wartos$¢ i uzyteczno$é robét stanowigcych przedmiot umowy wolnych od jakichkolwiek
wad pozostaje do jej wartosci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejgcych
wad;

4) jezeli wada (lub wady) jest istotna nie nadaje sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmowi
odbioru i ma prawo zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

Odbidr korcowy przedmiotu umowy zostanie zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy, w ktérym w zalezno$ci od okolicznosci, Zamawiajacy

odbierze przedmiot umowy okreslajgc dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy
wyznaczone na usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, albo odmoéwi
dokonania odbioru wskazujgc przyczyny odmowy.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze

strony Wykonawcy w postaci braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku

inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéow, braku innych
dokumentéw przewidzianych przepisami prawa lub umowa do czasu ich uzupetnienia.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostat

wykonany w petnym zakresie okreslonym trescig zobowigzania jest bezskuteczne.

§12
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE, KLAUZULE SPOLECZNE
ORAZ SANKCJE Z TYTULU NIESPEENIENIA TYCH WYMAGAN]

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w szczegdlnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt, bedacych
przedmiotem niniejszego zaméwienia. Sg to w szczegdlnosci czynnosci zwigzane z realizacjg
wszystkich czynnosci z zakresu robodt instalacyjnych w budynkach, robét instalacyjnych
wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, instalowania urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, robdt instalacyjnych w zakresie urzadzen sanitarnych, instalowania
centralnego ogrzewania, robét instalacyjnych elektrycznych, robdt w zakresie okablowania
oraz instalacji elektrycznych, instalacyjnych robét elektrotechnicznych, instalowania urzadzen
oswietlenia, instalowania rozdzielni elektrycznych. Wymaég nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych
budowg, o0sdb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie i innych osob, jesli
wykonywane przez nich czynnosci nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy.

Wykonawca, kazdy podwykonawca i kazdy dalszy podwykonawca bedg przechowywali
umowy o prace 0sob, ktore bedg wykonywaty czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1
Kodeksu Pracy i w ten sposdéb bedg dokumentowali fakt zatrudniania tych osdb na
podstawie umdw o prace.

Zamawiajgcy, w trakcie realizacji zamdwienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o prace oséb, wykonujgcych czynnosci na
placu budowy. W celu kontroli zamawiajgcy skieruje do wykonawcy zgdanie udowodnienia
zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce zgdania
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zamawiajgcego, za pomocg dowolnych, dostepnych wykonawcy srodkéw dowodowych
faktu zatrudniania wskazanych oséb na umowy o prace.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce i kazdego dalszego
podwykonawce, osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W przypadku powziecia przez zamawiajacego informacji o naruszeniu przez wykonawce
lub podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w
przypadku braku przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Pafnstwowa
Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej
sprawie.
Jesli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, osdéb wskazanych przez
zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych
W niniejszej umowie.
Zamawiajgcy ma prawo dokonaé kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas
trwania umowy o zaméwienie publiczne.

§13
[KARY UMOWNE]

Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest

wynagrodzenie ryczattowe netto, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy kazdym odbiorze - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin do
usuniecia wad i usterek,

3) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
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dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin do
usuniecia wad i usterek,

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb, ktére podczas
realizacji przedmiotu umowy bedg wykonywaé czynnosci wymienione w § 12 niniejszej
umowy — w wysokosci 4 000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazdg osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce na postawie umowy o prace,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 7
ust. 8 niniejszej umowy w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

Naliczong kare umowng Zamawiajagcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym

Wykonawce na pismie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych

od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym

mowa w § 14 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony z tytutu

niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o ktérym mowa w zd. poprzedzajgcym bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia
kary umownej skutkujgcej przekroczeniem limitu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartosc

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

§14
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
stanowi kwote ......cccoeeennee. ztotych, StOWNIe: ..o, w jednej lub
kilku formach, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
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Zamawiajgcy zwrdci 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zamawiajgcy zwroéci 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$é zabezpieczenia.

§15
[ZMIANY UMOWY]

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej

umowy w stosunku do tresci oferty.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku w

szczegoblnosci:

1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku
ograniczenia zakresu robdét przewidzianych w Umowie,

2) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te

majg wptyw na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony, poza zmianami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 niniejszej umowy przewidujg

mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamdwienia,

2) harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

3) sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4) terminu wykonania,

5) podwykonawcéw lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robét

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdét zamiennych i dodatkowych, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$s¢ wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktdorych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,

gdy wykonanie niektorych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z

wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym
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10.

lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz

40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamédwienia. Wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robodt z

uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy, zakresu roboét, kolejnosci robdt w sytuacji:

1) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach
przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentac;ji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére w

szczegoblnosci:

1) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w

szczegblnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3

niniejszej umowy polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu

wykonania poszczegdlnych etapdw lub robdt, zmianie zakresu robét do wykonania w

poszczegdlnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany

technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw, uzyskania przez

Zamawiajgcego dofinansowania dla inwestycji, okreslajgcego konkretny sposéb rozliczania

inwestycji lub wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja rob6t w dotychczas

ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa, lub innej zmiany Umowy
majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci  kontynuowania robdét (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie Sredniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne (Snieg,
deszcz, grad) trwajgce co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje sie przez ten czas.
Srednia temperature Wykonawca ustala w ten sposdb, ze kierownik budowy dokonuje
pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajgc odpowiednie wpisy do dziennika budowy.
Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych zewnetrznych w ogéle badz bez niewspdtmiernych naktadow. O
wystgpieniu opadow atmosferycznych ($nieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wfasciwych dla miejsca budowy),
w szczegolnosci Sredniej temperatury dziennej;

opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycji lub roboty kolidujg z
wykonaniem robdét objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktdre to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw Iub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdélnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdét objetych
zamowieniem) o0soOb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéow, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do medidow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy), wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub
zamiennych,

str. 16



11.

12.

13.

14.

10) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robét dodatkowych, ktérych
wykonanie bedzie miato wptyw na wykonanie zamdwienia;

11) niezawinionych przez Wykonawce opdzniern Zamawiajgcego w przystgpieniu
do dokonania odbiorow robét, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia;

12) wystapienia okolicznosci uprawniajgcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy,

13) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) z powodu sity wyzszej i jej skutkom, rozumianej jako pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, w tym epidemie i
pandemie, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna
byto im zapobiec, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu Umowy.
Przedtuzenie termindw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze nastgpié
wytgcznie o czas trwania przeszkody.
Dopuszczalna jest zmiana osdb przewidzianych do realizacji zaméwienia i deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania
opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o
zmiane o0s6b zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie
wymaganych uprawnien.
Dopuszczalne jest zmiana Podwykonawcy, ktéry zostat wskazany w ofercie i zmiana
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia.
Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcow tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie jako cze$s¢ powierzona
podwykonawcy/com.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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15. Zmiany do umowy moze inicjowaé¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie. Decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na
zmiane Strona, do ktoérej ztozono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku o zmiane. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie
zawarty w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni roboczych liczac od dnia akceptacji.

16. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

1.

zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujgcego

prawa, przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z Umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego w szczegélnosci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie wykonuje Robét zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg
projektowag. Warunkiem odstgpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do
zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu,

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z deklaracjg ich wykonywania, zawartg
w ofercie i zatgcznikach do niej, w tym dotyczgcej wykonywania Robét, przez podmioty
wykazujgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umow ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowoddw na zawarcie i optacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w
tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy.

6) Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy co najmniej o 14 dni
ponad termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

7) jezeli Wykonawca utraci mozliwosc¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
zasoby ktérego powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 i nast. Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jezeli w terminie 7 dni
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaze, ze
samodzielnie spetnia warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia;
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8) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale oséb skierowanych do
jego realizacji zgodnie ze ztozong oferty, jezeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze
Zamawiajgcemu nowych odpowiednich osdb, spetniajgcych warunki okreslone w SWZ.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

3. Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze
zostac zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy
do odstgpienia od umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbiér jednostronny, ktdry bedzie wigzacy dla Wykonawcy.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony witasnosci lub bezpieczeristwa robét.
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§17
[ROZWIAZYWANIE SPOROW | SAD WEASCIWY]
Spory wynikte miedzy stronami w zwigzku z niniejszg umowa, rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla Zamawiajgcego.
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§18
[PRAWO WtASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

§19
[KLAUZULA SALWATORYINA]

W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie
niewazne, wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w umowie.

§20

[ADRESY DO KORESPONDENCIJI]
Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
oswiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.
Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Robdt komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podajg nastepujgce adresy poczty elektronicznej:
1) Zamawiajacy: .......oocooiiiii
2) Wykonawea: ...........oooooiiiii

§21
[POSTANOWIENIA KONCOWE]
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wlasciwe przepisy, a w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji: nazwy, logo, znakéw firmowych i innych oznaczen dotyczacych
przedmiotu Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

**Zamawiajqcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne
literowki, btedne odniesienia, skoryguje pominiecia czesci wyrazow i niewfasciwg odmiane wyrazéw oraz dokona
innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia umowy
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