OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamowienia.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych na podstawie
sporzadzonego projektu dla Zadania pn.: “Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 644 i 234
w Morzeszezynie”

Wspoélny Slownik Zamoéwien (CPV) — 77.24.80.00-6.
1.2. Informacje ogélne

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku informuje, ze Zadanie nie bgdzie dofinansowane
z zewngtrznych programéw finansowania.

1.3. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest usluga polegajagca na pelnieniu nadzoru autorskiego
podczas realizacji rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu na Zadaniu

pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 644 i 234 w Morzeszczynie” z
uwzglednieniem wszystkich branz bedacych w jego zakresie.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamoéwienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
Zadania w szczegdlnosci w zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12)

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO

2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1.Zadanie obejmuje (zgodnie z trescig czesci zamowienia dla ktdrej bedzie podpisywana
umowa).

2.1.2. Zakres umowy na realizacj¢ rob6t budowlanych na Zadaniu obejmuje:
a) Wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych dokumentacja

b) Zlozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla robét budowlanych z
zakresu przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementéw
lub/i zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementow
obj¢tych decyzjg zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

¢) W razie koniecznosci prowadzenie badan i nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wystepowania obszarow podlegajacych ochronie archeologicznej i
konserwatorskiej.

2.2. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia



2.2.1.Zaklada sig, ze realizacja przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w pkt 1.1 bedzie
trwata 12 miesigcy, zgodnie z planowanym okresem realizacji rob6ét budowlanych, w
tym:
1) realizacja robdt budowlanych — 11 miesigcy od dnia podpisania umowy z
Wykonawcg robdt budowlanych,
2) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot
budowlanych — 30 dni liczac od dnia zakonczenia robét.
Przewiduje sie, Ze realizacja przedmiotu zamoéwienia rozpocznie si¢ w ITI kw. 2025 i
trwaé bedzie do IV kw. 2028 r.

2.2.2.Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é skrocenia lub wydluzenia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakoriczenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaplaty za wydluzony okres realizacji ushugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje robot budowlanych,
¢) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty, dotyczace Zadania.

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma pelnienia nadzoru

Zamawiajacy przewiduje pelnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdéw na miejsce
prowadzenia robot, do siedziby Zamawiajacego, a takze w formie prac wykonywanych w
siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany wypelniaé obowiazki zawarte w pkt 3.2.
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w Umowie.

Nadzér autorski bedzie rozliczany w formie ryczaltowego miesiecznego wynagrodzenia.

3.2 Obowiazki Wykonawcy nadzoru autorskiego:

a)  stwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku budowy,

b) proponowanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialdw oraz konstrukcji, a takze rozwigzan technicznych
zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

c) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie p6zniej niz 5 dni od daty ich
zgloszenia;

d) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych na wniosek Wykonawcy rob6t, Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego w terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,

€)  opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robot, Inzyniera Kontraktu oraz za
zgoda Zamawiajgcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa

Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warunkéw decyzji ZRID.
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sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bgdzie tego wymagala,

wizytacja na budowie - na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego do momentu odbioru koiicowego robdt budowlanych,
uczestnictwo na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miare potrzeb,
uczestniczenie we wszystkich innych czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagniecia projektowane] przydatnosci uzytkowej obiektéw wchodzacych w sklad
Zadania na wniosek Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce
robét budowlanych o wszelkich dostrzezonych nieprawidlowosciach w realizacji
inwestycji, a w szczegolnosci o powstalych w trakcie budowy rozbieznosciach z
dokumentacjg projektows,

uzgadnianie, ocena i okreslenie przyczyn oraz konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycja i projektem dla tych rozwigzan,
dokonywanie analizy i oceny, wraz z okresleniem koniecznosci wykonania, w tym
réwniez akceptacji proponowanych przez Wykonawce robét lub Inzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w
dokumentacji Zadania,

dokonywanie wpisow do dziennika budowy,

wykonie niezbednych prac projektowych zwigzanych z zaprojektowaniem rozwigzan
zamiennych w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty wezwania przez
Zamawiajgcego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym,

udzial w przygotowaniu dokumentéw niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgtoszenia o zakonczeniu robdt budowlanych,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét na roboty dodatkowe nie objete dokumentacjg projektowa a wynikte w
trakcie realizacji rob6t na wniosek Inzyniera lub Zamawiajacego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawce robot rozwigzan
zamiennych elementdéw objetych ochrong praw autorskich,

w razie koniecznosci wykonanie dodatkowych opracowan lub aktualizacji istniejacych
opracowan projektowych, ktore okaza si¢ niezbedne, aby obiekt mogiby byé¢ oddany
do uzytkowania,

zaprojektowanie rozwigzan zamiennych i przygotowanie niezb¢dnych wystapien do
instytucji opiniujgcych i organu wydajacego pozwolenie na budowe w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych:

Zmiany w dokumentacji projektowej

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej] w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajace zgode
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg :

a) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego i Nadz6r autorski,



b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datg i podpisem (w wersji
papierowej i elektronicznej),

c) wpisy do dziennika budowy,

d) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1. Wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji;
2. Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
projektem.

4. WYMAGANIA

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktére wchodza w zakres
zadania:

a) Br. drogowa, w tym réwniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

¢) Br. energetycznai elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,

¢) Br. Konstrukcyjna,

f) Br. geotechniczna,

g) Inne wg potrzeb.

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacje ustugi przez autoréw dokumentacji (projektantoéw
poszczegdlnych branz).
Wymagany minimalny Zesp6t Projektantow, tj.:
a) Projektant branzy drogowej — Koordynator
b) Projektant branzy sanitarne;j,
¢) Projektant branzy konstrukcyjne;j,
d) Projektant branzy energetycznej i elektrycznej,
¢) Projektant branzy teletechnicznej,
) Specjalista branzy geotechnicznej,
g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.

Do pelnienia nadzoru autorskiego zostang wyznaczone osoby, ktore braly udzial w
przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektanci (autorzy dokumentacji), posiadajacy
wiedze 1 doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, majgce uprawnienie do
podejmowania wszelkich niezbednych decyzji w ramach nadzoru autorskiego oraz
posiadajace uprawnienia projektowe bez ograniczen lub réwnowazne w wymaganych
branzach oraz legitymujace si¢ aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi przynaleznosé¢
do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa lub odpowiednimi obowigzujgcymi w innych
panstwach Unii Europejskie;.



Wyznaczone osoby beda dostepne na zadanie Zamawiajacego, na czas niezbedny do
wykonania wynikajacych z Umowy obowigzkéw. Konieczno$¢ wizyty na terenie budowy
osoby pelnigcej nadzdér autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dzialajacego w imieniu Zamawiajacego lub Zamawiajacego.
Wezwanie to moze by¢ zgloszone telefoniczne, pocztg elektroniczng lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany jest, wobec powyzszego, do przekazania
Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz Wykonawcy robét numerdw telefondéw i adreséw e-mail
projektantéw (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak
réwniez pozostawania w ciaglej dyspozycji.

Zamawiajacy dopusci zmiane o0s6b (projektantdéw) wchodzacych w skltad Zespotu
Projektowego na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowigzany jest do wypekiania kart nadzoru
autorskiego. Wzor karty stanowi zalgcznik do OPZ.

4.3. Srodki lacznosci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowaé sprzetem komputerowym
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dost¢pem do Internetu, telefonami komérkowymi i
aparatami fotograficznymi w ilosci i jakoéci niezbednej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca Nadzoru musi
réwniez dysponowaé srodkami transportu umozliwiajgcymi prawidlowe pelnienie nadzoru
nad robotami.

5. WYNAGRODZENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru bedzie otrzymywat ryczaltowe
wynagrodzenie, ktére powinno uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
obowigzkow, zawartych w niniejszym OPZ oraz objgtych Umowa, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materialéw do pelnienia nadzoru,

¢) wykonywanie rysunkéw zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdéw, diet i noclegow,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zalatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego,

g) pozostale niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego platne bedzie w nastgpujacy sposob:
a) Faktury przejsciowe — wystawiane raz w miesigcu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany miesigc,
b) Faktura koncowa — po ztozeniu przez Wykonawce rob6t kompletnego wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,



5.3. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie podpisana przez Inzyniera Kontraktu lub

Zamawiajacego karta nadzoru autorskiego (wzor zal. nr 1) wraz z protokolem
potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce Nadzoru autorskiego ustugi za dany miesiac
podpisanym przez Zamawiajgcego (wzor zal. nr 2).
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru koncowego
wraz z kartg nadzoru autorskiego potwierdzajacg wywigzanie si¢ z obowigzkéw w ramach
przygotowania dokumentow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakonczeniu robét oraz protokol, potwierdzajacy wykonanie,
podpisany przez Zamawiajgcego.
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Miesigc rozliczeniowy: ............ccoceoveeven .

Zal. nr 1

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

ZADANIE:

00000 0000000000000 00000000000000000000aRRC00IaANcsttccnitototsiteteneasaostossntonoenssoscsnnesesosonsoscsssnsscnensocsssanscse

Lp.

Data

Nazwisko Projektanta
branza

Wykonywana czynnos¢ w ramach nadzoru
autorskiego

Potwierdzenie
Inzyniera Kontraktu/
Zamawiajgcego




Zamawiajacy Wykonawea
Wojewddztwo Pomorskie
- Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdanske
ul. Mostowa 11A.
80-778 Gdansk
PROTOKOE NR ....ZDNIA ....................
POTWIERDZAJACY WYKONANIE USLUGI
zgodnie zUmowg Nr ....../ cccccrvirneene Z ANia .veeeerrrierecennes r.

na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

(171 N | 1 [ r

Zal.nr 2

1. Protokdt sporzadzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie ustugi, zostato

potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Wartosci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg § ..... ust. ....... :
1 miesiac = e zt
T —— = zt
Razem: Warto$¢ netto T e zt
+Warto$¢ podatku VAT .....% T e zl
=Warto$¢ brutto = e zt

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma wartosci brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe —.............. zl,

2) Wartosé brutto za biezacy okres rozliczeniowy = e zt,
3) Laczna warto$é brutto = et zt,
4) Warto$é umowna brutto  rerreeeenenns z

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4) — e %

4. Czynnosci nadzoru autorskiego byly wykonywane zgodnie z umowg i zostajg odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajacego)



