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1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
z obowiqzujgcymi przepisami, spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego, wraz ze ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji redlizacyjne;.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkéw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktdrych Zamawigjgcy bedzie mdgt przeprowadzi¢
postepowanie przetargowe, wytoni¢ wykonawce robdt oraz wybudowaé prawidtowo
funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyiszego zadania.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za catly proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie
dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane.

Zamdwienie obejmuje rozbudowe skrzyzowania droég woj. nr 644 i 234 oraz jego

obreb w miejscowosci Morzeszczyn na terenie Gminy Morzeszczyn, powiat tczewski. Ponizej
rysunek 1.1 2. przedstawiqjq lokalizacje inwestycji oraz link do mapy.

P

Rzezecin

Rysunek 1. Plan orientacyjny (Zrédto google maps)




Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
~Rozbudowa skrzyzowania ar. woj. nr 644 i 234 w Morzeszczynie"

e -
el v ‘-lr»?\
e 224, i

e === Rozbudowa skrzyzowania
G o
J " s _

Przedmiot zamédwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

il
2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Projekt Koncepcyjny

Inwentaryzacii wraz z analizg stanu isthiejgcego obszaru objetego inwestycjq.
Opracowania wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji. Fakultatywnie

Inwentaryzaciji istniejgcej zieleni.

Projektu gospodarki zieleniq.

Inwentaryzaciji przyrodnicze] wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkdéw rodlin, zwierzgt lub grzybdéw z
uzyskaniem decyazji.

Opracowania mapy do celdw projektowych wraz zbadaniem granic pasa
drogowego.

Dokumentacji geotechnicznej

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem. Przewiduje sie podziat 8
dziatek.

Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/decyzji o© pozwoleniu
wodnoprawnym

Projektu budowlanego.

Projektu wykonawczego.

Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Raportu z audytu BRD.

Materiatdw przetargowych w tym: STWIORB, wykazu robdt, przedmiaru robédt,
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kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego.

16. Opracowania oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej (zgtoszenie/pozwolenie na budowe/ZRID).

17. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projekiu w trakcie
postepowania © udzielenie zamdwienia publicznego na redlizacje robdt
budowlanych objetych tymi zadaniami.

18. Innych opracowanh stanowigcych o kompletnoici dokumentacii.

19.wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kohcowych uzgodnieh projekidw
wykonawczych (w szczegdlnosci branza elektryczna i telekomunikacyjna) terminie
60 dni od daty wydania decyzji ZRID.

Wszystkie opracowania powinny zostaé przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej w oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

Zadanie zngjduje sie na terenie powiatu tczewskiego, gminy Morzeszczyn w

miejscowosci Morzeszczyn.
Skrzyzowanie tqczy drogi DW234 w km ok. 13+463 (ul. Kociewska) i DW644 w km ok.5+431
(ul. Ogrodowaq). Obszar skrzyzowania znagjduje sie w terenie zabudowanym w
rozumienivu przepisdbw © ruchu drogowym (znaki D42/43). W obrebie wystepuje
zabudowa wielorodzinna, handlowo-ustugowa i gospodarcza. Wzdtuz  drogi
wojewodzkiej wystepujq pojedyncze drzewa oraz krzaki. W pasie drogowym znajduje
sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej i nienormatywnej i zmiennej szerokosci czesciowo
ograniczonej kraweznikami. Wystepujq liczne zjazdy indywidualne i publiczne. Na
projektowanym odcinku wystepujq nienormatywne chodniki, nie ma drog rowerowych.
Ruch pasazerski odbywa sie dzieki znajdujgcym sie opodal przystankom autobusowym.
Wzdtuz drogi wystepuje szereg zjazddw o watpliwej dia bezpieczenhstwa lokalizacii.

W drodze wystepujg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, sanitarng,
szczatkowa kanalizacja deszczowa w postaci pojedynczych wpustdw z przykanalikiem,
teletechniczna napowietrzna i podziemna, elekiroenergetyczna napowietrzna i
podziemna nN i SN, odwietlenie drogowe. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.

Dr woj. nr 234 w obrebie skrzyzowania przebiega w tuku. Teren jest zrdznicowany
wysokosciowo. Ul. Ogrodowa witqgcza sie do ul. Kociewskiej pod dosé¢ duzym kqtem, co
wraz z zabudowq Scisle przylegajaca do skrzyzowania ogranicza widocznosé na
wtgczeniu. Nawierzchnia ulic jest ograniczona kraweznikami i nie zostata wyposazona
w kandlizacje deszczowd. Istniejacy uktad skrzyzowania jest nieczytelny, z uwagi na
wystepujgce obiekty ustugowe, duzy kat wiqczenia dr 644 do skrzyzowaniq,
nienormatywne chodniki obszar nalezy uzna¢ za mato bezpieczny.

Teren objety jest 006. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
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Morzeszczyn Uchwata VII/46/2007 z dnia 2007-06-13 Publikacja: Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 138 poz. 2549 z dn. 20.09.2007 r. Data wejscia w zycie: 2007-10-21

Zadanie znajduje sie nieopodal Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje
doline dolnej Wierzycy i otaczajgce jg lasy.

W celu spetnienia warunku zamodwienia i dostosowania drogi do potrzeb ruchowych,
funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa. Gtédwnym celem inwestycji jest poprawa
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu na skrzyzowaniu. Jego kluczowym
elementem jest zaprojektowanie bezpiecznego skrzyzowania drdég wojewddzkich w
kompletnym jego wyposazeniem, dlatego w projekcie nalezy uwzglednié m.in.:

Rozbudowe drogi

1.

10.

11.

Rozbudowe skrzyzowania wraz z dojazdami. Zweryfikowal i zapewni¢ dostepnosé
komunikacyjng terenom przylegajacym uwzglednigjgc réwniez stopniowanie tej
dostepnosci.

Rozbudowa uktadu odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej. Nie
wyklucza sie, ze w celu znalezienia odbiornika wéd opadowych z drogi zasieg

kandlizacji wykroczy poza zakres skrzyzowania nawet na odlegtosé do 350m, co
wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.
Budowe chodnikéw oraz jezeli to bezie mozZliwe jednostronnej drogi pieszo-

rowerowe.

Usuniecie kolidujgcych i ograniczajgcych widoczno$C ogrodzen, drzew i krzewdw.
Jezeli bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej. Miejsce nasadzeh w
miejscu wskazanym przez Gmine.

Budowe bezpiecznych przejs¢ zgodnie z zatgczonymi wytycznymi oraz przepisami
WR-D.

Przebudowe znakdw i urzqgdzen statej organizaciji ruchu dostosowanej do przyjetych
rozwigzah geomeftrycznych i ruchowych.

Przebudowe i budowe oswietlenia drogowego wytgcznie tam gdzie wynika to z
przepisdw prawa lub uvzasadnionych oczekiwah zarzgdcy ruchu na dr woi.
Przebudowe/budowe wszystkich istniejgcych i legalnych zjazddw, skrzyzowan,
Zapewnienie obstugi fransportu zbiorowego w postaci m.in. zatok autobusowych lub
perondw jezeli bedzie to wynikato z opinii/warunkdw zarzgdzajgcego ruchem na dr.
wojewoddzkich lub samorzgdu lokalinego.

Budowe kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiaqjgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

Opracowanie dokumentacji przebudowy/usuniecia kolizji z infrastrukturqg techniczng
naziemnq i podziemna.
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12. Zaprojektowanie  wzmocnienia podtoza gruntowego Nalezy przewidzie¢
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w migjscach: potencjalnych odbiornikéw
waod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych

13. Budowe obiektéw mate] architektury oraz innych budowli niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu np. murki oporowe, przepusty itp.

14. Przebudowe/usuniecie kolizji obiektébw matej architektury oraz innych budowli
Zlokalizowanymi w pasie drogi wojewddzkiej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego.

15. Analize wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisdw i wyrysdw
z rejestréw gruntu aktualnych na moment zakohczenia zadania.

16. Zagospodarowanie i uporzgdkowanie przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkiej oraz innych drdg.

Redlizacje wszystkich warunkdw stron nalezy uwzglednié w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w  pkt. 5.11.1. OPZ, w
szczegoblnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowaé w
sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé zgodnie z:

Q) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wiasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejs¢ dia
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dia pieszych. Czesé
4 Projektowanie oswietlenia przej$¢ dia pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w
dokumentacii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetniaé majq opracowania projektowe, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdéw.

4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwiazan wypetnigjacych zasady réwnych szans dia wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujacych wykluczenia.
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6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowad z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzystaé w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje chodnikdw i drég rowerowych nalezy projektowaé, uwzgledniajgc
mozliwos$¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazddw
sprzgtajgcych.

8. Chodniki, droai pieszo-rowerowe, droai rowerowe nalezy projektowaé z

zachowaniem ciagtosci tych ciggéw na zjgzdach i przy przecieciu z drogami

podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowaé m.in. nastepujace rozwiqzania:

a) cigato$< nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie zjazddw,

c) przyblizanie drogi dla rowerdéw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie $ciezki dla rowerdw na skrzyzowaniv w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzqdkowanego

Zamawiajacy oczekuie zaprojektowania obiekiu na parameirach nie mnieiszych:

1)

2)
3)

4)

5)

4.1.

42.

klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 1. w

sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania wynikajgce z

przebudowy drogi w trudnych warunkach, o kidérych jest mowa w art. 2 ust. 5. ww.

rozporzgdzenia.

predkos¢ do projektowania — minimalnha zgodnie z normatywem,

dopuszczalne obcigzenia

a. nawierzchni drogi- 115 kN,

b. chodnik/drogi rowerowe — 3,51

przekrdj poprzeczny:

a. szeroko$¢ pasa ruchu - 3,5m. Zamawigjgcy dopuszcza rozwigzania wynikajgce z:
- uspokojenia ruchu o ile wpisujq sie one catodciowo w rozwigzania w obrebie
miejscowosci, oraz

b. szerokos¢ chodnika, drogi rowerowej dwukierunkowej — minimalne zgodnie z
normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia do ustalenia w
trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.

pozostate elementy zgodnie z normatywem jednak nie mniej niz wskazano w

opracowaniv ,Wylyczne do projektowania na drogach wojewédzkich w

Wojewodziwie Pomorskim”

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie
z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdéw zamdwienia powotane sq konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktdre spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedq obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogdw.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacii.
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4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy
0 odpadach, w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatéw do wykonania obiektéw budowlanych, ktére spetniaja wymagania
obowigzujacych przepisdw oraz sq zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca weimie pod uwage wymagania
Zamawigjgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdét budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robot,
sporzadzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadaé wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszg
ustawa.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé jako opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by&é wykonana ze szczegdtowoscig
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien
powinny przedstawiaé niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkdw zawartych w specyfikacjach warunkdw zamdwienia i
ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowaq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowah projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowqg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowienh podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta wymagane prawem, okreslone sq w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projekidw, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
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4.10.

4.11.

4.12.

lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z redlizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentdow o istotnym
znaczeniv dla przedmiotu zamdwienia, 1j. na ktdére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w frybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowiqgzany jest przekazac w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projekiu
zobowigzuje sie do nieodptatnego wydawania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktéry
jest zawarta umowa.

ZLobezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiekidw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badahn, w okresie ich trwania, w zwiqgzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi  Zamawigjgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizaciji ruchu
powinien by¢ na biezgco akfualizowany przez Wykonawce. Kazda zmianag,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badah Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jok: zapory, Swiatta osirzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjgc w ten sposdb
bezpieczehstwo pojozddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa. Koszt projektdw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony
w cene Umownaq.

Wykonawca przedmiotowe] dokumentaciji przenosi na Zamawigjgcego autorskie
prawa majgtkowe w catodci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawigjacy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowqg w
catoéci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie ha wykonywanie przez Zamawiagjgcego autorskich praw
zaleznych.

4.13. Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonania wizji w terenie oraz zapoznania sie ze

9



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
~Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 644 i 234 w Morzeszczynie"

wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopieh szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytacznie od
Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po
ztozeniu oferty.

4.14. Wykonawca wykona opracowania projekiowe w szacie graficznej, kidra spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznose tresci,

b. czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardqg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedqg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos$¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykq zawierajgcq opisy dotyczgce
fredci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracje itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdlinych czesdci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z ,,MS Word",

h. obliczenia iloSci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocq programdw kompatybilnych z programami
typu ,CAD", .dwg/.dgn

j- kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robdét wykonany metodg
uproszczonq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
~MS Excel” xls, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajqgce sie na
projekt, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami dia tych opracowan,

k. Projekt powinien posiadaé swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF.

l. Wymiary teczek nalezy dopasowal do ich zawartosci. Teczki powinny byé
sztywne, trwate, posiadaé informacje podstawowe: tytut
inwestycji/lumowa/zawartod¢ teczki/tom z trzech stron (gdra, bok i przod).
Wewngtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspoétpraca z Zamawiajgcym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamdwionych prac
projektowych w trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawiagjgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawigjgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.}. Raport wraz postepem realizacji zadania
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4.16.

wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projekiu lub o ile
Zamawigjgcy o to poprosi.

1. Rada projektu odbedzie sie¢ 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca
przedstawi na niej m.in.: Inwentfaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami,
koncepcje projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do
celdw informacyjnych i pokazywac strukture wtasnosci gruntdw, planowany zakres
zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych
odbiornikéw wdd oraz procedure dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed radq.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawigjacego
Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych od dnig

otrzymania korespondencii.

Na polecenie Zamawidgjgcego wspdtpraca ta wigze sie réwniez z czynnosciami
polegajacymi na udzielaniu _wyjadnien, opiniowaniu, udostepnianiu _danych
zewnetrznym organom/projektantom dziatajacym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkie]. Czynnosci te nalezy uwzalednié w ofercie

Korespondencia

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencii
zwiqgzanej z redlizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata
wymagane przez OPZ loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestoraq,
bedzie podpisana w oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe umocowang w umowie, lub pethomocnika. W _ korespondenciji z
Zamawigjgcym (i _innymi organami/stronami) w_sprawach redlizacji  umowy,
Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawna, artykut umowy, punkt OPZ lub
harmonogramu, ktéry zobowiqzuje go do wydania stanowiska w  sprawie.
Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla
whniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacii, do
ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci,
Swiadczqc, ze wniosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie rdowniez zatgczniki:
dokumentacje, opracowania sktadajgce sie z czesci opisowe] wraz z analizq i
whnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencija w sprawach kluczowych dla realizacji umowy wytacznie w formie
pisemne] z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie
przechowywat dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktérej Wykonowco oczeku1e wydonlc stanowiska,
nalezy wpisal, ze:_.zadanie pn. o
pomorskiego i jakiekolwiek opodznienia w_ udzieleniu odpowiedzi moga mieé
negatywny w, ng jego redalizacj

Whnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku bedzie
kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkdédw/uzgodnienia
wpisujgc informacje, e ,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pdzniej niz 30 dni od

jej otrzymania #j. do dnia ....... oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumenfu
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nie bedzie moiliwe we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania
pisemnej informacji do kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢ w pasie
drogowym i kiedy [miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez Ze
przebudowa/usuniecie kolizii nastgpi zgodnie z ustawqg o drogach publicznych art.
32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z
17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
+...w przypadku kolejnego opéinienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami
technicznymi operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku © wydanie warunkéw. Projekt
powinien by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod
wzgledem formalnym.

b) Whnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepisdw] od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traklowany jako brak uwag do
przediozonych dokumentéw".

W_sprawach nie dotyczacych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie
kontaktowat sie Zamawigjgcym za podrednictwem poczty elekironicznej wylgcznie
za posrednictwem koordynatora na zasadach opisanych w  Wytycznych
technicznych projektowania i redlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w wojewddziwie pomorskim'

4.17. Harmonogram redlizacji vmowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu

redlizacji zadania przez Wykonawce. Zamawiajagcy vdostepni przykiadowy
harmonogram, ktéry powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z
poniiszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwoéci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram redlizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé harmonogram redlizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy, wiasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkdd.

3. Wykonawca zobowiqzany jest przedktadacé Zamawigjgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane harmonogramy redlizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem redlizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiqjgcego zmian w umowie.
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4. W harmonogramie redlizacji umowy Wykonawca przedstawi:

~ poszczegdine elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto, z
planowanymi platnosciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizacji
projekiu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zalwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie platnosci po odbiorze i przekazaniu
faktury zgodnie zumowq ,

— kolejnosc, w jakiej Wykonawca proponuje readlizowaé poszczegodlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzeniaq,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

-~ rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe infformacje, jakich moze racjonalnie
zazqgdac Zamawigjqcy.

5. Zamawigjgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za doirzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

6. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawigjgcego
(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elekironicznej
kierowanej na adres biura projektdw i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciggu 21
dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za
brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawidgjacego nie
zwalnia Wykonawcy z redlizacji zadaniq.

8. W harmonogram powinien spetnia¢ nastepujace zatozenia:

1) Posiadac wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzadzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci
brutto zgodne 1z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje
dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i zakohczenia prac
poszczegdlinych pozycji, wszystkie elementy, o kiérych mowa w OPZ wtqcznie z
radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.)

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by< mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejacej zieleni,
koncepcija, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu Budowlanego,
nie po6zniej niz 2 miesiqgce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzqdzajacego ruchem po koncepcji I nie pézniej niz polowa
okresv opracowania PB
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6) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie pdiniej niz polowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesigce

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzen drzew przed zakonczeniem PB,

9) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej nig
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

11) Wydanie uzgodnieh 2 miesiqce,

12) Wizudlizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie pézniej niz polowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiqjgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacii
przed momentem przekazania ich do odbiorv we wskazanym w_harmonogramie
okresie
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawigjgcego

zatwierdzenie nastepujacych elementdéw dokumentacii:
e Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq
o Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS$ wraz z zatqcznikami)
e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne
¢ Dokumentacja geotechniczna
e Linie rozgraniczajqce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq ZRID
wraz z analizq wtasnosci,
e Projekt budowlany
e Kompletny wniosek o wydanie dec. ZRID wraz z zatqcznikami,
e Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzieé czas min. 21 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawigjgcy wyda opinie. PowyZsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentaciji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla
opinii_nale?y przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespetnienie powyiszych warunkow jest podstawg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramvu

9. Zamawigjgcy nie wyklucza sytuacii, w ktdrej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdinych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczedolne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawigjgcemu w
terminie nie pdznie] niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzadzenia
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyzsze]
czynnosci. Zamawigjacy oczekuje, Zze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca mogt je opracowadé. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
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5.1.

Zamawidajgcy mébat uznac brak winy Wykonawcy za opdznienie w realizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacie w jakim zakresie Wykonawca nie méat wykonadé opracowania i z czego to
wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku © aneks w rozumieniu umowy.

Podstawowe elementy skiadowe dokumentaciji

Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawigjgcemu projekt koncepcyjny zawiergjacy
m.in.: opis _techniczny oraz czes rysunkowq (orientacje, plany sytuacyjne, przekroje
normalne) zawierajgce m.in.: 2 - 3 warianty geometrycznego rozwiqzania skrzyzowania
(1. skrzyzowanie skanalizowane, 2. mate rondo, 3. mini rondo - o ile umoZliwiajq przepisy)
podstawowe zatozenia techniczne i geometryczne obiektu /z uwzglednieniem zmian
wysokosci terenu, uwzgledniajgce przedstawione w OPZ wyposazenie m.in. w zakresie
proponowanych odcinkdw oswietlenia drogowego, elementéw BRD, budowy
kanalizacji deszczowej oraz wskazanie potencjalnych odbiornikéw wéd (a jak ich nie
ma zbiornikdw lub innego sposobu odprowadzenia wody), punktdw zasilania.

Andlize wariantédw  pod wzgledem: zagjecia terenu - prawdopodobny zakres
wywtaszczenia, finansowq techniczng oraz wykupy gruntdéw, ruchowqg wraz z
okresleniem przepustowosci i swobody ruchu wraz z ptyngcymi z analizy wnioskami oraz
wskazaniem najkorzystniejszego wariantu. Koncepcja powinna byé wykonana co
najmniej na aktualne] mapie do celdéw informacyjnych (skala 1:500) i pokazywaé
strukture wtasnosci gruntdw w podziale na grunty prywatne, samorzqgdowe (Gmina,
Starosta, Wojewddziwo) oraz skarb panstwa (Lasy, GDDKIA, inne}. Do koncepcji
zostanie zatqczona szacunkowa warto$¢ robdt wraz z podaniem podstawowych
sktadowych elementdw inwestycji.

5.2. Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjg
Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcq i dotyczgceg muin.:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktdow.

2) Nry drdg publicznych, parametrdw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drég w sirefie powigzan z projektowanymi drogami, nazwe ulic/drdg.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektdw inzynierskich oraz matej
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzisze niwelety, miejsca bezodptywowe drogi oraz terenu -
wskazaé miejsca naptywu i gromadzenia sie wody.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

6) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkédw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Zidentyfikowaé naturaine i sztuczne miejsca
prowadzenia wody w postaci ciekow rowdw, zbiornikdw, drenazy. Wszystkie migjsca
nalezy przeanalizowa¢ w zakresie mozliwoici potencjalinych odbiornikéw wod
opadowych. Nalezy wskazac miejsca naptywu wody do pasa drogowedo, zastoiska
wody w pasie drogowym lub w jego obrebie wptywajgce na stan obiekiu
drogowego oraz opisa¢ zwigzane z tym problemy. Inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu.
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7) Stan nawierzchni: drogi wojewddzkiej, ciagdw pieszych i rowerowych, ziazddw, drég
wigczajgeych sie do drogi wojewddzkiej, poboczy

8) Identyfikacje o zZrédtach generujgcych ruchu samochodowy, pieszy i rowerowy oraz
jego celach np: sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu,
przystanki autobusowe, itp.

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

10) Plandw gospodarowania wodami, mapy zagrozeh powodziowych, obszardw ujecia
wody.

11) obszardw objetych ochrong bezpoiredniq lub posredniq w zakresie srodowiska.

12) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekg nad zabytkami w zakresie obiektdw,
terenu, przyrody.

13) Analize obowigzujacych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
studia uwarunkowan oraz innych aktdéw/dokumentow stanowigcych miejscowe
prawo dotyczgce zagospodarowania terenu Gmin. Nalezy uwzgledni¢ wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

14) Wydanymi pozwoleniami na budowe, wydanymi warunkami zagospodarowania.

15) Wskazanie miejsc wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikgjgce
z niestabilnych/stabych warunkdw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wod gruntowych, zastoiska wody i
bagniska w bezpodrednim sgsiedztwie lub w pasie drogowym.

16) Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcych zjazddw znajdujgcych sie wzdtuz drogi w
zakresie: kilometrazu, typu zjazdu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni i jgj
obramowania. Oprdécz formy graficznej] na papierze, nalezy przedtozyé
Zamawigjgcemu inwentaryzacje fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie
ipg. lub pokrewnym, przy czym zdjecia muszg by¢é wykonane aktualne i
identyfikowalne 1zn. posiadaé wyswietlony datownik i nozwe zawiergjgcq
kilometraz). Na zatgczniku graficznym  nalezy umiescié  kilometraz  zjozdu
odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdje¢ zjazddw na ptycie DVD musi
by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli cze$ci opisowe] oraz z czescig
rysunkowaq.

17) Uzyskanie informacji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celdéw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Zarzqdy Melioracii,
Zarzgdy Zlewni PGW WP, Spétek wodnych oraz mieszkancow.

18) Szczegdtowqg inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazddw,
oznakowdania poziomego i pionowego, przepustow, murdw oporowych, ogrodzen,
bram, schoddw, budynkdw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw i elementdw,
na ktére przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejgcych zjozddw nalezy ustali¢ na podstawie wizji w
terenie i po ustaleniach zwtascicielami  /uzytkownikami  /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.

19) Petng, szczegdtowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego na
podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatdw ze sktadnicy geodezyjnej
oraz wywiadu branzowego u administratorow.
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Wykonawca vzyska z wlasciwego Rejonu Drég Wojewédzkich kompletne decyzje
wydane po 09.12.2024 r. dotyczace zajecia pasa drogowego dla przebudowy i
budowy sieci infrastruktury nie zwigzanej z droga. Wykona ich zestawienie, w ktérym
okresli: nr oraz date decyzji, zarzgdce sieci, parametry sieci, dlugos¢ sieci.

20) Anclize dostepnosci komunikacyijnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.
21) Powyiszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:

5.3.

o wiasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzeh administrowanych przez Zarzqd,
— wydanych uzgodnieh na urzqgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego w sirefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac informacje o stanie zaawansowania
prac projektowych dla wydanych decyzji,

- wydanych decyzji, pozwolenh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji - Fakultatywnie

Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w tym:

wniosek wraz z materialami w celvu uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), i/lub

raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na Ssrodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do wiasciwego organu
o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie
Srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.
Wykonawca opracuje wszysikie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia nalezy zawrze¢ informacje zgodnie z art. 62a i 63
ustawy 00§ oraz niezbedne do wydania decyzji sSrodowiskowej zgodnie z art. 82 ust.
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiatow nalezy uwzgledni¢ m.in. oddziatywania
skumulowane, a takze wptyw przedsiewziecia na klimat i osiggniecie celéw
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie zatqczniki
do KIP ktére przygotowuje Wykonawca powinny posiadaé metryke zawiergjgcq
opisy dotyczgce fresci rysunku m.in.: nazwe zadania, temat rysunku, skale, dane i
podpis osoby opracowujgcej, kolejng numeracije itp., podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
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5.4.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko nalezy uzgodnié
W porozumieniu z Zamawigjgcym.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddziatywaniv przedsiewziecia na srodowisko
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziotywania na Srodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzgcy postepowanie.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Ssrodowisko powinien uwzgledniaé
oddziatywanie przedsiewziecia na eftapach jego realizacj, eksploatacji lub
uzytkowania oraz likwidaciji.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawigjacemu komplet dokumentéw
Swiadczacych o tym, 7ze procedura wydania decyzii o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zostata wydana prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie gromadzit
dokumenty na biezgco w kolejnosci ich powstawania od wszystkich stron
postepowania w formie oryginatéw pism, wydrukdw stron internetowych (m.in. BIP)
oraz innych dokumentdédw. Dokumenty nalezy ponumerowaé w kolejnosci ich
powstawania i przekazaé Zamawigiacemu na koniec umowy w formie papierowe]
w 1 eqgz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na ptycie CD/DVD.
Zamawigjgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia termindw
okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyinego, Wykonawca
zobowiazany jest wysta¢ ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

Inwentaryzacia istniejacej zieleni w zakresie czesci opisowej w tym tabelarycznej
oraz czesci rysunkowe.
Czes¢ opisowa m.in.:

* w formacie szczegdtowej tabeli zawierajqgce;:

— nrinwentaryzowanego drzewq,

— okreslanie nazwy polskiej i facinskiej drzew i krzewodw,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysoko$¢ i srednica korony, dla
krzewow: powierzchnia zajmowanego terenu,

- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

- wstepnq informacje o mozliwosci wystepowania gatunkdw chronionych, jego
formie, nazwie (polskiej i tacihskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia.

—~ zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne,
zalecenia wycinki lub przesadzenia),

* okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowe;j
oraz fotograficznej,
Czes¢ rysunkowa m.in.:
* wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalezé m.in. numeracja drzew oraz krzewodw. Wielko$¢ grafiki
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oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiaé wiasciwy dla skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektéw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci
opisowe;j.

e wykonanie niezbednej dokumentaciji fotograficznej kazdego drzewaq,
przedstawigjgcg m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakdow. Dokumentacje fotograficzng nalezy
przygotowaé w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdjeé bedqg
odzwierciedlaty numeracje zieleni na planie oraz tabeli.

» Wszystkie drzewa powinny zostaé ponumerowane w tferenie poprzez trwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
by¢ zgodna z numeracjq drzew zawartg w dokumentacji przedstawiajgcej
inwentaryzacje w czesci opisowej oraz czesci rysunkowej oraz wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczqce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

* wpisanie zaleceh dotyczqcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na
placu budowy.

Lalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacii zieleni znajdujq sie w zatgczniku JWytyczne

ZDW do Projektowania” punkt . Zielen”

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych

informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie redlizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych

powyzej elementéw powinna zostaé zwienczona sporzgdzeniem wnioskow oraz

zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

- badon podftoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmocnhienia podtoza, typowania migjsc dla wzmocnienia inaprawy
uszkodzonych elementdw drog,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjq zieleni,

— rozwigzanh zwigzanych z ocdwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomaosci,

5.5. Projekt gospodarki zielenig

W sktad projektu gospodarki zielenig wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen

Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzah projektowych przedstawionych w
PZT wykonawca opracuje powyzsze opracowania zawierajgce m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejgcej zieleni i jej ewentualne] kolizji z
projektowang inwestycjq (zielefr do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z
uwzglednieniem wtasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

¢) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i wtasciwych odlegtosci

d) szczegdtowq tabele zawierajgca:

— nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu
— nazwe polskq i tacinskg gatunkdw drzew i krzewdw,
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- dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 130 cm, wysokos¢ i
srednica korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,
- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
- informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacii
przyrodniczej
- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzeniaq,
powierzchni krzewdw do wycinki

e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyziami uwzglednigjgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i
odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowa¢ na wskazanych przez samorzgdy gminy i
powiatu terenach poza pasem drogowym.

Czes$¢ rysunkowa m.in.

5.6.

wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalezC m.in. numeracja drzew oraz krzewow. Wielkos¢ grafiki
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiaé witasciwy dia skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektdw
na mapie musi by¢ zgodna z numeracjqg zawartq w tabeli cze$ci opisowe;.

wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy,

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roslin, zwierzgt lub grzybdow z
uvzyskaniem decyzji.

Zamawiagjgcy nie posiada decyzji o odstepsiwie od czynnosci zakazanych dla

gatunkdw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje przyrodniczq
nalezy zweryfikowaé czy wystgpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczgeych
wszystkich  gatunkdw chronionych obecnie wystepujgcych na zadaniu.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona rowniez w przypadku,
gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Whnioski o uzyskanie odstepstw na czynnoici zakazane w stosunku do osobnikdw
aatunkdw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestycii zostanie
stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystapi taka konieczno$¢ w zwigzku

zZ redlizacia przedmiotowego projektu (moze wywieraé ona negatywny wpltyw na

te _gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnien witasciwych organdw albo wydanej
decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach redlizacii  przedsiewziecia.
Wyvkonawca opracuje stosowna dokumentacie oraz wnioski i na tej podstawie

vzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2022.916 1.J. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie
(Dz.U.2022.1173 ti. z dnia 2022.06.01). Naleiy wnioskowaé o wszelkie moiliwe
czynnosci umoizliwiajace zrealizowanie projekiv.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na
czynnosci zakazane odnoénie chronionych gatunkdw roslin, zwierzgt lub grzybdw,
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5.7.

5.8.

ma w razie koniecznosci, udziela¢ wyjasnien i sktadac uzupetnienia do wniosku,
w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zaomawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnoénie chronionych gatunkdéw
ro$lin, zwierzat lub grzybdw. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych
ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany
jest wysta¢ ponaglenia do wiasciwego organu w celu rozpatrzenia sprawy
w ustawowym terminie.

Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wtasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zostaé wykonana jako mapa numeryczna w  skali 1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnosciq i powinna sktadac sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2} Mapa powinna spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdinosci:

— Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.).
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiardw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych ocbowigzujgcych w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczacych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

a) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne,

b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celdw projektowania drdg.
Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtéwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektdw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podiozu potrzebne do
opracowania raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacia powinna zostaé
sporzadzona przez osobe posiadajgca  wymagane przepisami uprawnienia
(inzyniera geotechnika) oraz doswiadczenie.

Naleizy przeprowadzi¢ ocene stopnia ztoionosci podioia oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowaé¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podtoia gruntowego; projekiu geotechnicznego.
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Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

2. Ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz. U.2022.1072
t.j. 2 2022.05.20),

3. Ustawqg z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).

4. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 tj. z dnia
2022.08.10),

6. Rozporzqgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymaganh dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym
robdt, kidrych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t,). z
2023.01.20),

7. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),

8. Rozporzqgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
9. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09),

10. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informaciji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz.
1724z 2011.12.30),

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
ogdine,

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2:
Rozpoznanie i badanie podioia gruntowego.

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdine.

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna z
pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawieraé m.in.:

informacje ogdine (inwestor, wykonawca, lokalizacja),

0gding charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,

informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,

spis wykorzystanych materiatéw archiwalnych,

mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,
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5.9.

- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjg projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntéw
o0 matej no$nosci, obszardw czynnych osuwisk,

- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wigkszej) rejonu projektowanego obiektu,

- karty dokumentacyjne otworu, wartodci charakterystyczne i wspdhzedne
materiatowe okreslone wg obowigzujgcych przepisdw,

- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczong lokalizacjg projektowanego
obiektu,

- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50000 Ilub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,

- okreslenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  parametrdw  fizycznych
i mechanicznych gruntéw niezbednych do okresdlenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza
gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnienie jest
nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgce] konstrukciji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertéw
przez nawierzchnie z podaniem materiatéw, arubosci oraz stanu warstw. Rozstaw
max. co 200 m, ateboko$é min 3 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem
lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawigjgcym.

W miejscach wystepowania: przepustdéw, zbiornikdw wodnych, ciekdw, bagien,

wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, rodlinnosci wskazujgce] mozliwosé

wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkéw gruntowych oraz

w  szczegdlnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidzieé

uvzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,

odwierty). Badania ndlezy dodatkowo zagesdci¢ podtuznie orgz poprzecznie
wzaledem osi drodi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntéw
stabonodnych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologig niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
grunfowej lub  gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu poditoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustdw lub kanalizacji zastepujgcej przepust nalezy

oprze¢ na co najmniej dwdéch odwiertach geologicznych. W przypadku innych

obiektéw wymagajgcych rozpoznania gruntdéw, w tym mury oporowe, rozstaw badanh
nalezy dostosowac do obiektu.

Ocena miejsc o ktdérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem

Zamawigjacy przewiduje podziat 8 dziatek. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie

projektéw podziatu dziatek ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowy pas
drogowy (podziaty dziatek oraz przejecia w catodci jezeli takie wystqpiq). Podziaty
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nieruchomosci sq niezbedne w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia 2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéw podziatu Wykonawca przeprowadzi

rozpoznanie dotyczqce wtasnosci nieruchomosci, funkcii terenu, przeprowadzi badanie

granic pasa drogowego na podstawie materiatdw historycznych znajdujacych sie w

zasobach osrodka Geodezyinego, ustali przebieg granic przedmiotowych dziatek. Przez

ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie zatamania granic

dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem granic, wspoétrzedne punktéw

granicznych z Osrodka Dokumentacji nalezy traktowad, jako robocze i nie mogg one

by¢ podstawq do okreslenia potozenia punktdw granicznych w terenie. Ustalenie granic

dzielonych dziatek, wznowienie znakdw granicznych lub wyznaczenie punktow

granicznych dla starych granic nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

wskazanymi w pkt. 8 OPZ w tym zakresie, w szczegdInosci:

e Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2019.725.1.),

e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w
sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011
r. Nr 263, poz. 1572),

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatdw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

e Ustawq z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872j.1..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie droég publicznych (Dz. U.2018.1474 .1, z dnia 2018.08.02).

UWAGA. 7espdt geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardw)
winien jest udzieli¢ krétkiej informacii o inwestycii przekazujgc broszure zawierajgcg
podstawowe dane inwestycji, jak:

e nazwa inwestyciji ktérej dotycza prace,

e rodzqj wykonywanych prac geodezyinych oraz jakiemu celowi stuzg,

o nazwe Wykonawcy prac geodezyjinych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

o nazwe Wykonawcy dokumentacii oraz adres,

¢ nazwe Inwestora oraz adres.

Projekty podziatu nalezy wykonaé w oparciv o wykonane badanie granic pomierzone
granice (stare i nowe) na obowigzujgcg osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktéw
granicznych ujawnione w ewidencji niepomierzone na aktualnie obowigzujgcej osnowie
geodezyjnej i niespetnigjgce standarddw wynikajgcych z rozporzgdzenia o ewidencji
gruntéw i budynkdw nie mogg by¢ w bezposredni sposdb wykorzystane do wyniesienia
w teren.
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Projekty podziatdw nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasoboéw wtasciwych osrodkdw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia
przyjetych podziatdéw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowq przekazaé inwestorowi w formie
kart opiséw topograficznych z wspdtrzednymi tych punkidw. Obligatoryjng czescig
przekazywanych zatgcznikdw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajacq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpisdw z ksigg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty
witasnosci (AZW, postanowienia saddw, decyzje administracyjne itp.) dia wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce
witasnosé i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych witascicieli lub
nastepcdw prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksigg
wieczystych nalezy wykonad i przekazaé w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dziatek wymagajgcych procedury podziatowej.

Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umoziiwiac ztozenie
whiosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiagjgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie
redlizacji elementu  Wykonawca winien $cisle wspdtpracowaé z  Wydziatem
Przygotowania Inwestyciji ZDW Gdansk.

Cato$¢ zadania nalezy wykonal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zateceniami PODGIK.

Przedmiot zamodwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynno$ci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z
zakresem whniosku © ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej i drég innej
kategorii oraz sporzgdzenie stosowne] dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym
zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

2) Przeprowadzenie badania granic pasa drogowego,

3) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic,

4) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej oraz sporzqdzenie stosownej
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwiqzanej w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 . o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych,

5) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualinych na dzieh przekazania
dokumentacji do Zamawiagjgcego wypisdw z ewidencji gruntdw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyé
ma naniesienia zmian wynikajacych z projekidéw podziatdw.
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Wykonawca dokumentacii podziatowe] bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etfapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.10.

Opracowanie wnioskOw oraz uzyskanie zgloszen/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawigjacemu: ostatecznq, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong
osobe wersie operatu joko zatgcznik do zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzie o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentéw w tym jeden oryginainy.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu redlizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzucaé mu kolejnosci etapdw.

a.

przepisami w tym.in. z:

Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2023.162 j.t. z dnia 2023.01.20)

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 1.j. z dnia 2021.12.20),
Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
2022.08.12),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),
Ustawq z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. z dnia 2021.11.03),

Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.. z dnia
2022.12.09),

Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t,j. z dnia 2022.05.16).
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t,j. z dnia
2022.08.10),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),
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l. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

m. Rozporzgdzenie Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne) oroz
Wytycznymi dla kanatdébw technologicznych” znagjdujgcych sie w wytycznych
Zamawigjgcego,

n. stosowaé wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dia pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych
i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie odwietlenia przejs¢ dia pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WIS nalezy uwzgledniac je w dokumentacii,

o. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniv wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

p. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

g. Ustawq z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.20001j. z dnia 2022.09.27).

r. iinnymi niezbednymi do prawidtowego opracowania dokumentacii oraz uzyskania
decyzji realizacyjnej

5.11.2. Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw
informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z osrodka geodezyjnego)
uzupetnionej o pomiar geodezyjny i posiadajgcej klauzule zarejestrowanej w osrodku

geodezyjnym.

wykorzystane w dokumentaciji niezbedne do realizacji robét budowlanych w oparciu
0 przedmiotowq dokumentacije projektowaq.

pozwolen, postanowier, uzgodnieh, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac klauzule prawomocnosci.

pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna
XlIs) zawierajgcq nastepujgce dane:

. Wiasnosé
Gmina asnosé

. Nr dzioki
Lp r dziotki Obreb (miasto)

| 2 3 4

27



Opracowanie dokumentacji projektowej dia zadania pn.
wRozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 644 | 234 w Morzeszczynie"

| O TP TP prywatna
samorzqd

Skarb panstwa
Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy¢ na rysunkach kodtkiem.

5.11.6. Opracowaé zestawienia, bilans robdt oraz wykazy robdt dla wszystkich
asortymentow, w szczegdlnosci dot. robdt ziemnych, rozbibrek itd.

5.11.7. Sporzqdzi¢ informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane i inne.

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacii ruchu.

Projekty organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./
wraz z aktualnie cbowiqzujacymi zatgcznikami,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatdw
drogowych wychodzgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawigjgcego dotyczgce projekiu SOR zostaty okreslone w
+~Wytycznych technicznych do projektowania drog wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalne], bedzie skanem zatwierdzonej przez
organ dokumentacii.

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i
stopniu szczegdtowosci wiasciwym dia projektu budowlanego PB, w sktad ktérego
wejdzie zatwierdzony Projektu statej organizaciji ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie
procedury oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz
audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezgco
przekazywaé zespotowi audytoréw wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy
dokumentacii projektowej umozliwigjgc w ten sposdb wykonanie petnej analizy wptywy
rozwiqzan projektowych na stan BRD.

Zamawidgjgcemu nalezy przekazac¢ raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu do
oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnosnie zawartych w nim spostrzezeh ogdlnych i szczegdtowych. Zamawiajgcy ma
prawo odmdwienia wprowadzenia zaleceh audytora do projektu lub odrzucenia
argumentéw Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceh do
projektu.

Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumentacji uwag zespotu audytordw zawartych w
raporcie z audytu nie jest podstawq do wydtuzenia terminu realizacji zadania.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykona¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji | udostepnionych
przez ZDW Wzoréw STWIORB, Ogdinych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujgc do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tre$ci specyfikacji
pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacii nie w oparciu o OST powinno by¢
uzgodnione z Zamawigjgcym.

5.14.2. Przedmiar robét, Wykaz robét

Przedmiar robdét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robdét ma zawieraé ilos¢ robdt w oparciu o szczegdtowy Wykaz Robot
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbidrek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdw, obiektdéw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdéw, wzmocnieh i
wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robdét powinien byé
opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajace sie na projekt,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla tych opracowah

5.14.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
zestawieniem kosztdw, w oparciu o przedmiar robdt sporzgdzony na podstawie wykazu
robot ktéry nalezy réwniez zatqgczyé Zamawigjgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... Kosztorys . inwestorski nalezy wykona¢ metodg uproszczong, w  uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢é opracowany w jedne] tabeli
zawierajacej wszystkie branze sktadajace sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla tych opracowan. Zamawigjacy udostepni wzor kosztorysu

W polowie okresu projekiowego wykonawca przedstawi Zamawiaigcemu szacunkowq

wartosé przedsiewziecia
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Wyvkonaweca na  wezwanie  Zamawigjacego jednokrotnie zaktualizuje kosziorys
inwestorski przed ogloszeniem postepowania na  wytonienie  wykonawcy robdt
budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieScistosci kosztorysu z dokumentacig

projektowa réwniez usunie te niescistosci.

5.15 Opracowanie oraz ztozenie do organu wniosku o0 wydanie decyzji realizacyjnej

Komplet materiatéw do ztozenia wniosku nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami tj.:

a. Ustawqg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2022.176 |.t. z dnia 2022.01.26)

b. Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 1. z dnia 2021.12.20),

C. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29).

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentdw. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji redlizacyjnej w
2 egzemplarzach.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze skréocié czas na
vzupetnienie, ktéry wynika z tre$ci wezwania organy. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostang udostepnione Zamawigjacemu do wiadomosci  przed ich ztozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu w
trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca vuzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletng dla catego przedsiewziecia

Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na kazde wezwanie
organu w trakcie procedur administracyjnych.

5.16 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego na redlizacje robdt budowlanych objetych tym zamdwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2022r.
Wykonawca bedzie petnit obowigzki do czasu wylonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, kiére bedq prowadzone w oparciu o przedmiotowq dokumentacje
projektowq.
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UWAGA:
Informacje szczegdtowe do OPZ znajdujq sie w zatqczniku do zamdwienia , Wytyczne
techniczne projektowania i redlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewodziwie pomorskim™.

5.17 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentacji lub jej
zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajacego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strong tytutowq, spis fresci,
czes$¢ opisowq wraz z wnioskami, czes¢ rysunkowq, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji. W tre$ci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawigjgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie
dla sytuacii opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu i nie musi obejmowadé weryfikacji zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacije dla elementdw wskazanych_w pkt 4.17. ust 8.
pkt 15) a). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymagan przedstawionych
w umowie, OPZ, wytyczne. Brak zatwierdzenia dokumentacii lub przedtuzajacy sie okres
wydania zatwierdzenia obciaza wykonawce prac projektowych.

6.1. Projekt budowlany w tym projekt techniczny , 4 egzemplarze w tym: 3 eqgz. ztozone
do organu w celu wydania decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania zwiqzane, materialy przetargowe nalezy
wykona¢ w 4 egzemplarzach.

6.3. Projekt wykonawczy winien zawiera¢ m.in.:

a. opisy techniczne w szczegdtowosci wymaganej dla proj. wykonawczego wraz ze
wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami, warunkami, uzgodnieniami,
o$wiadczeniami itd. oraz zestawieniem ilosciowym podstawowych robdt zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

b. plany sytuacyjne dia projektowanych urzadzeh na MDCI/MDCP nie zastaniajgcej
tres¢ rysunkdw z zaznaczonymi kotem numerami dziatek wchodzgeych w sktad
inwestycji w kolorystyce rozréznigjgcej pas drogowy DW, drdg innej kategorii,
czasowe zqgjecia, nieruchomosci PKP i Wody Polskich, wiasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem podtnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt — skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
okreslenie rodzaju i zakresu robét zwigzanych z zadaniem,

Schematy ideowe oraz szczegdtowe rozwigzania dla projektéw branzowych.
dokumentacje geotechniczng,

przekroje normalne przedstawiaiace wszystkie zastosowane rozwigzania w
projekcie, potozenie wygrodzenia, barier stupdw sieci zasilajgce] oswietlenie,
drenazy itp.

"o Q0
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g. przekroje konstrukcyjne przedstawigjgce wszystkie zastosowane rozwigzania w
projekcie dotyczgce materiatdw ich potgczen i technologii wykonania oraz ilosci
w obrebie danego szczegdtu.

h. przekroje poprzeczne drogi oraz drog podporzgdkowanych z module niezadziej
niz 25m. Na_kazdym z przekrojéw powinny znalez¢€ sie: granice projektowanego i
istniejgcego pasa drogowego, zedne i odlegtosci charakterystycznych punktéw
przekroju, grubos¢ odhumusowania, powierzchni wykopdw i nasypdw, bariery
energochtonne, wygrodzenia, stupy.

i. przekroje podtuine, przekroje poprzeczne drogi oraz drég podporzadkowanych
w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku oraz miejsca
charakterystyczne i szczegdlne,

j. projekty branzowe,

k. opracowania zwigzane,

I. BIOZ,

m. Projekt statej organizaciji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wtasciwy organ,

n. STWIORB,

0. Wykaz robdt,

p. Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy,

6.4. Kosztorys oferfowy i inwestorski nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xls i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

6.5. Wersja elekironiczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentow z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

6.6. Komplet podpisanych oryginatléw dokumentéw przedstawigjgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
whnioskami oraz ich kopii w postaci skandw (oryginatdw) oraz ich wersje edytowalne
na nodniku CD w 1 eazemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjq papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodnosé wersji elektronicznej z przekazang wersjg papierowaq.

Wszystkie egzemplarze dokumentacii, specyfikacii, kosztoryséw, wnioskdw itp. powinny byé
opatrzone nazwq Zadania, ktérego ona dotyczy 1j.:

Opracowanie dokumentaciji proiektowei dla zadania pn. .,
Przebudowa skrzyzowania dr. woj. nr 644 i 234 w Morzeszczynie

7. Terminy realizacji zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i dostarczyé przedmiot umowy, o ktérym mowa

w § 1 Umowy w terminie 6 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem
ponizszych terminéw posrednich:
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1) ETAP | - wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 1 miesigca
od dnia zawarcia Umowy,

2) ETAP Il - wykonanie i doreczenie Zamawigjgcemu kompletnego Projektu oraz
ztozenie komplethego wniosku © wydanie decyzji redlizacyjnej w terminie é miesiecy
od dnia zawarcia Umowy,

Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu projekt budowlany posiadajgcy wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie iuzgodnienia wraz z kompletnym
wnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem do
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opini Zamawiagjgcego o kompletnosci dokumentdw
Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego organu.

Wykonawca przekaze Zamawidjgcemu przedmiot zamdwienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawigjgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentaciji okresla umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego.

10. Zatgczniki:
1. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w Wojewddztwie Pomorskim” v.3.32 wraz zatgcznikami 1. 2. oraz 3.
2. Wzdr harmonogramu.

(podpis i piecze¢ imienna osoby sporzgdzajgcej)
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