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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: , Budowa kanalizacji deszczowej (przeto zenie
po nowej trasie) w miejscowo  $ci Stanowice, gmina Otawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych rob6t budowlanych przy budowie obiektéw
wyszczegoélnionych w ppkt 1.1. stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
robot budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robo6t przy budowie
obiektow wyszczegdlnionych w ppkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec jako:

» obiekt budowlany — budowla stanowigca calo$¢ techniczno - uzytkowg z niezbednymi
urzgdzeniami i instalacjami,
» tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania

w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub do rozbiorki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowdz,
kontener itp.,

budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego,

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

» teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy,

» prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy
z prawa whasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

» pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy,

» dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym
oraz dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, dziennik montazu,

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

> wyréb budowlany — wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym calo$é uzytkows,

» droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonhczeniu,

» dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
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polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem,
» Kierownik budowy — osoba wyznaczona i upowazniona przez Wykonawca do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

» ksiega obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

» laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét,

» materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez tworzywa niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi; materiaty
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

» odpowiednia (blisko $¢€) zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaly one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

» niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu,

» polecenie Inspektora Nadzoru (In zyniera Kontraktu) — wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu) w formie ustnej bgdz pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem dokumentacji
projektowej,

» rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy,

» przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach

przedmiarowych,

rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke

obiektu, ktory jest przedmiotem robot,

etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji

techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych

i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, rurociag, réw, cigg pieszy lub rowerowy itp.

» przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru (Inzyniera Kontraktu).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze pelnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

» Zamawiajgcego,

» sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca winien otrzymaé¢ od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

1.5.2.1. Nadzor Autorski
Nadzor Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:

» biezgcg wspolprace z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg przy poszczegolnych etapach

realizacji rob6t budowlanych,

» uzupetienie szczegotdw dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
opiniowanie dokumentacji dla rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru,
weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,
analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych rob6t pomocniczych,
dodatkowych lub zamiennych majgcych wptyw na rozwigzania robo6t statych,

» udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

Z uwagi na w/w czynnosci - wymagane jest ustanowienie stalego nadzoru autorskiego na terenie
budowy.
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1.5.2.2. Rysunki Wykonawcy

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacjg projektowg i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane
i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz do parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyj ete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow,
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu
7 dni od daty ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed zlozeniem rysunkow,
dokumentacji i innych danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczgca
konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli jest to
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci
kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14
przed datg przekazania.

1.5.2.5. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu, a nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go
z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policjg. W szczegélnosci dla
drég tymczasowych i obszaréw przeznaczonych dla sprzetu Wykonawcy i transportu dla potrzeb
budowy uzgodnienia te powinny zawiera¢ roéwniez szczegdlowe opisy obecnego stanu poses;ji
(potwierdzone przez wiascicieli), na ktére moze oddziatywac¢ transport budowlany Wykonawcy,
proponowane przez Wykonawce s$rodki ochronne dla tych posesji lub zakres robét naprawczych do
wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu robét. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ciggtosci ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczecia

3



Specyfikacje Techniczne ,Budowa kanalizacji deszczowej (przetozenie po nowej trasie) w miejscowosci Stanowice,
Gmina Ofawa”

budowy do jej zakornczenia. Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do posesji potozonej w poblizu
placu budowy przez caty czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektdw organizacji
ruchu Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

» nalezy zapewni¢ przynajmniej jeden pas ruchu w kazdym kierunku na istniejgcych jezdniach
drég przez caly czas trwania budowy,

» przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy zapewni¢ dojazd do i z placéw budowy oraz do
posesji potozonych w poblizu placu budowy,

» Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe
urzgdzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizacje
Swietlng, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego;
Wykonawca musi zapewni¢ dobrg widoczno$s¢ tych urzadzeh przez caly czas,
zwlaszcza w nocy,

» tymczasowe objazdy nalezy usung¢, gdy nie sg one dluzej potrzebne, a teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj a Projektow g i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wedtug
,0g0lnych warunkéw umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST
powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w Dokumentaciji Projektowej lub SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacija
Projektowg lub SST i wptyneto to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcOw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Treé¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly realizacji robot. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé wiaczone przez
Wykonawce w ogoélny koszt realizacji inwestycji.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow:
» miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny byc tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
» powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
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» zanieczyszczeniem gruntéw, wod podziemnych, zbiornikéw i ciekow wodnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwo$cig powstania pozaru,

» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé

zniszczen w srodowisku naturalnym,

» materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajgcych srodowisku,

o stezeniach przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie rob6t. Wody powierzchniowe odptywajgce
z baz, magazynow, i sktadowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska
substancje. Zbiorniki materiatow napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny byé wykonane i obstugiwane w spos6b gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatdbw do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet
budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu na warto$¢ emisji gazéw spalinowych bedgcych zrédiem
emisji substancji toksycznych. Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie
moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi
i parowymi powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie
iskier. Wykonawca na wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzgdzen uzbrojenia terenu przewoddw, rurociggéw. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp.,
ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robo6t zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen
w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzeh badz zamiarze
ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obci gzenia od osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiladz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg,
spowodowanych  ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow
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o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci winien zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie
urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia rob6t do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét oraz jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrone
i utrzymanie robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ te roboty nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonczenie
jakichkolwiek niedokonczonych robo6t oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowosci wykonania, ktére
moga ujrze¢ Swiatto dzienne do konca okresu gwarancyjnego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetiaé maja
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm uprzednio powotanych
w dokumentach budowy.

1.5.13. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca ma zapewni¢ dostep do placu budowy Stuzbom Archeologicznym zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych.
1.5.14. Czasowe zaj ecia terenu poza liniami rozgraniczaj agcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecie trenu dla celéw robét
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorow wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.15. Zgodno $¢ z wymaganiami zezwole n i decyzji
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Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji. Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na organizacje ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robét, na zmiane potozenia urzadzen
uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia robot. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami urzgdzen uzytecznosci
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia
i decyzje dla wykonania poszczeg6lnych odcinkéw robét. Wykonawca powinien stosowac sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robot.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badan i kontroli, ktére jednak
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zrédla uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pOzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodta.
Zatwierdzenie zrédta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
niezbedne wymagania w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu dla wykonywanych rob6t, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materiatdw zamiennych nie
bedzie powodowato zmiany ceny jednostkowej materiatow, ustalonej w kontrakcie.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materialow miejscowych igcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowac
materiatdw miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wihascicieli,
odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrédta pozyskania
materialu miejscowego wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtbw z proponowanego zrodta oraz pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i czasowo zdjety nadkiad
z terenu wykopow formowane bedg w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robét lub odwiezione na odkltad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow miejscowych
zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materialty Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robét i w koncowym efekcie nie zaptaceniem za
wykonane roboty .
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegoblnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materialowe powstale w czasie przechowywani
i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania
i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy przeglad
stanu materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego skladowania materialtdw bedag zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, po
wczesniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni materiatbw to bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materialdw
przeznaczonych do realizacji budowy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci robét lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed jego uzyciem.
Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
i wydajnos¢ s$rodkéw transportu  powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi, srodkami
transportu umozliwiajgcymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce tym wymaganiom i parametrom technicznym mogg byé
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej
konstrukcji. Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane ruchem jego srodkow transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
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wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci robot, projektem organizacji robot, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowigzek sprawdzenia aktualnosci, na dzien
prowadzenia robét map, wszelkich uzgodnieh, pozwolen i decyzji. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca ma obowigzek uzyskania potwierdzenia waznosci poszczegdlnych dokumentéw
formalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci materialdw i postepem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetienia warunkow
umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, lgcznie z przygotowaniem i produkcjg
materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci robét winien zawiera¢:
» czesc¢ ogoling opisujaca:
« organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
 plan bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robét,
« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot,
* wyposazenie w sprzet, urzadzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem,
» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskéw,
proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
» czesé szczegOlowg dla kazdego asortymentu rob6t opisujaca:
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
* rodzaje i ilos$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatow,
« sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
 sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wykonywania
poszczegoblnych elementow robot,
» sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢
zalozong jako$¢ robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan materiatow oraz robét,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakosci
materialtow. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw i robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym
w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania bedzie zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
zostang okreslone w SST. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
powinny byé okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zastang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialdbw. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
z badaniem materiatow.

6.3. Badanie materiatow
6.3.1. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez
niego zaakceptowany.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw ze zrédia ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialtdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce. Koszty badan wykonanych przez niezalezne laboratorium bedg pokryte przez
Wykonawce, chyba ze badane materiaty/roboty wykazg zgodnos¢ z wymaganiami. W takim wypadku
koszty te zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

6.4. Atesty materiatéw i urz agdzen, certyfikaty, deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materialy, ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu,

» posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST,

» posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST,

» produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan; kopie wynikbw przeprowadzonych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

> Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych,
wymaganych legalizacji,

» materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodno$ci z wymaganiami z SST takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone,

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika Budowy nalezy wpisywag:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram rob6t i Program Zapewnienia Jakosci

Robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

> przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty wstrzymania robét z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbioréw
robét,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

» dane jakosci materiatdw, przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,

» inne istotne informacje o przebiegu robot,
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty bada n

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprdécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie,

VVVVVVVYVYYVY

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
terenie budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t i kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do Dziennika
Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robét, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiaréw. Jakikolwiek biad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét oraz
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci wykonywane bedg w poziomie w metrach. Do obliczenia objetosci rob6t
ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia ma taki ksztatt, ze jej pojemnosé mozna tatwo
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i dokiladnie okreslic. Objetos¢ materiatlu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega
zaplacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdoéw. Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze
objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na
pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na podstawie objetosci moze by¢
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetosciowe;j
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem rob6t. W przypadku elementéw standaryzowanych takich
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw mogg byé losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie
inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez
Wykonawce w dobrym stanie podczas catego okresu trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilodci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze
byty one atestowane i posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong
mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana
waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa
wszystkich wazonych materialéw z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zostanie zredukowana o stwierdzony btgd pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzane przed koncowym odbiorem robdt oraz w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny
by¢ w spos6b zrozumialy i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspoétudziale Wykonawcy:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

» odbiorowi cze$ciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu,
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8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w SST dotyczgce danej czesci robét

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ko ncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy powinien nastgpi¢ w terminie
ustalonym w warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego rob6t dokonuje
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje odbioru rob6t, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t
z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru koncowego rob6t Komisja powinna zapoznac¢ sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych oraz robét wykonczeniowych — Komisja
przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwa, Komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),

» Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci
Robat,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokéty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
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odbioru kohcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy. Dla robét
wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone
w dokumentaciji projektowej i SST dla tej roboty.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:

» robocizne bezposrednig z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu,

» koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy
dotyczgce wykonywanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét,

» podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami).

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627
z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Z p6zniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).

> Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia

20.12..1996 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. 21/97 poz. 111.

Wyposazenie budowli hydrotechnicznych w urzadzenia kontrolno — pomiarowe. WT-H5 CUGW.
Warszawa 1969.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

BN-78/6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 — Badania betonu.

BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny - Sktadniki, wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 — Beton hydrotechniczny - Badania masy betonowej.

BN-62/6738-05 — Beton hydrotechniczny - Badania betonu.

BN-62/6738-06 — Beton hydrotechniczny - Badania sktadnikéw betonu

BN-62/6738-07 — Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.

VVVVVVVY 'V
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PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne - Kruszywo budowlane.

PN-75/B-11000 — Piasek do badania wytrzymatosci cementu.

BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.

BN-68/6723-01 — Kruszywa kamienne tamane do betonu zwyktego marek powyzej 250.
PN-75/C-4630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-67/B-06254 — Srodki uszczelniajgce do betonéw i zapraw cementowych. Wymagania
techniczne, metody badan.

PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-74/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-67/M-80026 — Druty okragte ze stali niskoweglowej.

PN-66/M-69713 — Proba statyczna rozciggania okragtych zlgczy spawanych lub zgrzewanych.
PN-66/M-69723 — Préba zginania ztgczy spawanych lub zgrzewanych doczotowo.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-71/H-97053 — Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne,

PN-70/H-97050 — Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97052 — Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania,

PN-71/H97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne,
PN-71/H-97070 — Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogoélne wytyczne,
PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci korozyjnej
srodowisk,

PN-69/H-0460 — Korozja metali. Terminologia,

PN-71/H-04653 — Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczanych malarskimi powlokami ochronnymi,

PN-78/C-01700 — Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia,

PN-82/C-81544 — Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw

atmosferycznych.

Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe. Cze$¢ Il - Konstrukcje stalowe, wydanych przez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w 1974 r. oraz

w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych, podanych w Katalogu Norm Pracy
dla tego rodzaju robat,

Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢é malarskich
KORS3-A w zakresie nie objetym Polskimi Normami.

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.

16



