
 
 
 
Nr sprawy 271.6.2021        Załącznik nr 3.II do SWZ 
 

Umowa nr 272….II.2021 (Projekt) 
zawarta w dniu ………… 2021 roku w Jastarni pomiędzy : 
Gminą Jastarnia z siedzibą: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP 
5871708957; zwaną dalej Zamawiającym; reprezentowaną przez: 
.............................................................., 
a 
…………… ul. ……….., …………., KRS ………, NIP……..; zwanym dalej Inspektorem; 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego specjalności 

hydrotechnicznej nad realizacją inwestycji pn. Budowa zespołu magazynów na sprzęt 
rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla którego 
uzyskano finansowanie ze środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
obejmującej zadania: 

I. Budowa budynku magazynu nr 1 na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni 
wraz z żurawikami przeładunkowymi, przyłączem kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane 
wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez DEMIURG 
Project S.A., Poznań, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu 
pozwolenia na budowę nr 183/2021/AŁS z dnia 19.11.2021.; 

II. Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzęt rybacki w Jastarni wraz z przyłączem 
elektrycznym i zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane wykonywane będą 
zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez DEMIURG Project S.A., 
Poznań, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na 
budowę nr 184/2021/AŁS z dnia 19.11.2021.; 

 w zakresie objętym umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robot 
budowlanych.  

2. Realizacja robót budowlanych, nad którymi Inspektor będzie pełnił nadzór inwestorski, 
odbędzie się na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą wyłonionym w 
wyniku odrębnego postępowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z wykonawcą określi 
termin zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru całości robót objętych projektem 
oraz ustali okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi dla tych robót. 

3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy osobę:………………………..., posiadającą 
uprawnienia budowlane nr ............................. . 

 
 

§ 2 
1. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie począwszy od rozpoczęcia prac (z dniem 

protokolarnego przekazania placu budowy) przez Wykonawcę robót budowlanych aż do ich 
wykonania i akceptacji protokołu końcowego i rozliczenia robót budowlanych włącznie. 
Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany do udziału w okresowych przeglądach w okresie 
udzielonej rękojmi i gwarancji jakości robót wynikającej z umowy zawartą pomiędzy 



Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany okres prowadzenia robót 
budowlanych to rok 2022, okres gwarancji to lata 2023/2024/2025/2026/2027. 

 
§ 3 

1. Inspektor będzie współpracował z Zamawiającym oraz inspektorem robót konstrukcyjno-
budowlanych podczas realizacji projektu. Zadaniem inspektora robót konstrukcyjno-
budowlanych będzie koordynowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego 
pozostałych branż. 

2. Inspektor będzie wykonywał obowiązki związane z nadzorem inwestorskim w branży 
HYDROTECHNICZNEJ nad realizacją robót określonych w § 1 w następującym zakresie: 

a) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez 
wykonawcę oraz próbek tych materiałów, 
b) okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami, 
c) akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę do realizacji robót, 
d) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę wytyczenia robót, 
e) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 
materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, 

f) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulęgających zakryciu lub zanikających oraz prób i 
odbiorów technicznych oraz częściowych, 

g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad, 
h) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych projektem w stosunku do umownego 

harmonogramu robót, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym, 
i) akceptacja kosztorysów powykonawczych i protokołów odbioru wykonawcy robót, 
j) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę robót, 
k) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu 

wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a także 
ustalanie sposobu wykonania tych robót, 

l) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych 
wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia 
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

m) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i 
przy odbiorze robót oraz powiadamiania o usunięciu wad Zamawiającemu, 

n) dokonywanie czynności związanych z odbiorem końcowym i odbioru końcowego przy 
udziale i akceptacji Zamawia wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez 
niego użytkownikowi, 

o) nadzór nad przygotowaniem materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu 
budowlanego, 

p) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi, przeglądów i 
gwarancji robót przy udziale wykonawcy robót i Zamawiającego wraz ze spisaniem 
protokołu, określającego stwierdzone usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 

q) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę oraz dokonanie 
sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robót i 
Zamawiającego, protokołu z usunięcia usterek. 

3.  Zamawiający wskazuje, iż wykonanie zobowiązań stron wynikających z umowy zawartej z 
Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania uzależnione jest od 
zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiającego 
ostatecznego wyboru wykonawcy robót budowlanych prowadzonego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp, oraz podpisania przez strony umowy 
o roboty budowlane. 



 
§ 4 

Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i potencjał niezbędny dla wykonania 
przedmiotu umowy oraz że zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami 
zawodowymi, wg dostępnych metod oraz wytycznych Zamawiającego w oparciu o przepisy 
Prawa Budowlanego. 
 

§ 5 
1. Inspektor w specjalności HYDROTECHNICZNEJ w granicach posiadanego niniejszą 

umową umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która 
zostanie zawarta z wykonawcą robót o wykonanie robót objętych projektem. 

2. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej 
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 

 
§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy : 
1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy kompletu 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i przedmiary 
robót) - wersja elektroniczna, 

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowę, 
3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót, 
4) udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz w przekazaniu robót do eksploatacji 

użytkownikowi, 
5) udział w zwołanych przeglądach w okresie rękojmi oraz spisywaniu protokołów z przeglądu 

i z usunięcia usterek, 
6) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w  
§ 7 niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1. Za pełnienie funkcji Inspektora w specjalności HYDROTECHNICZNEJ ustala się 
wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: 
netto: …………………zł (słownie:………………………….....……………………….) 
plus ..…% podatku VAT w wysokości: ………..….. zł (słownie: ……......…………….), 
co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………. zł (słownie: …………………….). 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego robót objętych 
projektem od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi i gwarancji 
oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez Zamawiającego zleceń na 
wykonanie robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów w 
okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez 
Inspektora w oparciu o protokół prac stanowiący załącznik do tej faktury. 

4. Termin realizacji faktur ustala się na 21 dni od daty ich doręczenia. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

587 – 17 – 08- 957 i upoważnia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

6. Fakturę należy wystawić następująco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. 
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urząd Miejski w Jastarni, 
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24. 

7. Należności dla Inspektora zostaną przekazane na konto wskazane na fakturze. 
 

§ 8 



1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania 
bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli 
Zamawiający zgłosi do Inspektora uwagi lub zastrzeżenia, na Inspektorze spoczywa 
obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych 
działaniach. 

2. Inspektor zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie 
wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku 
do dokumentacji projektowej (robót zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od 
złożenia przez wykonawcę kosztorysu wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. 
Stanowisko Inspektora w sprawie tych wniosków wykonawcy robót zawierać będzie ocenę 
zasadności wniosku oraz poprawności sporządzenia kosztorysu. 

3. Inspektor zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności i 
poprawności sporządzonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych z zachowaniem 
procedur wymaganych przez użytkowników uzbrojenia. 

4. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia 
gotowości do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
przedłożenia dokumentów przez wykonawcę. 

5. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez Inspektora 
rozliczenia robót, objętych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego 
dostarczenia. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji Inspektor zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu 
co rocznie licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru robót lub na prośbę 
Zamawiającego oraz najpóźniej na 60 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Inspektor zobowiązany jest do utrzymania ciągłości umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji robót objętych projektem, w tym do 
zapłacenia wszystkich należnych składek. 

8. Inspektor na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 

9. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może 
stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Inspektora. 

 
§ 9 

1. Nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% 
całości wynagrodzenia brutto Inspektora za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych 
obowiązków. 

2. Nienależyta lub nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, skutkująca koniecznością poniesienia przez Zamawiającego 
dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy robót, uprawnia 
Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Inspektora o kwotę tych kosztów 
dodatkowych. 

3. Odstąpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% całości 
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej, określonej w ust. 1 i 3, z 
należnego inspektorowi wynagrodzenia. Niezależnie od kar, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wyrównania start, jakie poniósł w związku z odstąpieniem od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
Inspektora, Inspektorowi przysługuje zapłata przez Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 10% całości wynagrodzenia Inspektora. 



 
§ 10 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem 
wyprzedzającym w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: 
a) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Inspektora, 
c) nie rozpoczęcia czynności przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
d) przerwania czynności przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych, 
e) nienależytej realizacji przez Inspektora czynności określonych w umowie, 
f) braku ciągłości umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialności cywilnej, w tym nie 

zapłacenie należnych składek. 
2) Inspektorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy : 
a) realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę robót objętych projektem rozpoczęta w 

terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawartej przez 
Zamawiającego. 

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z 
wykonawcą robót, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile 
przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora. 

c) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w § 7 
punkt 4 niniejszej umowy. 

2. Miesięczny termin wyprzedzający, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, 
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru 
pisma bezpośrednio od drugiej strony. 

 
§ 11 

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Inspektora, za wyjątkiem poniższych przypadków: 

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego; 
2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy; 
3) zmiany stawki podatku VAT; 
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, w tym wystąpienia ograniczeń spowodowanych 
zagrożeniem pandemicznym. 

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 
1) działania siły wyższej- przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia 

zewnętrzne, będące poza kontrolą strony umowy niemożliwe do przewidzenia, albo którym 
strona umowy nie może zapobiec, ani ich uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie 
było możliwe do przewidzenia, których skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania przez stronę umowy; za siłę wyższą strony umowy będą uważały 
w szczególności : pożar, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojnę 
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrożeniem pandemicznym oddziałujące 
bezpośrednio na przedmiot lub strony umowy; 

2) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, 
3) konieczności przeprowadzenia innych prac wcześniej niezidentyfikowanych; 
4) wstrzymania robót przez uprawnione podmioty; 
5) konieczności wykonania prac wynikających ze zleceń organów uprawnionych, np. nadzoru 

budowlanego, PIP itp.; 
6) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 



7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 
8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających realizację przedmiotu 

zamówienia w określonym umowa terminie; 
9) termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót 

budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 
Zamawiającego o: 

1) ogłoszeniu upadłości; 
2) ogłoszeniu likwidacji; 
3) zmianie siedziby lub nazwie firmy; 
4) zmianie osób reprezentujących; 
5) zawieszenia działalności. 
 

§ 12 
Wszelkie spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu dla 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. Dla 
Inspektora. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY :      INSPEKTOR: 
 
 
 

      ………………………………….          ……..……………………………. 


