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Nr sprawy 271.6.2022 Zatacznik nr 3.1 do SWZ

Umowa nr 272....1.2022 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2022 roku w Jastarni pomiedzy :
Gming Jastarnia z siedzibg: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwana dalej Zamawiajacym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y e, KRS LU, NIP..L.....; zwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nad realizacja inwestycji pn. Budowa zespolu magazynéw na sprzet rybacki z
wezlem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastruktura towarzyszaca dla ktérego uzyskano
finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i1 Morze 2014-2020
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego obejmujacej
zadania:

I. Budowa budynku magazynu nr 1 na sprzet rybacki z wezlem sanitarnym w Jastarni
wraz z zurawikami przeladunkowymi, przylaczem Kkanalizacji sanitarnej,
wodociagowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane
wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez DEMIURG
Project S.A., Poznan, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu
pozwolenia na budowe nr 183/2021/ALS z dnia 19.11.2021.;

II. Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzet rybacki w Jastarni wraz z przylaczem
elektrycznym i zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane wykonywane beda
zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez DEMIURG Project S.A.,
Poznan, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na
budowe nr 184/2021/ALS z dnia 19.11.2021.;

w zakresie objetym umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i1 Wykonawca robot
budowlanych.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor begdzie petnil nadzoér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg wylonionym w
wyniku odrebnego postgpowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z wykonawcg okresli
termin zgloszenia przez wykonawce¢ gotowosci do odbioru calosci robdt objetych projektem
oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce¢ gwarancji i r¢kojmi dla tych robot.

3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy 0SOb€:i.............cccoeiiiiininnnn. , posiadajaca
uprawnienia budowlane nr ............cccceevveennnenn. .

§2

1. Wykonawca begdzie wykonywal zamowienie poczawszy od rozpoczecia prac (z dniem
protokolarnego przekazania placu budowy) przez Wykonawce robdt budowlanych az do ich
wykonania i akceptacji protokotu koncowego i rozliczenia robdot budowlanych wiacznie.
Dodatkowo wykonawca jest zobowigzany do udziatu w okresowych przegladach w okresie
udzielonej r¢kojmi i gwarancji jakosci robdt wynikajacej z umowy zawarta pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawcg robot budowlanych. Przewidywany okres prowadzenia rob6t
budowlanych to rok 2022, okres gwarancji to lata 2023/2024/2025/2026/2027.

§3



1. Inspektor bedzie wspdlpracowat z Zamawiajacym podczas realizacji projektu. Osobag

uprawniong do kontaktéw z Inspektorem ze strony Zamawiajgcego jest ..........oevveneannn...

2. Inspektor bedzie wykonywal obowiagzki zwigzane z nadzorem inwestorskim speqalnosa

konstrukcyjno-budowlanej nad realizacjg rob6t okreslonych w § 1 w nastgpujacym zakresie:

a) koordynowanie prac inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci, w tym
wspotpraca z osobami sprawujacymi nadzor autorski na podstawie zawartych przez
Zamawiajacego  odrgbnych umow z  inspektorami  nadzoréw  inwestorskich
w poszczegdlnych specjalnosciach oraz z Wykonawca dokumentacji projektowej na
podstawie umowy o nadzor autorski zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
dokumentacji,

b) wspotdziatanie z Zamawiajacym w przekazaniu wykonawcy placu budowy i pod zaplecze
budowy oraz zgtoszenia robot budowlanych do organu administracji budowlane;j,

c) dbalos¢ o przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego przez Wykonawce, ewentualnych
Wykonawcodw oraz inne osoby i podmioty, ktdre uczestniczy¢ beda w wykonywaniu prac
budowlanych, w tym miedzy innymi: zawiadomienie wlasciwego organu, co najmniej na 7
dni przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz z pisemnym
oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkow,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i pozwoleniem na
budowg, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej przy
pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,

e) upewnianie si¢ przed rozpoczeciem robot, ze spetnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa (obejmujgce poruszanie si¢ po terenie budowy) i zatwierdzanie planu robot,
rysunkow przygotowanych przez Wykonawce po spelnieniu wszystkich wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa na budowie, jak tez jej objazdach 1 dojazdach do niej,

f) weryfikowanie, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robot budowlanych i
uslug niezbednych do realizacji projektu wykonuja rzeczywiscie takie prace, ktore
Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiajacego deklarowat jako prace planowane do
podzlecania. W przypadkach podzlecania przez Wykonawce innych prac dla
podwykonawcow Inspektor robdt budowlanych weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,

g) opiniowanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce robdt, w tym
projektu organizacji robot, projektu programu zapewnienia jakosci, projektow
technologicznych wymienionych w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Projektu
przy pomocy Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

h) kontrolowanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcoéw robot budowlanych 1 ustug
niezbednych do realizacji projektu na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego,

1) zatwierdzanie zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

J) okresowe kontrolowanie wytworni materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

k) akceptacja sprzg¢tu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

1) sprawdzanie w trakcie realizacji robdt dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot,

m) sprawdzanie ilosci 1 jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

n) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob
1 odbioréw technicznych oraz cze$ciowych,

0) potwierdzanie faktyczne wykonanych robdét i usunigcia wad,

p) kontrolowanie terminowo$ci wykonania rob6t objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu robot, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

q) akceptacja kosztorysow powykonawczych i protokotdow odbioru sporzadzonych przez
Wykonawce robot,



r) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

s) sprawdzanie i opiniowanie wnioskdw wykonawcéw robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

t) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunig¢cia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

u) kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze robot oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacego,

v) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawiajacego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez
niego uzytkownikowi,

w) nadzor nad przygotowaniem materiatow do wniosku oraz sporzadzeniem wniosku

o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego,

X) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robdt rgkojmi 1 gwarancji
przegladéw robot przy udziale wykonawcy robdt i Zamawiajacego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

y) nadzorowanie jakos$ci 1 prawidtowosci usunigcia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot,
Zamawiajacego 1 uzytkownika, protokotu z usuni¢cia usterek.

3. Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawcg w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajacego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz
podpisania przez strony umowy o roboty budowlane.

§4
Inspektor o§wiadcza, iz posiada kwalifikacje 1 potencjal niezbedny dla wykonania przedmiotu
umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami zawodowymi,
wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. prawo budowlane .
§5
1. Inspektor w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w granicach posiadanego niniejsza
umowg umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy zawartej
przez Zamawiajacego z Wykonawcg robdt objetych zakresem wskazany w par. 1.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nast¢pstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy kompletu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i1 przedmiary
robot) w wersji elektronicznej,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowg,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot
budowlanych,

4) udziat w naradach technicznych, odbiorach czg¢sciowych i koncowych oraz w przekazaniu
robdt do eksploatacji uzytkownikowi,

5) udzial w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz spisywaniu protokotéw z
przegladow i protokotow po usunie¢cia usterek,

6) regulowanie nalezno$ci za czynno$ci obj¢te niniejsza umowa na zasadach okreslonych w

§ 7 niniejszej umowy.



§7

1. Za pehienie funkcji Inspektora w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ustala si¢

wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:
netto: .........ooiiien... ZE(STOWNIC: ... o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ... ),
co lqcznle stanowi kwote brutto: ................ zk (stownie: ... ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rgkojmi 1 gwarancji
oraz ilos¢, zakres i warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robdt zamiennych, a takze ilo$¢ 1 wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie r¢kojmi i gwarancji.

3. Rozliczenie pomiedzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokdt odbioru prac stanowigcy zalacznik do tej faktury.

4. Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia Inspektora w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia prawidlowo sporzadzonej faktury przelewem na konto wskazane w fakturze.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 i upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Za dat¢ dokonania platno$ci uznaje si¢ date obcigzenia konta Zamawiajacego.

§8

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

2. Inspektor zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu stanowiska w sprawie
wnioskdw wykonawcy robdt, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku
do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
zlozenia przez wykonawce wyceny oraz innych niezbednych dokumentdéw. Stanowisko
Inspektora w sprawie wnioskow wykonawcy robdt winno zawiera¢ ocen¢ zasadnosSci
wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia wyceny.

3. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikéw uzbrojenia.

4. Sprawdzenia kompletnos$ci i poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przediozenia dokumentow przez wykonawce.

5. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora
rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

6. W okresie rekojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu
co rocznie liczac od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru roboét lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpozniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

7. Inspektor zobowigzany jest do utrzymania ciaglosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty okres realizacji rob6t objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

8. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedlozy¢ dowody
dotrzymywania warunko6w umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.



9. Brak ciaggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9

1. Nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
catosci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.

2. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robdt, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.

3. Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% calosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 1 1 3, z
naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do wyrdéwnania start, jakie poniost w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przystluguje zaplata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% catosci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10

1. Stronom przysluguje prawo odstgpienia od umowy 2z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczgcia czynno$ci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnosci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okreslonych w umowie,

f) braku cigglo$ci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robot nie zostanie przez wykonawce robdt objetych projektem rozpoczgta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zatgcznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajaca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

c) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesigczny termin wyprzedzajacy, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§11



1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystagpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznosci 1 zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site wyzszg strony umowy beda uwazaty
w szczegblnosci : pozar, huragan, powddz, trzesienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojne
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddzialujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) konieczno$ci przeprowadzenia innych prac wczesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznosci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkod uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia w okreslonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydhluzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnoS$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 13
Umowa zostala sporzadzona w trzech egzemplarzach, w tym dwodch egzemplarzy dla

Zamawiajacego 1 jednego egzemplarza dla Inspektora.
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