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IKS.271.10.2024.MC               Załącznik nr 7 do SWZ 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/___/2024 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ………………………… 2024 r., w miejscowości Nowe 

 

pomiędzy 

 

Gminą Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038, 
reprezentowaną przez: Burmistrza Nowego Pana Czesława Wolińskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..., 

zwanym (zwaną) dalej „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie jako: ,,Strony”, 

 

Niniejsza umowa (dalej również jako: ,,Umowa”) dotyczy postępowania znak sprawy IKS.271.10.2024.MC              

i zawarta zostaje w związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania        

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:. „Nowe – mury 

miejskie XIV -XVI w. Roboty ratownicze,  budowlane i konserwatorskie murów miejskich w Nowem 

etap III część 3.” Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp. Zgodnie z art. 431 Pzp 

Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków pochodzących z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

§ 1  

Przedmiot umowy i Oświadczenia Stron 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Nowe -  mury miejskie 

XIV -XVIw. Roboty ratownicze,  budowlane i konserwatorskie murów miejskich w Nowem etap III 

część 3” (dalej również jako: „przedmiot umowy” lub „roboty budowlane” lub „inwestycja”). 

2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na pracach konserwatorskich i 

restauratorskich, polegających m.in. na: 

➢ przeprowadzeniu niezbędnych badań i wykonaniu dokumentacji konserwatorskich 

(sondażowe badania archeologiczne, ocena stanu technicznego miejsc słabo 

rozpoznanych, dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu zachowania, identyfikacja i 

klasyfikacja materiałów oryginalnych i wtórnych, określenie rodzaju i ilości soli); 
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➢ zabezpieczenie muru przed zamakaniem od strony gruntu; 

➢ stabilizacja odspojonego lica muru (system Heliflix); 

➢ usunięcie wtórnych cegieł i zapraw; 

➢ usunięcie wykwitów soli z powierzchni muru; 

➢ dezynfekcja muru preparatem biobójczym; 

➢ oczyszczenie lica muru z nawarstwień;  

➢ odsolenie murów z widocznymi wykwitami (kompresy z wody i waty celulozowej); 

➢ wzmocnienie strukturalne materiałów oryginalnych (hydrofilne preparaty 

krzemoorganiczne); 

➢ stabilizacja odsłoniętego wnętrza muru (zaprawa wapienna modyfikowana dodatkami 

hydraulicznymi); 

➢ odbudowa rozebranych partii lica muru i korony murów; 

➢ uzupełnienie ubytków pojedynczych cegieł; 

➢ uzupełnienie ubytków zapraw w spoinach (zaprawa solochłonna i zaprawa mineralna na 

bazie wapna); 

➢ scalenie kolorystyczne powierzchni muru (laserunki i krzemianowe); 

➢ inne prace opisane w dokumentacji. 

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek w zakresie obejmującym inwestycję 

zgodnie z Prawem budowlanym: 

a) dokonać w imieniu Zamawiającego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego  

o zakończeniu budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się zawiadomienie,                    

w stosunku, do którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił w przewidzianym w przepisach 

prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji). 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej również jako: ,,OPZ”) zawarty jest w załączonych 

(załącznik nr 1 do Umowy) dokumentach, na który składają się m.in.: 

1) Decyzja Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZN 311/2022 z dnia 

25 listopada 2022  r.; 

2) Projekt budowlano – wykonawczy; 

3) Przedmiar robót – tylko do celów porównawczych; 

4) Program prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia; 

6) Rysunki i inne. 

(dalej łącznie jako: „dokumentacja projektowa”) 

 

5. Poza robotami budowlanymi bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot 

umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do 

zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy nie tylko zgodnie z treścią OPZ, w tym także 

dokumentacją projektową, ale również zgodnie z: 

1) harmonogramem rzeczowo – czasowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

2) ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, 

3) obowiązującymi przepisami prawa, 

4) obowiązującymi normami, standardami, 

5) najlepszą wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną, 
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6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiającego lub uprawnionych do tego organów 

administracji publicznej. 

7. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony wcześniej             

z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy robót budowlanych 

uwzględniający m.in. termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy oraz 

terminy odbiorów, które zostały określone w § 9 Umowy. Harmonogram za zgodą stron może być 

aktualizowany w trakcie realizacji Umowy, stanowi integralną część umowy i nie wymaga zawarcia 

aneksu przy jednoczesnym obowiązywaniu pozostałych zasad wynikających z § 4 ust. 4. 

8. Zamawiający wymaga by prowadzone prace były wykonywane z uwzględnieniem wymogów i 

zaleceń technicznych, jakie zostały określone w dołączonej do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, Decyzji Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków nr WZN 311/2022 z 25 

listopada 2022 r., w tym zwłaszcza, wszelkie ewentualne zmiany względem projektu budowlanego 

muszą przed ich wprowadzeniem uzyskać akceptację właściwego Konserwatora Zabytków i 

Projektanta.  

9. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje niezbędną dokumentację wymaganą 

do pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych oraz zapewni nadzór archeologiczny 

nad pracami ziemnymi w formie wykopów archeologicznych.  

10. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia 

umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, na których ma być realizowana inwestycja. 

12. Wykonawca oświadcza ponadto, że: 

1) zapoznał się szczegółowo z treścią Umowy i załączników, uznając ww. dokumenty za 

wystarczające do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to możliwe do 

stwierdzenia na dzień zawarcia Umowy; 

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na którym ma być realizowana inwestycja i nie wnosi             

w tym zakresie żadnych uwag, które mogłyby mieć wpływ na zakres uzgodnionych w Umowie 

robót budowlanych, termin wykonania i poziom wynagrodzenia; 

3) dokonał szczegółowej kalkulacji rozmiarów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy oraz jest mu wiadomym, że określone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe nie 

ulegnie zmianie; 

4) zapoznał się i w pełni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

określone w SWZ, OPZ i ich załącznikach, w szczególności Wykonawca zapoznał się                      i 

akceptuje treść oraz nie wnosi zastrzeżeń lub uwag w stosunku do dokumentacji technicznej; 

5) dokumentacja techniczna nie budzi wątpliwości lub zastrzeżeń Wykonawcy, a także po 

szczegółowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentacji. 

Jednocześnie Wykonawca po szczegółowym zapoznaniu się ze wspominaną dokumentacją 

składającą się na przedmiotowe zamówienie potwierdza, że umożliwia ona mu prawidłową, 

terminową i pełną realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz obowiązującymi standardami i normami; 

6) nie ma przeszkód prawnych, faktycznych, w tym w szczególności związanych ze zbrojną 

napaścią Rosji na Ukrainę, które na dzień zawarcia Umowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby 

Wykonawcy prawidłowe wykonanie Umowy; 

7) uzyskał kompletne informacje związane z realizacją Umowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego 
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kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac objętych umową.  

14. Zamawiający wskaże punkt poboru wody i prądu, a Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 

kosztów zużycia wody i prądu w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.  

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, za 

wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych.  

§ 2  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacją 

projektową tj. m.in. kserokopią pozwolenia na budowę, dziennikiem budowy i kompletem 

zatwierdzonej dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego 

zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. Dokumenty powyższe 

stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji Umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) Odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy; 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 i § 8 Umowy; 

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i prądu.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Prawidłowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy; 

2) Przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, harmonogramu rzeczowo – 

czasowo – finansowego, zgodnego z przedmiarami stanowiącymi element opisu przedmiotu 

zamówienia – Załącznik nr 2 do Umowy.  

3) Zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do przejęcia placu budowy w terminie maksymalnie               

1 miesiąca od dnia podpisania Umowy oraz przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz                      

z niezbędną do realizacji przedmiotu umowy dokumentacją, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1 Umowy; 

4) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdej nawet nieistotnej zauważonej wadzie 

dokumentacji projektowej; 

5) Wykonawca ma obowiązek prowadzić dokumentacje z przebiegu z prac w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych 

materiałów oraz dokonanych odkryć.  

6) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjętymi zwyczajami, 

wpisami do dziennika budowy, a także uwagami i poleceniami upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym; 

7) Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem uprawnienia i 

kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Kierownik 

budowy oraz kierownicy robót branżowych posiadający wykształcenie techniczne i uprawnienia 

budowlane odpowiedniej specjalności do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,  w 

zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z późn. zm.) (dalej 

również zwane jako: ,,Prawo budowlane”) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 

samych czynności, do wykonywania których w aktualnych stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
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budowlane w tej specjalności oraz spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 poz. 81). Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy 

powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy o ochronie Zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840).  

Wyżej wymienione osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza 

zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza 

języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 

personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i 

dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż 

tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, 

ekonomicznych i prawnych. 

8) Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. 

i ochrony środowiska; 

9) Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobów 

budowlanych i urządzeń, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno – ruchowych, protokołów              

z badań i sprawdzeń przeprowadzonych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; 

10) Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu robót wykonywanych na budowie przed terminem 

rozpoczęcia robót budowlanych; 

11) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie  

z postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy; 

12) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót;  

13) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot umowy. 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące instalacje; 

14) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;  

15) Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych; 

16) Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na własny koszt, a w szczególności 

przygotowanie: składowisk, magazynów, pomieszczeń dla pracowników i inspektorów nadzoru itp.; 

17) Pokrycie kosztów związanych ze zużyciem mediów, w szczególności wody i prądu podczas realizacji 

przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztów związanych z opomiarowaniem; 

18) Po zakończeniu i przekazaniu robót – niezwłoczne uporządkowanie miejsca, na którym prowadzona 

była inwestycja, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;  

19) Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

20) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
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uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

21) Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego; 

22) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji Umowy mogącej 

powodować opóźnienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie przeszkody 

winny zostać przez Wykonawcę udokumentowane, w szczególności odpowiednim wpisem w 

dzienniku budowy określającym datę, charakter i czas trwania przeszkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do: 

1) przedkładania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

dokumentów, wyjaśnień, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania 

Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, także po wykonaniu Umowy; 

2) użycia do wykonania Umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, atesty, 

certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom oraz 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które Wykonawca 

przedłoży do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania należy zaakceptować je u Inspektora 

Nadzoru składając mu odpowiednie zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami 

dopuszczającymi je do użycia w budownictwie; 

3) prowadzenia montażu urządzenia/ń obejmujących przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami 

producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urządzenia. Wyżej wymieniony montaż 

powinien zostać przeprowadzony przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje; 

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót/obiektu, ich części bądź urządzeń lub innego mienia 

w toku realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naprawienie ich                             

i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5) umożliwienie Zamawiającemu wykonywania czynności kontrolnych lub nadzorczych w zakresie 

realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie 

obowiązujących; 

6) ponoszenie odpowiedzialności za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i ochronę 

wykonanych robót budowlanych lub powstającego obiektu, materiałów lub urządzeń; 

7) udział w naradach budowy na każde żądanie Zamawiającego; 

8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

9) wykonania wszelkich badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji w zakresie 

każdej branży, jakie są wymagane dla poprawnej realizacji i zakończenia oraz użytkowania 

inwestycji; 

10) ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego, jego personelu, współpracowników 

oraz innych osób trzecich za szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy związanych 

z realizacją niniejszej umowy; 

11) przekazania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania zamówienia nazw, danych 

kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli 

są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach                    

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 

12) Wykonywania robót budowlanych w sposób umożliwiający prawidłowe i niezakłócone 
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funkcjonowanie Zamawiającego oraz podmiotów z nim współpracujących. Wykonawca zobowiązuje 

się do uzgadniania z Zamawiającym sposobu prowadzenia robót, w szczególności takich, które mogą 

negatywnie oddziaływać na otoczenie (np. poprzez hałas) lub działanie Zamawiającego (np. 

wyłączenie dostaw prądu lub wody); 

13) każde działanie opisane w ust. 3 pkt 12 należy zgłosić Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.                   

W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przystąpić do robót utrudniających 

działalność Zamawiającego; 

14) wykonania innych obowiązków i spełniania wymogów przewidzianych w SWZ lub OPZ                            

i w załącznikach do tych dokumentów; 

15) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie; 

16) dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków 

ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów 

szczegółowych; 

17) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu 

umowy; 

18) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót, usług i dostaw; 

19) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót; 

20) natychmiastowe informowanie Inspektora Nadzoru lub inną osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy 

oraz o terminie: 

a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 

b) zakończenia robót zanikających, o których kierownik budowy zawiadomi wpisem do 

dziennika budowy nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed ich 

zakryciem/zaniknięciem; 

21) termin i formę odbioru robót ulegających zakryciu/zanikających Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru; 

22) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robót ulegających 

zakryciu, robót zanikających; 

23) wykonywania na własny koszt i ryzyko rozbiórki prac zanikających lub ulegających zakryciu lub prac 

dodatkowych, czy też zamiennych wykonanych odpowiednio bez wcześniejszego uzyskania 

akceptacji Zamawiającego lub wykonanych bez wcześniejszego ich zgłoszenia Zamawiającemu, 

zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, treścią umowy lub OPZ; 

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod względem 

formalnym i merytorycznym; 

25) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 

budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji 

dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),  

26) jeżeli zaistnieje taka konieczność przedkładanie inspektorowi nadzoru dokumentacji zamiennej lub 

rysunków warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych 

przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia robót 

jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić zgodę po 

uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;  

27) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku okoliczności, leżących po 
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stronie Wykonawcy, Wykonawca według wyboru Zamawiającego ma obowiązek do przygotowania 

według wytycznych Zamawiającego zmian w przedmiotowej dokumentacji na własny koszt i ryzyko 

albo opracowanie tych zmian zostanie zlecone przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych przez Wykonawcę 

zmian do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowiązek uwzględnić w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; zmiana dokumentacji nie wymagająca zmiany treści Umowy, wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego;   

28) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych 

(wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym dróg/ciągów 

przeciwpożarowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób w miejscu 

realizacji Umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej staranności. 

5. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek 

działań i zaniechań własnych, działań i zaniechań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się 

posługuje (Podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub Podwykonawców. 

6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac i zobowiązuje się 

do postępowania z nimi zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1587 t.j. z późn. zm., zwana dalej „ustawą o odpadach”). Wykonawca przechowa dowody 

postępowania z nimi i okaże je na żądanie Zamawiającego. W przypadku materiałów 

rozbiórkowych, tj. odpady betonowe (gruz niezanieczyszczony) i elementy stalowe, Wykonawca 

dostarczy je na miejsce wskazane przez Zamawiającego w miejscowości Milewo i będą one 

stanowiły własność Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w całym okresie realizacji przedmiotowej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej 

przedmiot umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł i przedłożyć je 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku upływu terminu 

ważności ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia 

ubezpieczenia i doręczenia kopii polisy Zamawiającemu. 

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę laboratoryjna na własny koszt. Badania będą 

prowadzone zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający ma prawo do zlecenia, na 

koszt Wykonawcy badań w ramach kontroli w zakresie realizacji umowy.  

9. Badania, o których mowa w ust. 8, będą wykonywane każdorazowo na telefoniczne lub mailowo 

wysłane polecenie wydane przez Inspektora Nadzoru lub osobę wskazana przez Zamawiającego z 

24 godzinnym wyprzedzeniem w miejscach i ilościach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Ilość 

próbek w jednym badaniu nie może przekroczyć pobrania trzech próbek. Dostarczenie wyników 

badań w terminie do 3 dni (roboczych) od dnia pobrania próbek do siedziby Zamawiającego.  

 

§ 3 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o osobie powołanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz o 

danych do kontaktu z nią przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor nadzoru ma 

prawo wydawać polecenia związane z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla 
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prawidłowego wykonania Umowy, przy czym nie ma prawa modyfikować postanowień Umowy 

ani ustalać prac zamiennych lub dodatkowych. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osoby pełniącej funkcję 

inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego wstęp na 

teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie 

przewidywane jest ich wykonywanie, a które są związane z wykonaniem przedmiotu umowy.   

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy. Wykonawca w terminie                

3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu dane, w tym dane kontaktowe do 

kierownika budowy. 

 

§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopią pozwolenia na budowę, dziennikiem budowy 

i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu budowy przez 

Wykonawcę.  

2) Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do przejęcia placu budowy w ciągu 1 miesiąca 

licząc od dnia podpisania umowy, przy czym liczy się data wpływu pisma do Urzędu Gminy. 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy, w tym 

zakończyć realizację inwestycji w terminie do 3 miesięcy od dnia przejęcia placu budowy. 

4) Z uwagi na dofinansowanie maksymalny termin wykonania umowy nie powinien przekroczyć dnia 31 

października 2024 r. Zmiana niniejszego terminu wymaga akceptacji jednostki udzielającej dotacji. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę 

odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną przez Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego w zakresie obejmującym inwestycję 

zgodnie z Prawem budowlanym, skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy obejmującej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się 

zawiadomienie, w stosunku, do którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił w ustawowo 

przewidzianym terminie sprzeciwu w drodze decyzji). 

3. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram robót sporządzony w formie pisemnej, 

stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3 musi być przed podpisaniem Umowy zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru, a w trakcie realizacji inwestycji może być aktualizowany, w szczególności                     

w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposób wiążący Wykonawcę ma 

prawo żądać zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu robót musi być dokonana w formie 

pisemnej. Wykonawca w sytuacji konieczności zaktualizowania harmonogramu przedkłada jego projekt 

inspektorowi nadzoru, który w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo 

wnieść uwagi. Każdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego, poprzedzonej akceptacją przez 

inspektora nadzoru. 

 

 

§ 5 
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Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w Umowie w przypadku: 

1) Nieprzekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonają zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego nieprzekazaniem placu 

budowy w terminie, lecz nie dłużej niż o 4 miesiące; 

2) Wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące 

po zawarciu niniejszej umowy, a którego Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią. Do 

przypadku siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, 

który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach 

Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. 

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca 

zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku 

nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze Stron ma 

prawo do odstąpienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Za podstawę 

do odstąpienia od Umowy Strony nie będą uważały wojny w Ukrainie rozpoczętej 24 lutego 2022 r., 

chyba że działania wojenne obejmą inne kraje niż Ukrainę i Federację Rosyjską. Wykonawca powinien 

przewidzieć i uwzględnić konsekwencje toczących się działań wojennych w zakresie trudności w 

zakupie materiałów budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem 

siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej; Strony 

przewidują zmiany Umowy spowodowane siłą wyższą, w tym powodujące konieczność przedłużenia 

okresu obowiązywania Umowy, lecz nie więcej niż o 5 miesięcy lub konieczność zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 40 % wartości brutto Umowy, zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robót budowlanych 

wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub dodatkowych.   

3) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

powodującej, w szczególności: 

− konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy lub 

− konieczność wykonania robót zamiennych lub 

− konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych lub 

− zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub 

− zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50 % wartości Umowy.  

4) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, 

rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji 

Umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

sporządzenia dokumentów zamówienia i na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; w takim wypadku Strony mogą dokonać zmiany treści Umowy, w szczególności 

poprzez: 

a) przedłużenie terminu realizacji Umowy, lecz nie dłużej niż o 4 miesiące, lub 

b) zmianę, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robót budowlanych objętych 

OPZ, lub 

c) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50 %; 
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5) prace objęte Umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; w takim 

wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne 

do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót, lecz nie dłużej niż o 9 miesięcy; 

6) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru, jeśli ich dalsze prowadzenie z uwagi na 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nie daje gwarancji należytego 

wykonania robót; w takim wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji 

robót, lecz nie przekraczającego 4 miesiące; 

7) wystąpienia nieprzewidzianych trudności podczas realizacji przedmiotu umowy, takich jak              

w szczególności: niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudności                       

w dostawcach materiałów i urządzeń służących do realizacji zamówienia, itp.; w takim 

wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne 

do opóźnienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnościami podczas realizacji przedmiotu 

umowy, lecz nie więcej niż o 6 miesięcy; 

8) zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu lub 

rodzaju robót budowlanych obejmujących przedmiot umowy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany Umowy w 

tym zakresie; 

9) jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod 

warunkiem, że nowy podmiot udostępniający zasoby wykaże spełnianie warunków udziału              

w postępowaniu, które spełniał dotychczasowy podmiot udostepniający zasoby, a także 

wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym 

Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień 

zaangażowania nowego podmiotu udostepniającego (tj. na dzień zawarcia aneksu w tym 

przedmiocie), na którego zasoby powołuje się Zamawiający; 

10) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem niezawinionych przez Wykonawcę 

opóźnień w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla 

prawidłowej realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynności przez instytucje i urzędy. 

Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez okoliczności 

niezawinione przez Wykonawcę, przy czym nie powinna przedłużać okresu obowiązywania 

umowy o więcej niż 6 miesięcy; 

11) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem opóźnienia w wykonywaniu przez 

Zamawiającego prac przygotowawczych lub innych czynności, których wykonanie wstrzymuje 

lub istotnie utrudnia Wykonawcy realizację Umowy. Zmiana terminu powinna być 

proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, przy czym nie powinna 

przedłużać okresu obowiązywania umowy o więcej niż 6 miesięcy; 

12) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu 

zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiający 

nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić 
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podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20 % podstawowej wartości 

Umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, 

kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane lub pierwotnie wynikające z OPZ; 

13) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji Umowy w wyniku niedostępności na rynku 

materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 

niezbędnych do wykonania Umowy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza 

zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku. Zmiana taka może być podstawą 

zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 20 % podstawowej wartości 

Umowy wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub 

urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są odpowiednio wyższe/niższe od 

proponowanych w ofercie, o co najmniej 25 %; 

14) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze względu pojawienie się na 

rynku i możliwość zastosowania po zawarciu Umowy części, materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować 

zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20 % podstawowej wartości 

Umowy; 

15) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze względu na pojawienie się                

i możliwość zastosowania po zawarciu Umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu 

umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztów lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym taka zmiana nie może 

powodować zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20 % podstawowej 

wartości Umowy; 

16) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w szczególności 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

17) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 

inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; 

18) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; 

− klęskami żywiołowymi; 

− zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć 

jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od 

doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania 

przeciw nim wystarczających środków ostrożności, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, dokonywanie odbiorów), powodujące przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 4 miesięcy; 

19) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności: 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

skał, itp.); 

− niewypały i niewybuchy; 
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− wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujące przedłożenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy lub podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 30%; 

20) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy; 

21) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego – 

jeśli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę Umowy o zaistnieniu przyczyn 

wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 w terminie 7 dni od ich wystąpienia, wskazując proponowaną 

zmianę w zakresie terminu zakończenia robót, sposobu wykonania zamówienia, zakresu robót lub 

innych świadczeń stron. 

3. Zmiany umowy poza wymienionymi powyżej dopuszczalne są również w przypadku wystąpienia 

okoliczności i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.  

4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące 

stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez 

Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez 

niego wyznaczonym. 

 

§ 6 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności wskazane z przedmiarem będącym elementem załącznika Nr 1 do Umowy                               

i wymienionych w Rozdziale III pkt 10 SWZ. 

2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności kierownika budowy, dostawców materiałów, osób dokonujących pomiary i 

inwentaryzacje, czynności odbiorowych. 

3. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub Podwykonawcą zamówienia i osobiście 

będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej, obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowiązuje.  

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane                                w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                     

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

6. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 5 powinny zawierać dane osobowe niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 7  

Zatrudnianie Podwykonawców i umowy o podwykonawstwo. 

1. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa             

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmian. Również przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy                                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 

zmian.  

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności 

Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy też 

umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie należytego wykonania umowy polegało 

na zatrzymaniu części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy 

jako kaucji; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1; 

4) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, 

zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest 

zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o 

podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych Podwykonawców; 

5) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza 

końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 6. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie              

z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów             

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy.  

10. Zasady określone w ust. 2 – 9 mają zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo                   

z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania Podwykonawców (w tym dalszych 

Podwykonawców jak za działania własne. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. 

13. W sprawie umów o podwykonawstwo zastosowanie mają zasady wynikające z działu VII, Rozdział 

5 Pzp. 
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§ 8  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie …………. zł brutto 

(słownie:………………………………………………………), w tym …………… zł  VAT.  

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

Umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę,  

o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą 

się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty robót 

przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej                       

i dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i sprawdzeniami.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny z zastrzeżeniem postanowień §5 

Umowy. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

6. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane dostawy nastąpi w oparciu o fakturę końcową. 

7. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

Wykonawca wskaże taki termin na wystawianej fakturze. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją 

umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do odesłania 

faktury i wstrzymania terminu płatności wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1. 

9. W celu potwierdzenia regulacji o których mowa w ust. 8, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

co najmniej oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające 

uregulowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o podwykonawstwo oraz potwierdzenie płatności. 

10. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

11. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, który został przywrócony do 

rejestru, zobowiązany jest podać numery firmowych rachunków bankowych, czyli rachunków 

rozliczeniowych znajdujących się na liście prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Rozliczenia dokonywane będą tylko na takie rachunki.  

12. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branży robót budowlanych, wykończeniowych, 

instalacyjnych i konstrukcyjnych będzie zamieszczać na swoich fakturach informację o stosowaniu 

obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. 

13. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty 

dokonania korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Zamawiający informuję, że Wykonawca ma prawo do wysyłania Zamawiającemu 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o jakich mowa w 

ustawie z 23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 

r, poz. 1666 t.j. z późn. zm.). Dotyczy to również Podwykonawców, domagających się 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego.  
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16. Płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po odbiorze robót, zgodnie z § 9 umowy. 

 

 

§ 9  

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że stosowany będzie odbiór końcowy robót. 

2. Zamawiający dokona odbioru prac pod warunkiem, że roboty zostały wykonane należycie. 

Odmawia się odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) zgodnie z Prawem budowlanym, skuteczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy obejmującej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie 

się zawiadomienie, w stosunku, do którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu 

w drodze decyzji). 

2) Powykonawcza dokumentacja projektowa w formie papierowej oraz elektronicznej. 

3) Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora 

Zabytków i Inspektora Nadzoru 

4) Niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności i inne 

dokumenty potwierdzające, że użyte do realizacji Umowy materiały i wbudowane wyroby są 

zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami Prawa 

budowlanego – opisane i podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru; 

5) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zatwierdzonym projektem 

budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Ponadto, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) projekt budowlany, dziennik budowy, w miarę potrzeby, rysunki i opisy zamienne służące 

realizacji przedmiotu umowy oraz pozostałą dokumentację budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu; 

3) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 

ustawy o odpadach. 

5. Gotowość do odbioru, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego. 

Inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do odbioru robót w dzienniku budowy. 

6. Zamawiający powoła komisję do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 oraz wyznaczy termin 

odbioru robót. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru robót, o którym 

mowa w ust. 1, wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych na dzień przypadający nie 

później niż 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru. 

8. Z prac komisji sporządzany jest protokół końcowego odbioru robót. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób, Zamawiający odmawia odbioru do czasu ukończenia 

wszystkich robót przewidzianych umową i przeprowadzenia stosownych prób w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do 
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ich usunięcia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru m.in. w przypadku 

stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych braków, wad lub usterek, uniemożliwiających lub 

znacznie utrudniających prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi 

wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający, może: 

1) Żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni 

termin na ich usunięcie; 

2) Obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady  

w wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a wady 

te są nieistotne; 

3) Odstąpić od umowy, w części dotkniętej wadą, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie 

usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady są 

istotne. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. 

13. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę 

odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

14. Za odbiór robót zanikających po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru. 

Informacja o gotowości do odbioru ww. robót powinna zostać przekazana inspektorowi nadzoru 

co najmniej 3 dni przed ich odbiorem. 

 

§ 10  

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

Umowy:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) Karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za 

odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z winy Wykonawcy. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) Karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jeśli nieterminowe wykonanie 

nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy 

dzień zwłoki, 

b) Karę umowną za nieterminowe usunięcie wad lub usterek w ramach gwarancji lub rękojmi, jeśli 

nieterminowość nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – także                

w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości              

0,1 % wartości wynagrodzenia brutto dziennie – do dnia ich usunięcia, 

c) Karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w 

przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy – za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

d) Karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdą 
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nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, 

e) karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każde 

nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

f) karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każde 

nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, 

g) karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy z powodu 

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach 

określonych w art. 464 ust. 2 Pzp, 

h) karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy 

stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 czynności lub za każdy stwierdzony przypadek 

niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 6 ust. 1 czynności, w tym także w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy. 

i) Karę umowną w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy. 

2. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30 

% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.  

 
§ 11  

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne prawo 

odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

b) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, w tym jego części 

przekraczającą 10 dni roboczych; 

c) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminów 

wynikających z harmonogramu prac przekraczającą 10 dni roboczych,  

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 5 dni roboczych ze zgłoszeniem gotowości do 

przejęcia placu budowy, 

e) zostanie wydany nakaz zajęcia lub prowadzona jest egzekucja obejmująca roszczenie 

obejmujące istotną część majątku Wykonawcy; 

f) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego; 

g) Wykonawca z jego winy przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 

10 dni roboczych; 
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h) Mimo 2-krotnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca wykonuje Umowę w sposób 

nienależyty; 

i) Wykonawca pozostaje w zwłoce z płatnością na rzecz Podwykonawców dłużej niż 21 dni 

kalendarzowych; 

j) Wykonawca w związku z realizacją Umowy narusza powszechnie obowiązujące przepisy, 

stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia; 

k) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposób zawiniony naruszył obowiązki określone w § 1, 2, 

6, 7, 8 i 9 umowy lub z OPZ lub wynikające z załączników do OPZ; 

l) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy; 

m) w pozostałych przypadkach wskazanych w treści Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w ciągu 2 miesięcy, od dnia, w którym Zamawiający 

powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

4. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 

wskazanych w art. 456 Pzp.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin 

przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego 

wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego                      

w dodatkowym wezwaniu. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Opóźnienie przez Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości przejęcia placu budowy, uznaje się za 

odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Wykaz sporządzony zostanie 

w celu ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy za materiały/konstrukcje/ urządzenia ujęte               

w wykazie; 

3) Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiada; 

4) Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
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obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty podpisania 

przez Strony Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

5. Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc) 

i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze 

wykonane. 

6. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy               

w zakresie w szczególności § 8 (w zakresie robót wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 14, § 15, 

zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na 

podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac sporządzonego z udziałem 

obu stron i ceny określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu oraz Załącznika nr 1 

do Umowy. 

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………  i na 

taki sam okres udziela mu rękojmi za wady. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia 

podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancji, w szczególności poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementów 

dotkniętych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez 

Zamawiającego, w tym także wad dotyczących elementów eksploatacyjnych. Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie było możliwe korzystanie                 z 

przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu 

umowy w całości lub części, to w takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od 

daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie 

zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół 

ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania i konserwacji 

urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których konieczne jest serwisowanie i 

konserwacja zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 

własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego – bez utraty praw wynikających z rękojmi                 i 

gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) Nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce; 

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej   

kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. Uprawnienie powyższe nie 

pozbawią Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach 

Kodeksu cywilnego i Umowie. 

6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 

najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz upływu okresu rękojmi 
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w zakresie rękojmi. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających                  

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

9. Strony przyjmują, że Umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie Zamawiającemu 

gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy             

z obowiązków wynikających z Umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi – 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

co stanowi kwotę …………………………………………. zł (słownie: …………………………… 

…………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie podpisania Umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………………… 

4. Zamawiający zwróci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia               

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30 

% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji, której okres odpowiedzialności ustalony 

został na okres, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami 

(przy zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 

zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w Umowie wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                      

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty                               

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, następuje nie 

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczające 

wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pieniądzu muszą 

być zawarte w składanym przez Wykonawcę zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (jeśli 

dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapisy dotyczące 

potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone              
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o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
§ 14 

Sposoby kontaktu pomiędzy stronami 

1. Wszelką korespondencję Strony będą kierować na następujące adresy: 

1) Dla Zamawiającego – ……………………… 

2) Dla Wykonawcy – ……………………… 

2. W sprawach bieżących Strony będą kontaktować się również mailowo pod adresami: 

1) ……………………… – Zamawiający 

2) ……………………… – Wykonawca 

3. Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów korespondencyjnych              

i adresów poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 i 2.  

 

§ 15 
Nadzór 

1. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień udzielonych przez 

Zamawiającego. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie 

niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach,   

a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji. 

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 

 

§ 16 

Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części również  w 

zakresie poszczególnych terminów pośrednich określonych w harmonogramie 

przekraczającej 14 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez 

innego Wykonawcę (tzw. wykonanie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się 

wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, które Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, a wynagrodzeniem 

Wykonawcy, które Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten należycie wykonał 

przedmiot umowy objęty wykonaniem zastępczym.  

3. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego, Wykonawca bez 

wyraźnej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie może podejmować się 

działań objętych zakresem wykonania zastępczego.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy nie wpływa na uprawnienie 

zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego na zasadach wynikających                            
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z niniejszego paragrafu.  

 

§ 17 

Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia 

i rozliczenia: 

1) przez roboty zamienne należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca 

wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Strony. Rozliczenie robót 

zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1, 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zlecania robót dodatkowych, wynikających z podpisanego 

pisemnego protokołu konieczności robót, zatwierdzonego przez nadzór inwestorski                              

i Zamawiającego. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub 

roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym,              

o ile stały się niezbędne, 

3) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych                            

i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi 

obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu na piśmie konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub robót zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby – 

pod rygorem późniejszego ich pominięcia. W przypadku wystąpienia, robót dodatkowych lub 

robót zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgłoszeniem projekt protokołu konieczności, 

który będzie w szczególności zawierał: 

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania, 

2) uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej, 

3) informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych 

uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,  

4) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny robót, wraz z kosztem wykonania dokumentacji 

projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, o ile będą potrzebne. 

3. Inspektor Nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia i projektu protokołu konieczności 

przekaże wraz z rekomendacją protokół konieczności Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego wycenę robót dodatkowych i robót 

zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności                  

w drodze zmiany Umowy. 

4. Decydujące dla przeprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych i podjęcia decyzji o ich 

wykonaniu będzie okoliczność czy przyczyna konieczności ich przeprowadzenia oraz sam zakres, 

rodzaj oraz rozmiar tych prac mieści się w przesłankach zmiany treści Umowy przewidzianych            

w § 5 umowy lub w przesłankach zmiany umowy wynikających z obowiązujących przepisów,             

w szczególności z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 t.j. z późn. zm.). Dopiero zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawcę 

do podejmowania prac zamiennych lub dodatkowych.   

5. W przypadku robót dodatkowych Wykonawca powinien przedłożyć do zaopiniowania 

Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego i akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny 

jednostkowej tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższej niż średnie wartości 

narzutów, roboczogodzin i materiałów zawarte w aktualnych na dzień sporządzenia protokołu 
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konieczności zeszytach „SEKOCENBUD” lub równoważnych, obowiązujących dla rejonu kujawsko-

pomorskiego. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wyliczenie cen 

jednostkowych w oparciu o ust. 1, 2, 3, 4 i 5 przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

8. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do robót zamiennych. 

9. Wykonawca nie może uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia przez 

Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca również nie może 

uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez Zamawiającego, że dany 

zakres robót budowlanych stanowi roboty zamienne lub dodatkowe. Takie zachowanie 

Wykonawcy będzie uznane za istotne, zawinione naruszenie postanowień Umowy i uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 18 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy              

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych przez Wykonawcę 

w związku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie dokumentacji 

przygotowanej przez Wykonawcę na potrzeby realizacji zamówienia, w tym dokumentacji 

powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”). 

2. W chwili otrzymania przez Zamawiającego nośników zawierających Utwory Wykonawca                    

w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy przenosi na rzecz Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych             

w odniesieniu do Utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy               

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: 

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie 

przekazanej dokumentacji; 

2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na każdym etapie; 

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez 

drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik 

komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie                        

w dowolnej wielkości; 

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektów budowlanych, 

wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; 

5) udostępniania projektantom i Wykonawcom robót budowlanych, w tym także wykonanych 

kopii; 

6) wprowadzenia do pamięci komputera; 

7) umieszczania na okolicznościowych okładkach płyt CD lub DVD; 

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach; 

9) przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób – 

samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; 

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian; 

11) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie 
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dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac 

realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez 

autora dokumentacji, 

12) publikowania części lub całości w celach marketingowo-promocyjnych; 

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań inwestycyjnych i prac remontowych. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiające własność nośników, na których znajdują się Utwory. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje również 

wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a także 

wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez Zamawiającego wskazane autorskich praw 

zależnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich,                              

a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje prawne 

i finansowe. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze mediacji lub w drodze innego 

polubownego rozwiązania sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązania sporów.  

3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności               

z zastrzeżeniem przepisów art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 

Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Integralną częścią Umowy jest SWZ wraz z załącznikami, a także wyjaśnienia Zamawiającego 

udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 
2. Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy. 
3. Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 
 

Wykonawca                                            Przy kontrasygnacie                                Zamawiający 

Skarbnika  


