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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.    Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane, nie wymagające pozwolenia na budowę, które
dla  celów  finansowych  nazwano  „Modernizacją  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów”
w Przechlewie, przy oś. Juźkowa 7, 77-320 Przechlewo, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu
1393/2,  obręb  0010  Przechlewo.  Inwestycja  ma  na  celu  uporządkowanie  
i usystematyzowanie selektywnej zbiórki odpadów wraz z odpowiednim wyposażeniem.

Planowane roboty budowlane będą realizowane na  podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14, 28 , art. 29
ust. 2 pkt 7, 20 , art. 29 ust. 3 pkt 2a, 3c i art. 29 ust. 4 pkt 4, oraz art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1
pkt 2a i art. 30 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.).

W ramach inwestycji planowane są:

Budowa:

a) czterech  wolnostojących  parterowych  budynków  gospodarczych,  każdy  o  powierzchni
zabudowy  nie  przekraczającej  35m2. Będą  to  obiekty  modułowe  prefabrykowane,
dostarczone jako gotowe na teren budowy, służące do przechowywania podręcznego sprzętu.
Nie będą służyły do gromadzenia odpadów oraz nie będą to obiekty przeznaczone do stałego
przebywania ludzi. Wykonane będą z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a
ich obciążenie ogniowe będzie mniejsze niż 500 MJ/m2;

b) trzy  wolnostojące  wiaty  o  konstrukcji  stalowej  o  powierzchni  zabudowy  35m2 (5x7m),
dostarczone  jako  gotowe  prefabrykaty  lub  budowane  na  miejscu,  służące  zadaszeniu
niektórych kontenerów,

c) ośmiu stanowisk dla samochodów osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzchni z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

d) ogrodzeń panelowych o wysokości 1,5m.

Wykonanie robót budowlanych:

a) remont budowli  (PSZOK),  polegającym na uzupełnieniu ubytków w istniejących murach
żelbetowych,  będącycg  ścianami  oddzielenia  przeciwpożarowego  (szpachlowanie,
malowanie),

b) wymiana oświetlenia placu (słupy i lampy) w ramach istniejącej instalacji oświetlenia terenu,

c) instalowanie tablic informacyjnych na istniejącym murze  na terenie PSZOK,
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d) utwardzenie  terenu  betonową  kostką  na  podsypce  cementowo-piaskowej  (komunikacja
wewnętrzna)

e) montaż niezbędnych urządzeń dla funkcjonowania PSZOK, takich jak: kontenery na odpady
oraz samochodowa waga przenośna wraz z wykonaniem niezbędnego utwardzenia terenu.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów należy wyposażyć w szereg kontenerów do gromadzenia
odpadów. Wśród nich planowane są kontenery typowe , takie jak : 

• KP-15 pełny odkryty, 6 szt. -  stawiane pod wiatą,

• KP-15 pełny zakryty lub odkryty,  12 szt.  -  stawiane na ogrodzonym i utwardzonym
placu PSZOK (istniejący boks betonowy),

• KP-8 zakryty 4 szt. - stawiane pod wiatą i  jeden dla odpadów bio w betonowym boksie

• POK-11,  4szt.  -  ustawiane  na  terenie  utwardzonym,  przeznaczone  odpadów  o
niewielkich  wymiarach  (Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  np.  baterie
elektryczne itp.).

Średnia roczna ilość odpadów, która dotychczas trafiała do PSZOK w Przechlewie to:

Kod
zebranych
odpadów

komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych
odpadów

komunalnych
[Mg/rok]

17 02 02 Szkło 8,700

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 7,880

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 49,850

16 01 03 Zużyte opony 7,880

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,570

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,140

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki

1,148

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 6,392

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,448

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,088

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,935
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20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2,100

17 02 02   Szkło 0,500

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,000

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 1674,3

Odpady wywożone są na składowisko kilka razy w roku w momencie zapełnienia kontenerów.
Łączna  (maksymalna)  masa  gromadzonych  jednorazowo  stałych  odpadów  palnych  na  terenie
PSZOK-u nie przekroczy 50 Mg. Nie przewiduje się zwiększenia ilości odpadów. Inwestycja ma na
celu  uporządkowanie  i  usystematyzowanie  selektywnej  zbiórki  odpadów  wraz  z  odpowiednim
wyposażeniem.

Gromadzone  odpady  należy  umieszczać  w  zaprojektowanych  kontenerach.  Na  każdym
kontenerze należy umieścić informację (opis) jakie odpady mogą się w nim znajdować.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i
porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności m.in.:

• zapewniają  selektywne zbieranie  odpadów komunalnych obejmujące  co najmniej:  papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;

• tworzą  punkty  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  umożliwiający
łatwy  dostęp  dla  wszystkich  mieszkańców  gminy,  które  zapewniają  przyjmowanie  co
najmniej  odpadów  komunalnych:  wymienionych  wyżej,  odpadów  niebezpiecznych,
przeterminowanych  leków  i  chemikaliów,  odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności  igieł  i  strzykawek,  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

W PSZOK nie zatrudnia się pracowników na pełny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na
dobę we wtorki i  soboty,  a obsługa jest  dochodząca i pracuje do 2 godzin na dobę.  Planowana
inwestycja nic tu nie zmienia.

Przedmiotowy  teren  nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  i  nie  podlega  ochronie
konserwatorskiej,  a  także  znajduje  się  poza  obszarami  Natura  2000.  Ponadto  przedmiotowa
inwestycja  nie  spowoduje  zwiększenia  obszaru  oddziaływania  PSZOK  na  tereny  sąsiednie.
Powierzchnia działki wynosi 13 858m2. 

Budowa niezbędnych przyłączy realizowana będzie wg odrębnego opracowania w oparciu a
art. 29a ustawy Prawo budowlane. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Gminy Przechlewo nr 259/
XLVI/2018 z dnia  26 lutego 2018r.)  określa  przedmiotowy teren jako 01C (teren  infrastruktury
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technicznej  ciepłowniczej)  i  dopuszcza  lokalizację  obiektów  budowlanych  o  funkcji  publicznej
zgodnie z ustaleniami ogólnymi, określonymi w §5 uchwały. 

Wody  opadowe  odprowadzane  będą  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  oraz
powierzchniowo na teren działki nr 1393/2. Inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby
wody opadowe nie zalegały i nie zalewały terenów sąsiednich. Nie przewiduje się zanieczyszczenia
wód opadowych rozprowadzanych powierzchniowo.

Zakres prac przedstawiono na rysunku PZ-1. Wszystkie roboty budowlane wykonane będą
przez firmę wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Łączna (maksymalna) masa gromadzonych jednorazowo stałych odpadów palnych na terenie PSZOK-
u  nie  przekroczy  50  Mg.  Zgodnie  z  zapisami  paragrafu  5  ust.3  Rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  19.02.2020  r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania,  magazynowania  lub  przetwarzania  odpadów,  miejsce  przeznaczone  do  zbierania  odpadów nie
stanowi "strefy pożarowej z odpadami stałymi". W związku z powyższym dla opisywanego PSZOK-u nie jest
wymagane wyznaczenie granic strefy pożarowej z odpadami stałymi.

Stałe odpady palne będą magazynowane w kontenerach spełniających wymagania:
• kontenery o konstrukcji stalowej o maksymalnych pojemnościach do 40 m2,
• ściany kontenera pełne, wykonane z blachy o grubości co najmniej 2 mm,
• wysokość  magazynowania  odpadów  nie  będzie  przekraczać  krawędzi  ograniczającej  przestrzeń

ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera.
Planowane budynki gospodarcze będą wykonane z elementów NRO, a ich obciążenie ogniowe będzie

wynosiło mniej niż 500 MJ/m2.
Odległości minimalnych pomiędzy ścianami zewnętrznymi budynków gospodarczych, położonych na

jednej  działce  budowlanej,  zgodnie  z  paragrafem  273  ust.1  WT,  nie  ustala  się.  Łączna  powierzchnia
wewnętrzna  tych  budynków  nie  przekracza  najmniejszej  dopuszczalnej  powierzchni  strefy  pożarowej
wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków.

Na  terenie  PSZOK  znajduje  się  istniejąca  żelbetowa  ściana  oddzielenia  p-poż.  z  elementów
prefabrykowanych, o odporności ogniowej min. REI60.

Występujące  zagrożenie  pożarowe  w  PSZOK  Przechlewo  jest  typowe  dla  tego  typu
składowisk, a magazynowane w nim materiały palne to głównie opakowania z papieru i tektury,
opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  odpady  wielkogabarytowe  z  drewna  i  materiałów
drewnopochodnych, zużyte opony, zużyte elektro odpady i różnego rodzaju detergenty.

Składowanie odpadów palnych w PSZOK Przechlewo:

• zużyte opony składowane w kontenerach KP-15,

• odpady wielkogabarytowe, meble itp. w kontenerach KP-15 pod wiatą

• elektro odpady w kontenerach KP-8

• zużyte farby w pojemniku POK-11
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• papier i tektura pod wiatą w kontenerach KP-15 pod wiatą

Zdecydowaną większość ilość (masę) składowanych odpadów stanowią odpady niepalne w
postaci betonu i gruzów betonowych, mieszanki popiołowo-żużlowe, gruz ceglany, szkło itp.

1. Kategoria zagrożenia ludzi 

Na terenie PSZOK nie ma budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  W PSZOK nie
zatrudnia się pracowników na pełny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na dobę we wtorki i soboty,
a obsługa jest dochodząca i pracuje do 2 godzin na dobę.

2. Gęstość obciążenia ogniowego w PSZOK

Gęstość obciążenia ogniowego jest to energia cieplna wyrażona w megadżulach (MJ), która
może  powstać  przy  spalaniu  materiałów  palnych  znajdujących  się  w  pomieszczeniu,  strefie
pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu
wyrażona w metrach kwadratowych (m2). 

Gęstość obciążenia ogniowego Qdi  , wyrażoną w megadżulach na metr kwadratowy należy
obliczać według wzoru:
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w którym:

n  –  liczba  rodzajów  materiałów  palnych  znajdujących  się  w  pomieszczeniu  strefie  pożarowej  lub  na
składowisku,

Gi – masa poszczególnych materiałów [kg],

F – powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska (tu kontenera) [m2],

Qci– ciepło spalanie poszczególnych materiałów [MJ/kg].

Na podstawie  sporządzonego operatu  przeciwpożarowego dla  Punktu  Selektywnej  Zbiórki
Odpadów  Komunalnych  w  Przechlewie  w  czerwcu  2019r.,  gęstość  obciążenia  ogniowego  dla
składowiska wynosi Qd poniżej 1000 MJ/m2.

Wartość obciążenia ogniowego dla składowiska odpadów występuje w przedziale określonym
w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jako w przedziale poniżej 1000 MJ/m2.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości przyjmowanych odpadów, a przez
to gęstości obciążenia ogniowego. Planowane nowe obiekty mają za zadanie usprawnić i ułatwić
korzystanie z istniejącego już PSZOK mieszkańcom gminy.

Na terenie PSZOK nie ma budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
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3. Usytuowanie obiektów.  

Lokalizacja PSZOK od działek sąsiednich i budynków wynosi:

• do najbliższego budynku mieszkalnego zachowane minimum 15 m,

• od budynku PM kotłowni na tej samej działce 43,9 m,

• od placu składowego kotłowni – min. 15m,

• odpady będą gromadzone w kontenerach stalowych o pojemności  maks.  15m3 każdy i  o
pełnych ściankach grubości min. 2mm.

Odległości od granic działek sąsiednich:

• z trzech stron składowisko PSZOK otoczone jest  istniejącą żelbetową ścianą oddzielenia
pożarowego o klasie min. REI 60 i wysokości co najmniej o 1m wyższej niż maksymalna
wysokość składowanych odpadów (w tym wypadku kontenerów) – wysokość istniejących
ścian to 2,8 m, a maks. wysokość składowania to 1,8m,

• od pozostałych stron zachowane minimum 8m.

4. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Dla otwartych składowisk,  należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych w ilości co
najmniej 10 dm3/s.

W związku z powyższym przyjmuje się, że dla całego PSZOK należy zapewnić wodę do
zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 10 dm3/s.

Taką ilość wody powinien zapewnić hydrant zewnętrzny znajdujący się na terenie PSZOK w
odległości ok. 30m od składowiska. Ponadto na terenie działki są jeszcze dwa hydranty w pobliżu
kotłowni  i  jeden  hydrant  w  odległości  ok.  45,5m od  składowiska,  znajdujący  się  przy  drodze
gminnej.

5. Dojazd pożarowy

Do PSZOK doprowadzona  jest  istniejąca  droga  pożarowa.  Drogi  wewnętrzne  utwardzone
zapewniające  swobodny dojazd dla samochodów pożarniczych.

6. Podręczny sprzęt gaśniczy.

Na terenie PSZOK  zostaną umieszczone i oznakowane na terenie PSZOK - łącznie 7 szt.
gaśnic GP 6kg ABC. Gaśnice będą posiadać aktualne przeglądy. 

Podsumowanie
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Podsumowując powyższe opracowanie należy stwierdzić , że w przypadku ewentualnego
powstania pożaru na terenie PSZOK zapewniono możliwość szybkiego i skutecznego prowa-
dzenie działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zapewniono
odpowiedni dojazd dla jednostek straży pożarnej  ,  jak i  odpowiednie  zabezpieczenie  ilości
wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Najbliższa jednostka Ochotniczej  Straży Pożarnej
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  znajduje się w odległości około 0,7
km od zakładu. Krótki czas dojazdu (kilka minut) pozwala na podjęcie skutecznych działań
jeszcze w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pożaru.

Ponadto  zostaną  podjęte  następujące  działania,  które  mają  na  celu  zminimalizowanie
możliwości  powstania  pożaru,  a  w  przypadku  ewentualnego  jego  powstania  ograniczenie
możliwości jego swobodnego rozwoju:

a) PSZOK zostanie wyposażony w  odpowiednią ilość środka gaśniczego w gaśnicach,
b) zapewni się pełną sprawność techniczną i funkcjonalną podręcznego sprzętu gaśniczego, co

zostanie potwierdzone odpowiednimi protokołami, 
c) zapewniono odpowiednie zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
d) zapewniono dojazd pożarowy do wszystkich obiektów i składowisk umożliwiający skuteczne

prowadzenie akcji gaśniczej,  
e) obsługa PSZOK zostanie przeszkolona z zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz przepi-

sów ochrony środowiska,
f) oznakowany zostanie teren składowania odpadów zakazem używania ognia otwartego i pale-

nia tytoniu ,
g) w odległości nie mniejszej niż 5 m od składowania odpadów niebezpiecznych nie będą prowa-

dzone prace z użyciem ognia otwartego,
h) szkolenie z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla obsługi PSZOK będzie się

odbywać raz na 3 lata,
i) obsługa ZGK będzie utrzymywać drogi dojazdowe do obiektów i składowisk w ciągłej prze-

jezdności,
j) należy przestrzegać sposobu magazynowania odpadów w kontenerach zgodnie z wydaną de-

cyzją Starosty Człuchowskiego ( dotyczy to  w szczególności materiałów palnych ). 
k) należy zaprowadzić szczegółową ewidencję ilości odpadów wywożonych z PSZOK przez wy-

najęte firmy zewnętrzne transportowe. Dotyczy to przede wszystkim odpadów palnych , jak
papier i tektury, elektro śmieci, tworzywa sztuczne.

Budowa ośmiu stanowisk dla samochodów osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzch-
ni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

Zaplanowano  budowę  ośmiu  stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych
utwardzonych  kostką  betonową  gr.  8cm  typu  TT  w  kolorze  szarym  na  podsypce  cementowo-
piaskowej 1:4. Podbudowę należy wykonać z zagęszczonego kruszywa łamanego 0-31mm gr. min.
25cm. Zastosować krawężniki betonowe na ławach betonowych.

Budowa ogrodzeń panelowych o wysokości 1,5m
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Teren  PSZOK należy  ogrodzić  w  zakresie  określonym na  rysunkach  PZ  ogrodzeniem  drucianym
panelowym, wysokości ok. 1,5m. Standardowy kolor  RAL 6005 – zielony. Długość panela 2,5m. Każdy z
paneli jest produkowany w systemie 3D z przetłoczeniami . Panele 1530x2500mm fi=4mm lub fi=5mm (3
przetłoczenia).

Konfiguracja ogrodzenia:

• panel ogrodzeniowy fi=4mm 1530x2500mm ocynk + kolor,

• słupek 60x40mm, długość 2300mm ocynk + kolor + akcesoria,

• podmurówka systemowe 2460x200mm + łącznik,

• brama przesuwna szerokość 6m (3szt. ) - wysokość 143cm+ słupki + akcesoria,

• furtka szerokość 120cm (1 szt.) - wysokość 143cm + słupki + akcesoria.

Na indywidualne zamówienie możliwe są inne szerokości oraz wysokości.

Remont  budowli  (PSZOK),  polegającym  na  uzupełnieniu  ubytków  w  istniejących  murach
(szpachlowanie, malowanie) 

Zasadnicza część PSZOK jest ogrodzona murem żelbetowym z elementów prefabrykowanych.
Ich powierzchnia wymaga naprawy i uzupełnienia.

Przed przystąpieniem do naprawy powierzchni betonowych trzeba:

• odpowiednio sklasyfikować naprawiany element,

• ustalić przyczynę powstania uszkodzeń,

• dokonać oceny uszkodzeń,

• określić zakres prac renowacyjnych,

• ocenić, czy planowane prace renowacyjne przyniosą zamierzony efekt.
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Najczęściej występujące uszkodzenia elementów betonowych to różnego rodzaju ubytki, wykruszenia,
odspojenia, spękania. Uszkodzenia te mogą być konsekwencją działania:

• czynników chemicznych (karbonatyzacja betonu lub jego korozja w wyniku oddziaływania np. soli
odladzających),

• czynników fizycznych (np.  odspojenia  powstałe  na skutek uderzenia  lub cyklicznego zamarzania  i
rozmarzania).

Karbonatyzacja  to  jedna  z  częstszych  przyczyn  uszkodzeń  betonu.  Jest  to  proces  wietrzenia
chemicznego  na  skutek  oddziaływania  dwutlenku  węgla  i  wody  na  betonową  powierzchnię.
W efekcie dochodzi do przemiany wodorotlenku wapnia w węglan wapnia. Ta reakcja chemiczna powoduje
zmianę odczynu betonu z zasadowego (pH ok. 12 – środowisko, w którym powstaje warstwa pasywacyjna)
na  obojętny  (pH  ok.  7).  Warstwa  pasywacyjna,  chroniąca  zbrojenie
w środowisku zasadowym, w wyniku karbonatyzacji zanika (przy osiągnięciu przez beton odczynu pH < 9,5).
W konsekwencji dochodzi do korozji zbrojenia, a następnie powstania uszkodzeń betonu.

Naprawa betonu np.  systemem weberep duo lub innym równoważnym

Etapy prac:

1. Oczyszczenie uszkodzonego podłoża betonowego.

2. Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia.

3. Nałożenie dwóch warstw ochrony antykorozyjnej zbrojenia, np. weberep KB duo, lub innej o
podobnych parametrach.

4. Naniesienie warstwy sczepnej, np. weberep KB duo, lub innej o podobnych parametrach.

5. Naniesienie warstwy reprofilacyjnej, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych parametrach.

6. Wyrównanie powierzchni zaprawą szpachlową, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych
parametrach.

7. Zabezpieczenie reperowanej powierzchni powłoką ochronną, np. weber.tec 771, weber.tec 772,
webertec silanosil, lub inną o podobnych parametrach.

Należy dobrać system o następujących parametrach technicznych:

• system do napraw betonowych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych – klasa R4 wg 
PN-EN 1504-3,

• wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa,

• wytrzymałość na rozciąganie ≥ 8 MPa,
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• przyczepność do betonu ≥ 2 MPa,

• moduł sprężystości ≥ 20 Gpa,

• system niepalny – klasyfikacja A1 i A1fl,

• mrozoodporny,

• odporny na karbonatyzację,

• uziarnienie do 0,5 mm,

• grubość warstwy od 1 do 50 mm.

Wymianie oświetlenia placu (słupy i lampy)

Zaprojektowano oświetlenie terenu (placu) PSZOK w oparciu o istniejącą instalację. Planuje
się montaż (wymianę) łącznie 15 latarni oświetlenia placu. Latarnie należy montować na słupach
(masztach)  wysokości  6m.  Zaplanowano  6  latarni  z  podwójnymi  oprawami  skierowanymi  w
przeciwne  strony  oraz  9  latarni  z  pojedynczą  oprawą.  Każda  z  opraw  powinna  powinna  mieć
następujące parametry: 80W LED, stopień ochrony IP 67, barwa światła biała, strumień świetlny wg
IEC 62722-2-1 – ok. 10400 lm. Oprawy malowane proszkowo. Słupy – stal ocynkowana. 

Każdą  latarnię  należy  uziemić  drutem  FeZn  8mm.  Zasilanie  projektowanej  instalacji  wykonać   z
istniejącej  instalacji.  W  celu  uporządkowania  i  poprawienia  bezpieczeństwa  użytkowania  zaleca  się
wykonanie zewnętrznej skrzynki rozdzielczej w postaci złącza kablowego. Przewidziano zasilanie instalacji
oświetleniowej kablami YAKXS 4x25mm2. 

Przewidziano również zasilanie budynków kontenerowych kablem YKY 5x10mm2.

Instalowanie tablic reklamowych (informacyjnych) na istniejącym murze i na własnej konstrukcji
wsporczej na terenie PSZOK

Zaplanowano montaż banerów reklamowych na istniejącym murze żelbetowym przy pomocy
kołków stalowych z przelotkami i stalowej liny. Oprócz tego zaprojektowano stalową konstrukcję
wsporczą pod tablicę informacyjno-reklamową. Treść informacji na banerach i tablicy reklamowej
określi Zamawiający. 

Utwardzenie  terenu  betonową  kostką  na  podsypce  cementowo-piaskowej  (komunikacja
wewnętrzna)

Utwardzenie terenu (plac manewrowo-składowy i szlaki komunikacyjne) należy wykonać  z
kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm typu TT w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
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1:4.  Podbudowę należy  wykonać z  zagęszczonego kruszywa łamanego 0-31mm gr.  min.  25cm.
Zastosować krawężniki betonowe na ławach betonowych. 

Oprócz tego zaprojektowano jeszcze chodniki dla ruchu pieszych, szerokości 2m. Chodniki
należy wykonać z bezfazowej kostki betonowej 10x20cm gr. 6cm w kolorze żółtym, aby wyraźnie
odznaczyć  ciągi  piesze  i  poprawić  bezpieczeństwo  ruchu.  Kostkę  należy  układać  na  podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 na podbudowie z zagęszczonego kruszywa łamanego 0-31mm gr. 15cm.
Ciągi piesze będą ograniczone obrzeżami chodnikowymi i krawężnikami na ławach betonowych (od
strony dróg).

Montaż przenośnej elektronicznej wagi samochodowej

W celu  kontrolowania  ilości  przywożonych  odpadów  należy  zamontować  na  wykonanym
utwardzeniu  terenu  przenośną  wagę  samochodową,  umożliwiającej  zważenie  samochodów
osobowych  z  przyczepkami,  busów,  specjalistycznych  samochodów  do  przewozu  odpadów  itp.
Dlatego zaplanowano montaż wagi długości 8m umożliwiającej najazd i zważenie samochodu typu
śmieciarka, ciężarówka solo z zakresem ważenia 30t, z podziałką max. 10kg.

Aparatura  elektroniczna  umożliwiająca  odczyt  będzie  przeniesiona  do  pomieszczenia
wagowego  w  budynku  kontenerowym  umieszczonym  obok.  Zasilanie  z  istniejącego  przyłącza
(instalacji) wg instrukcji producenta wagi i DTR.

1.4 Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  podstawę  do  
realizacji robót

Inwestycja  ma  być  realizowana  w  oparciu  o  projekt  wykonawczy  i  zgłoszenie  robót  nie
wymagających pozwolenia na budowę, sporządzone przez firmę B.K.O.I. „KONSTRUKTOR”.

1.4.1        Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną i

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej

dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja
projektowa dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu
realizacją umowy.

2.       Prowadzenie robót      
2.1          Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
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Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy nie  zwalnia  wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy
uwzględnia wyniki  badań materiałów i  jakości robót,  dopuszczalne niedokładności  normalnie
występujące przy produkcji i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2          Teren budowy      
2.2.1        Charakterystyka terenu budowy  

Przedmiotem  inwestycji  jest  modernizacja  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  odpadów
w Przechlewie,  przy  oś.  Juźkowa  7,  77-320  Przechlewo,  na  działce  o  numerze  ewidencyjnym
gruntu.1393/2, obręb 0010 Przechlewo. 

2.2.2        Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy teren  budowy w czasie  i  na  warunkach

określonych w warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną,
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie,
3)  kopie uzgodnień i  zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót,

2.2.3        Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów

i elementów wyposażenia użytych do realizacji  robót  od chwili  rozpoczęcia  do ostatecznego
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym.

2.2.4        Ochrona własności i urządzeń  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i  urządzeń podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego
działania,  w instalacjach naziemnych i  podziemnym pokazanych na planie  zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5        Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót   
W trakcie realizacji  robót wykonawca jest  zobowiązany znać i  stosować się do przepisów

zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na
placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników
powodowanych jego działalnością.

2.2.6        Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla

zapewnienia bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne,  oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą
być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska.
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że
będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
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2.3.         Harmonogram i plan BIOZ  
2.3.1        Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Zgodnie  z  postanowieniami  umowy harmonogram będzie  w miarę  potrzeb  korygowany w
trakcie realizacji robót.

2.3.2        Plan   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  żeby
personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4          Dokumenty budowy  
2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy/robót na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót,
stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z
zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być czytelne  i  dokonywane  w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego
realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z

polecenia zarządzającego realizacją umowy,
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia

lub wykonania robót zamiennych,
- wyjaśnienia  komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z
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warunków  klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i  akceptacji zarządzającemu
realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich
odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest  także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2        Książka obmiaru robót  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3       Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy

zawierają też:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) pozwolenie na budowę ;
c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;
f) protokoły odbioru robót,
g) opinie ekspertów i konsultantów,
h) korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne
do  wglądu  zarządzającego realizacją  umowy  zarządzającego realizacją  umowy  oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5             Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
2.5.1        Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i  przed zakończeniem robót wykonawca jest  zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

 Harmonogramu robót i finansowania
 Dokumentacji powykonawczej
 Instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia i zaadresowane.

Przedkładane dane winny być na tyle  szczegółowe, aby można było ustalić  ich zgodność z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2       Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.3        Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń      
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  egzemplarz  kompletnych  instrukcji

w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub
systemu. 

3.       Zarządzający   realizacją umowy  
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego

reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający realizacją  umowy pisemnie  wyznacza  inspektorów nadzoru działających w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4.       Materiały i urządzenia  
4.1             Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Akceptacja  zarządzającego realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów z  danego
źródła nie  będzie znaczyć,  że wszystkie  materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania.

4.2             Kontrola materiałów i urządzeń  
Zarządzający  realizacją  umowy może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z projektem.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości
danej  partii  materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy jest  również  upoważniony  do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
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W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) w  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b)zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3          Atesty materiałów i urządzeń.   
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych

wymagane są atesty,  każda  partia  dostarczona na  budowę musi  posiadać atest  określający w
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów,
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do
wbudowania. 

4.4             Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez  zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z projektem muszą

być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały
one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów może  być  odpowiednio  skorygowana  przez
zarządzającego realizacją  umowy. Każdy rodzaj  robót  wykonywanych z użyciem materiałów,
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5             Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili
być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez zarządzającego  realizacją  umowy,  aż  do
chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem budowy,  w miejscach zapewnionych przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6          Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej
zarządzającego realizacją umowy na 3 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest
badanie  materiału  lub  urządzenia  przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i
zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie
zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport 
Wjazd na teren budowy odbywać się będzie przez istniejący zjazd.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7.       Kontrola jakości robót  
7.1          Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów prowadzoną
zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

7.2          Pobieranie próbek   
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w ewentualnym

pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone
przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  będą
odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie  ewentualne  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami

norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy. 

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
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laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  na  tyle
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. 

Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie
zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy  i  producenta  materiałów zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna  do tego
pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów
z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez
wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium,  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót
Ewentualny obmiar  robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres  wykonanych robót wg

stanu na dzień jego przeprowadzenia.  Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach  technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej
o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub
kilogramach. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

20



Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
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