IR.271.3.1.2023 Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne

zawarta w dniu .................. w Warce, peday:

Gming Warka z siedzila PIl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezeatn przez:
Pana Dariusza Gizle — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,Zamawiggym”

A e

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polggao na zaprojektowaniu i wykonaniu:
.Przebudowy czsci ul. Kolejowej w Warce”, zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji
warunkow zamowienia i ofercie z dnia .......... 2023 r.

§2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w ngstijacych terminach:

1. Termin wykonania catego zakresu pracc¢tdyo niniejszym zapytaniem: do 9 migsi od
podpisania umowy, jednak nie e niz 31.12.2023 r.

2. Przygotowanie wnioskoéw o wydanie warunkow technycindla projektowanych sieci — do 15
dni od podpisania umowy — w razie koniec&no

3. Opracowanie wnioskow o decyzje lokalizacyjne dozZ@ecy Drog tj. Burmistrza Warki — do 15
dni od podpisania umowy — w razie koniecaio

4. Przygotowanie wnioskéw o0 wydanie decyzji o lokatiji celu publicznego, Wykonawca zjo
w terminie do 1 miegta od podpisania umowy — w razie konieGono

5. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnepego/ zgtoszenia wodnoprawnego —
w razie koniecznéxi — do 1 miesgjca od podpisania umowy.

6. Opracowanie projektu budowlanego lub materiatovzgloszenia rob6t - do 1 migsa od
przygotowania wniosku od otrzymania prawomocneydgo lokalizacji celu publicznegoghz
do 2 miesjcy od podpisania umowy w przypadku braku konieéznozyskania w/w decyzji.

7. Miejscem przekazania i odbioru dokumentaefie siedziba Zamawiggego

7. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, spdznny przez Wykonawgci zaakceptowany

przez Zamawiajcego, okrélajagcy kolejna¢ i wartaé¢ poszczegolnych elementéw zadania, w

okresie realizacji przedmiotu zamoOwienia stanowitazanik Nr 1do niniejszej umowy.

Harmonogram uwzgtiniat kedzie zapisy umowy o ktérych mowa w § 14.

§3
1. Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pogtaiw projekcie, a pozostae w bezpérednim
zwigzku z przysz inwestycy (ujawnione w czasie realizacji inwestycji), Wykovea obowjgzany
jest wykona i uzupeiné bez dodatkowej zaptaty. Za szkody spowodowane madakumentacji
projektowej, oraz opfhienia w inwestycji z przyczyn wymienionych poiey, odpowiada
Wykonawca.



2. Materialy i uradzenia niezbdne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza aghkvca.
Musz one odpowiadg co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stcsoa w
budownictwie, okr8onym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom udwntacji
technicznej. Wykonawca zobayzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jako spetniajce
wymagania Polskich Norm i przepiséw dopuszgzaje do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodiai z PN, itp.).

§4
Obowiazki stron
I. Obowiazki Zamawiajacego
1.1 Przekazania podstawowych danych do wykonaoigkdu.

1.2. Dokonywanie uzgodniez Wykonawg na ka&dym etapie projektowania przedmiotu umowy
w zakresie rozvgzan funkcjonalnych, aytkowych, materiatowych, wizualnych i kosztowych.

1.3 Przekazanie dziennika budowy

1.3 Przekazanie placu budowy.

1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.

1.5 Zapewnienie bigcego nadzoru inwestorskiego.

[I.  Obowiazki Wykonawcy:
2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej obepoej co najmniej:

1) Projekt budowlany w tym:
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt ektoniczno-budowlany ( w tym opini
geotechniczg) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniamimymi dokumentami, ktérych
obowigzek dojczenia wynika z przepisow — 6 egz.
- Projekt techniczny — 6 egz.
2) Projekt wykonawczy — oglbonie dla kadej brarty - po 4 egz.
3) Zbior specyfikacji technicznych wykonania i ool robot objtych przedmiotem zaméwienia -
odrebnie dla kadej brarty — po 3 egz.
4) Wszelkie niezédne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolemiaudowe badz zgtoszenia
robot.
5) Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.
6) Operat wodnoprawny — 4 egz. — w razie konieézino
Dokumentagj projektows nalery opracowa w wersji papierowej w iléciach jak powyej oraz w
wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pbbdatkowo przedmiary na CD w formacie ath.
2.3. Uzyskania wtasnym staraniem i na swoj kosardualnych badagruntu czy te dodatkowych
rzednych terenu w razie koniecZuw
2.4.0pracowanie i zi@nie wnioskow o warunki techniczne dla projektoydm sieci, przyczy i
kolizji - w razie koniecznsxi.
2.5 Opracowanie i zi@nie wnioskow o lokalizacji projektowanych siecidwogach do Urzlu
Miejskiego w Warce — w razie konieczon
2.6. Opracowanie wnioskow o lokalizacji celu pubfiego dla projektowanych sieci — w razie
konieczndgci.

2.7 W szczegolnwi dokumentacja projektowa budowlana i wykonawgmavinien zostéa
opracowana obejmag co najmniej brae:

1) drogow obejmupca ciaggi komunikacyjne (jezdnia, chodniki, pobocza) wraz
Z miejscami postojowymi i rozwdaniami skrzyowan drogowych (projekt budowlany i
wykonawczy)

2) instalacyjnej — we wszystkich niedmych branhach — zwlaszcza:

a) projekt odwodnienia categagu ulic - w tym kanalizacja deszczowa
b) projekt dwietlenia ulicznego

c) kolizje



d) inwentaryzacja zieleni (drzewa koligog).

2.8.0pracowanie dokumentacji projektowe]j przez gquisiadajce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz mage s¢ wykaza& przynalenosciag do odpowiednich izb.

2.9. Przekazanie Zamawiagmu dokumentacji o ktdrej mowa w ust. 2.2 wrazwiadczeniem
projektanta o kompletrdoi dokumentacji do celow jakim ma site, wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami, rownie  uzgodnieniem ZUD, na swQj koszt i wlasnym atiégm. Miejscem
przekazania dokumentacjdzie siedziba Zamawigego.

2.10. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychOg. U. z 2022 r., poz. 1693 z 0
Zmianami).
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022vrsprawie przepisow techniczno-
budowalnych dotycgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane (. Dz.. & 2021 r.
poz. 2351 ze zm.)
- Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasagazygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. pbz6 ze zm.).
- Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 winé 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 rgzp 1679),
- Rozporadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2Qdmia 2021 r. w sprawie okdlenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamowh kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowtdo okrdlonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454)
- Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj.: Dz. 2022 r. poz. 2625 z pd. zm. )
2.11. W razie wygpienia istotnych rozbignosci podczas realizacji inwestycji, projektant zgani
art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Rr8udowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z pén. zmianami.) zobowkuje s¢ poprawé wszystkie b¢dy oraz wykoné zamienne rysunki,
oraz sprawowanadzor autorski bez dodatkowej zaptaty.
2.12. Dokonania uzgodnienia dokumentacji z Zamawyjay i uwzgkdnienia wszelkiej weryfikaciji

przedstawionych przez Zamawjeggo rozwiazan w dokumentacji.

2.13.Kontaktu z Zamawigfym na etapie projektowania i przyjmowania rcgzsh.
2.14. Uzgodni dokumentacje projektowe z jednostkami wyszczegélymi w decyzji o lokalizacji
celu publicznego oraz uzyskane niezbdne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolemia n
budowe lub dokonania zgtoszenia robot.
W przypadku projektowanigciezki rowerowej lub pieszo-rowerowej uzgodmirojekt z
Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Wansea
2.15. Prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkictsczrobot zgodnie z dokumentadechnicznej
przez uprawnionego geog¢lePrawidtowego wykonania wszystkich prac zzénych z realizagj
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentpopjektovs, specyfikacj techniczg wykonania
i odbioru robét oraz z aktualnie obawijacymi Polskimi Normami, Polskim Prawem
Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do nieégaymi obowgzujacymi przepisami jak
rowniez realizacji warunkéw ok&onych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjaclzvpaeniach.
2.16. Zorganizowania placu budowy oraz wszystkictych czynnéci niezlednych do
wiaciwego wykonania prac. Wykonawca jest zolgnainy zabezpieczy
i oznakowé prowadzone robotyd¢znie z tablig informacyjry zgodnie z art. 45 b ustawy Prawo
budowlane tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze)araz dba o stan techniczny i prawidiowo®
oznakowania przez caly czas trwaniazaaji zadania (w ggu dnia i po zmierzchu)



na wiasny koszt. Wykonawca ponosi peddpowiedzialnéc za teren budowy od chwili
przegcia placu budowy.

2.17 Opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia anaowadzenia i utrzymania czasowej
organizacji ruchu wkasnym staraniem i na walsoszt zapewniagej dogcia i dojazd do
posesji i innych obiektow, po uzyskaniu pomymgj opinii Zamawiajcego. Uzyskanie
zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu wniare nie péniejszym nk 60 dni od podpisania
umowy.
Wykonawca zobowdzany jest do demonta stupkow i tabliczek z nazwami ulic, na czas
budowy, przechowanie ich w sposéb gwaragtyjbrak uszkodzenia oraz ponownego mamta
przed odbiorem kicowym.

2.18 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektestesbrganizaciji ruchu, wraz z wprowadzeniem
statej organizacji ruchu przed odbiorenfidmvym. Wykonawca zgtasza zamiar wprowadzenia
organizacji ruchu do Starostwa Powiatoweg@ndjcu.

2.19 Wspotpraca z Zamawsgaym.

2.20 Koordynacja prac realizowanych przez podwykadav.

2.21 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentodbiorowych (2 egzemplarze)

do dokonania odbioru przez Zamaw@ggo wraz z instrukgjkonserwacji wykonanych obiektow

budowlanych na wiasny koszt. Dokumenty odbiorowanyiby skompletowane , ponumerowane
kolejne strony, spie oraz sporlzone spisy dokumentéw. Przekazanie dokumentéwooolvich

Zamawiagcemu winno nagpic¢ przed odbiorem kiowym, po wczéniejszym sprawdzeniu przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.22 Zgtaszanie robot do odbioru i uczestnictwodliorach.

2.23 Utrzymanie terenu robot w najgym porzdku (midzy innymi utrzymywanie terenu robot

w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych — usnie gruzu, ziemi i odpadow),

zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenm@gmaz przestrzeganie przepisow BHP.

2.24 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przeabegposiadajca odpowiednie uprawnienia

zawodowe. Stosowneswiadczenie kierownika budowy wraz z kepiprawnié i zawiadcze z

izby , Wykonawca dostarczy Zamawiegmu najpéniej w dniu wprowadzenia na budew

2.25 Zapewnienie spgtl spetniagcego wymagania norm technicznych.

2.26 Likwidacja na wlasny koszt placu budowy | =mph wilasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakezeniu prac, lecz nie poiej niz do daty dokonania odbioru
kacowego.

2.27 Zapewnienia wkasnym staraniem i na swoj koszt;zas budowy, wszelkich mediow

i ponoszenie kosztéw tych medidéw oraz usaia odpadow.

2.28 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkod powstaly/winy Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodadab zniszczenia wykonanych robét lub
ich czsci badz kradziery urzadzen i materiatdw naprawia je niezwtocznie
I doprowadza do stanu poprzedniego.

2.29 Skutki kradzigy i wandalizmu w okresie od dnia przejp placu budowy do odbioru

kaxcowego, usuwa i ponosi odpowiedzial@dVykonawca.

2.30 Odpowiedzialn@d za szkody i straty w robotach spowodowane przezZKdNgwe przy

usuwaniu wad w okresie gwarancgkajmi.

2.31 Wykonawca ponosi petodpowiedzialné za teren budowy od chwili przeja placu
budowy.

2.32 Ponoszenia odpowiedziadnow stosunku do 0sob trzecich, za szkody powstatevigzku

z realizagjprac.



2.33 Utrzymanie ulicy Kolejowej , od dnia przeia placu budowy w nakgtym stanie technicznym

min. dokonywanie bigcych remontow cgstkowych oraz utrzymanie zimowe.

2.34 Zapewnienie na okres od daty rozgoa do terminu ukbfczenia robdt polis

ubezpieczeniowych obejmeych co najmniej:

- ubezpieczenia od zniszczenia wsggltasnaci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykoogw

- ubezpieczenie na wypadekerci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odi@e&l do os6b upowaionych
do przebywania na terenie robézaysob trzecich, ktére nig¢ spowanione
do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od znisacrebot obgtych umowvg, materiatdw i sprgtu oraz
innego mienia podczas robot.

2.35 Obstuga geodezyjna niedna do zrealizowania zadania ga#Znie ze szkicami tyczenia
I geodezyjninwentaryzacj powykonawcz, na wkasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf i tififlp kazdej czsci.

Wykonawca dostarczy inwentaryzageodezyja powykonawcz w terminie do 60 dni od
dnia podpisania protokotu odbiorunkowego.

2.36 Protokolarnego przekazania materiatow z rakbtf: kostka ze zjazddéw do wdaiciel
nieruchomgei lub ZUK w Warce Sp. z 0.0., pozostate: kostkeohewa, bloczki betonowe,
obrzea, krawezniki, ptytki chodnikowe — nadage s¢ do ponownego wbudowania,

protokolarnie do Zaktadu Ustug Komunalmygb wskazane przez Zamawgie¢go miejsce na
terenie miasta przy udziale Inspektord2d¢au Inwestorskiegoglz innego przedstawiciela
Zamawiajcego.

Kostk betonow, bloczki betonowe przed przekazaniem maleczyscic¢ i spakowa na
palety, ktére dostarcza Wykonawca.

Pozostaly materiat rozbiérkowy (krgamiki, obrzeza, pogkane ptytki chodnikowe,
uszkodzona kostka betonowa itp.) pozbaywmemi naley przekazé jako gruz do ZUK w
Warce Sp. z 0.0. lub inne miejsca wskazarzez Zamawiagego.

2.37 Materiaty i urgdzenia nie nadage s¢ do ponownego whudowania Wykonawca na swoj koszt
usuwa z terenu budowy.

2.38 Kolorystyk kostki i proponowane elementy do wbudowania Wykearaa winien uzgodmi

z Zamawiagym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przedibudowaniem.

2.39 Prowadzenie Dziennika Budowy i udpstianie go Zamawiggemu celem
dokonywania wpisOw oraz innym osobom ugowonym np. Organom Nadzoru
Budowlanego.

2.40 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentdo dokonania odbioru przez
Zamawiagrego.

2.41 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowjanuwzgkdniajgce] zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD orgmod projektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wiasny koszt.

2.42 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianychrzepisach préb i sprawdzew tym

badania masy, odwierty oraz proby sza®ein droznosci sieci kanalizacji deszczowe.

O terminie ich przeprowadzania Wykonawaaiadamia Zamawigfego oraz inspektora
nadzoru nie p@diej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do wykonanidpréprawdza.
Zgtoszenia do odbioru do do ZUK w Warce .Spz 0.0.
istniejcej sieci wod.-kan (regulacje).

2.43 Informowanie inspektora nadzoru o terminie chakenia robét ulegagych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanilgaych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobauany jest na whkasny koszt odkryoboty lub wykona otwory
niezbdne do zbadania robot, a remtie przywroat roboty do stanu poprzedniego.



2.44 Umaliwienie wsepu na teren wykonywanych robét pracownikom orgarfafistwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktorych mglewvykonanie zada okrelonych ustaw Prawo
Budowlane oraz udegphienie im danych i informacji wymaganychustava.

2.45 Umaliwienie wsepu na teren prowadzonych robét upaénianym przedstawicielom
Zamawiajcego i Projektanta

2.46 Przywrdécenia do stanu pierwotnego tereboatrbudowlanych. W przypadku naruszenia
nawierzchni jezdni, chodnikéw, terenéwlangch, terenéw prywatnych itp., terenéw

gsiednich nalgy je odtworzy.

2.47 Przekazania niezwtocznie pod opiekarzd Zamawiagcego wszelkich przedmiotéw, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczengdryczne, bdz tez przedstawiajcych wartd¢,
odkrytych na terenie budowy.

2.48 Do realizacji przedstawionego xey zakresu robot natg zastosowanormy okrélone
w dokumentacji technicznej oraz STWIOR, &kie obowizujgce normy i przepisy
zgodnie z ustayPrawo Budowlane.

2.49 Po zakfczeniu zadania Wykonawca spguizi wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe-mb, szt.), w tym wykaz dtugoi wykonanych
drég, chodnikébw, poboczy, rodzajbow matergld z podzialem na  @Zci.
Powysze materiaty datzy do materiatbw odbiorowych. Wykaz winien¢hyodpisany przez
uprawnionego geodekierownika budowy i inspektora nadzoru inwestargk.

2.50 Zebranie danych wraz z dokumergdojograficzry i filmowa i wprowadzenie ich do ksiki
drogi. Ksizki drogi Gmina prowadzi w wersji elektronicznejprogramie EDIOM
DESINGERS. Zebranie i wprowadzenie danyelogbiorze kacowym i wprowadzeniu statej
organizacji ruchu w terminie do 120 dnidaty odbioru kdcowego, na koszt Wykonawcy.

2.51 Wspotpraca z Wykonawprzebudowy cgci ul. Kolejowej na odcinku od km 0+490 do km

0+998.

§5

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwib przyjecia przez Zamawiagego utworéw powstatych w zyaku z realizagj niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego¢sei), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawjaggo bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, &asémutorskich praw
majtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawydmia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021poz. 1062 z p. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiedrtatags¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewydcznych licencji, niezédnych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnéci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, mja dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone dmwhnia urgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazaamawiagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowydwiadczeé stron w tym zakresie wraz z
wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykoaywe zalenych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych weyse 2.

Réwnoczénie Wykonawca przenosi na rzecz Zamagdagaio wiasn& wszelkich egzemplarzy lub
nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére prze& Zamawiajcemu stosownie do
postanowié niniejszej Umowy

2. Zamawiaicy z chwih przeniesienia na niego autorskich praw gtkawych i praw
zalenych do utworow wchodeych w sklad ww. dokumentacji lub jej @zi bedzie
mogt korzystaz niej w catdci lub w czsci, na nasgpujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tykserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odicznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacjl@®, zada i inwestycji Zamawiajcego,



c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansaevarfunduszy UE lub krajowych
d) wprowadzanie do pagti komputera,
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtoelegploatacji utworu
u Zamawiarego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie
f) udostpnianie wykonawcom, w tym tak wykonanych kopii,
Q) najem, dzierawa,
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i readig projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestonslyj

) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzdoiebrotu, ekspozycja,
publikowanie e&ci lub caldci, opracowania,
)] przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i m&egji.

3. Postanowienia ugi 1 i 2 stosuje giodpowiednio do zmian utworéw wchegch w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokorasdiczas wykonywania prac ebjch
dokumentagj.

4. Strony ustalaj iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji d&rg/ch w usgpie 2 mae
nastpowa w cataci, w czsci, fragmentach, samodzielnie, w pateniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako c&¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formiekitenicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracaw@rzystosowa, uzupetni@é lub innych modyfikaciji, itd.

5. W przypadku wysgpienia przez jadkolwiek osolg trzech w stosunku do Zamawigjego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskicigwao osobistych, jak i majkowych, jeeli
naruszenie naghito w zwiagzku z nienalgytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawe, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pednodpowiedzialnét za powstanie oraz wszelkie skutki
powyszych zdarz&
b) w przypadku skierowania sprawy na dgqumpstpowania gdowego wsipi do procesu
po stronie Zamawiggego i pokryje wszelkie koszty zygwiane z udziatem
Zamawiajcego w posfpowaniu gdowym oraz ewentualnym pgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi pravpostpowania;
C) poniesie wszelkie koszty zgdane z ewentualnym pokryciem rosztneagtkowych
I niemajtkowych zwizanych z naruszeniem praw autorskichgtkajywych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtagzggh roszczenia.
6. Jeeli do czasu odsgpienia od Umowy przez Wykonawtub Zamawiajcego autorskie prawa
majtkowe, o ktorych mowa w ugtie 1., nie zostanprzeniesione na Zamawiapgo, przegcie tych
praw na Zamawiagego nasipi z chwilg odsgpienia.

§6

1. Strony ustalagj ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonarzegmiotu zamowienia
obgtego niniejsgz umowg, potwierdzone protokotem odbiorudaowego.

2. Odbiorom cgsciowym bedg podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz
poszczegllne etapy rob6t oitome w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finangaw,
o ktorym mowa w 8 2 ust. 7 umowy z tyme, odbior tych robot przez Zamawgeggo nasipi
niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawaev terminie nie dhszym ni 14 dni
z zastrzeeniem 8 18, ust.36 ordzl14

3. Dla dokonania odbioru ezxiowego Wykonawca przedtyg inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezlgdne dokumenty, w szczegokuswiadectwa jakéci, certyfikaty,swiadectwa wykonanych
prob i atesty, szkice tyczenia,  dotgezodbieranego elementu robaot.

4. Celem dokonania odbioru k@mowego, Zamawiggy powota komisj. Rozpoczcie

czynndci odbiorowych nagpi w terminie do 14 dni licc od daty zgtoszenia przez Wykonawc

gotowdici do odbioru z zastrzeniem § 18, ust.36 orazlg.



5. W czasie odbioru Kmowego powinni uczestniczyéwniez przedstawiciele Wykonawcy,
jednostek, ktérych udziat nakazwdrcbne przepisy oraz Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce
w zakresie odbioru sieci kanalizacji deszczawaz istniegcej sieci wod.-kan (regulacje).

6. Na co najmniej 7 dnprzed dniem odbioru Kmowego Wykonawca spagdza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzamzg). Podstayv do sporzdzenia
rozliczenia kacowego jest wymieniony wiej operat. Inspektor nadzoru obguany jest
sprawdzé rozliczenie kacowe w cigu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie
protokot odbioru wykonanych robot oraz podpisanyusterkowy protokét odbioru Kaowego
jest podstaw do wystawienia faktury kacowe.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” naje rozumi€ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzgkdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacjiagtotp.: zestawienie przekazanych
dokumentow, oryginat dziennika budowy wraz z kppszkice tyczenia, swviadczenia
kierownika budowy o zgodrci wykonania obiektu budowlanego z projektem technym
I przepisami oraz o doprowadzeniu do rngtego stanu i powdku terenu budowy, a tak
w razie korzystania — drogi, ulicyagsedniej nieruchomii, budynku lub lokalu, protokoty
bada i sprawdzé, w razie zmian nieodgbujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét,enaldolaczy¢ kopie rysunkéw
wchodzcych w skiad zatwierdzonego projektu technicznego naniesionymi zmianami
podpisane przez projektanta i inspektora nadzowestorskiego, a tale w razie potrzeby
uzupetniagcy opis, zestawienie rodzajow i § wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i ge@destanowicych podstaw odbioru ka@cowego
odrebnie dla kadej czsci.

Potwierdzog inwentaryzag geodezyjn powykonawcz dla kadej czsci Wykonawca
dostarczy w terminie 60 dni od podpisania protokadbioru kaicowego ( w 4 egz. oraz na ptycie
CD). Do operatu kolaudacyjnego Wykonawcageay 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodet

7. Z czynndci odbiorowych zostanie spadzony protokét, ktory zawierat ¢bzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakdilioru.

8. Jeeli w toku czynnéci odbiorowych zostanie stwierdzorie, przedmiot odbioru nie agjnat
gotowdci do odbioru z powodu nie zakezenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zadania zostastwierdzone wady:

9.1 Zamawigjcy za&ada usungcia wad wyznaczag odpowiedni termin; fakt usuggia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminemibioru w takich sytuacjach etizie termin
usun¢cia wad okrélony w protokole usugcia wad.

9.2 Jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem &miagacy

zagda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, najgz&Vykonawcy kary umowne.

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym termirpezedmiotu umowy po raz drugi
Zamawigcy mae odsipi¢c od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usuggia w ustalonym terminie przez Wykonaywsad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przglie gwarancyjnym, Zamawigy
jest upowzniony do ich usumcia na koszt Wykonawcy wak®d naprawy po#cajgc
z wystawionych faktur,ablz korzystajc z zabezpieczenia najgego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszizetytutu gkojmi za wady.

10. Jeeli w trakcie realizacji robot Zamawigly zazada bada lub sprawdzg, ktére nie byly
przewidziane niniejgzumowy to Wykonawca zobowrany jest je przeprowadzina wiasny
koszt.



§7
1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiatnowy zgodnie z przeprowadzonym

przetargiem Wynosi:  ....coceiieieieenn..n zt netto + vat ............. zb= .z
brutto,

(stownie:.......ccooeiiiii i brutto)

W tym dokumentacja projektowa: .............coviiiiiiiiiiiinnnenn. zt bt

2. Wynagrodzenie okéne w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kastipfm,

odpowiadajcym zakresowi robot przedstawionemu w dokument&ghnicznej, ofercie. Zawiera
ono medzy innymi koszty: wszelkie roboty przygotowawcperzzdkowe, projekt organizacji placu
budowy i czasowej organizacji ruchu, przywrocen@ stanu pierwotnego dziatek, na ktorych
realizowano zadanie oraz dzialessiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budoalystug
geodezyjn, geologiczy, archeologiczsy ubezpieczenie oraz inne jakie mogowst&d w okresie
realizacji niniejszej umowy.

§8

Wykonawca informuje Zamawiggego pisemnie o konieczsw wykonania robot zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.

§9
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nailgego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszyrarggrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 1Aeimia 2019 r. — Prawo zamowigublicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 171 zm.).
2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wridslezpieczenie nalgtego wykonania umowy
w wysokaci 5 % ceny brutto podanej w 8 7 niniejszej umomwyormie (pieniedzy, poeczenia,
gwarancji bankowych, itgco stanowi kwag: ......................... zt
(SHOWNIE: ... ), w wysokéci 5 % ceny brutto
podanej w 8 7 niniejszej umowy w forn{i@eniedzy, poeczenia, gwarancji bankowych, itpo
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnieaz.451 ust.1 ustawy Pzp e dokona
zmiany formy zabezpieczenia na jgduab kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. dtawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi¢bgokonana z zachowaniemggiosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wWysokei.
4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpigeznaleytego wykonania umowy shy
pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania umowy.
5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postacicpenia lub gwarancji Zamawigy
wymaga aby tr& udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeezdmzwarunkowej,
niezwtocznej i na pierwszegdanie zaptaty sumy piggiinej do kwoty wynikajcej ze zobowgzania
umownego.
6) Zamawiajcy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa twSlosiadato termin
waznosci co nhajmniej o jeden miem diuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.
7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykogawobowizany jest do przedhenia
odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpmgza wydtzony
okres.
8) Jeeli Wykonawca nie przedity odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia o ktérym mowa
w punkcie 7) lub nie zky nowego zabezpieczenia na wyddny termin wykonania umowy,



Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ potmcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztmnej, za wykonafnrobot, faktury.

9) Zamawiajgcy uprawniony jest do peftania z zabezpieczenia naleego wykonania
umowy wszelkich naleosci powstatych w zwjzku z niewykonaniem Iub nienalgym
wykonaniem umowy, a w szczegokeonaliczonych kar umownych.

10) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pmenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub beZpenio z zabezpieczenia najfgego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczal@ytego wykonania Umowy w wysoko 70%
wysokdaci zabezpieczenia okilenego w p.punkcie 2) zamawaay zwrdci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zaki&zenia robot i uznania ich przez Zamawgago za nalgcie wykonane.
Natomiast 30% wysokoi zabezpieczenia okilenego w p.punkcie 2) pozostanie na
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zeoda nie
pézniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresgkojmi za wady lub gwarancji

§10
Kary umowne
Strony ustanowy odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie zobowkzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w rasijagcych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakaenia robot w wysokai 0,5 % ceny
ofertowe] brutto za kaly rozpoczty dzien zwioki, jaki uptynie pomgdzy terminem
zakaczenia robot a faktycznym dniem zakaenia robot,

b) za zwtole Wykonawcy w usuriciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jad@ — w wysokdci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, zada rozpoczty dziea zwitoki liczony od dnia
uptywu terminu na usugtie wad,

C) z tytutu odsgpienia od Umowy z przyczyn igcych po stronie Wykonawcy w wysaiad
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawgay zachowuje w tym przypadku prawo do ros#icze
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kale dokonanie przez Zamawjeggo bezpgednie] ptatnéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nakmego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt zaidy dzier zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

f) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykomaws ktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysééiol 000,00 ztotych
za kady nieprzedtaony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedizenie pdwiadczone] za zgoddé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 2 000,00 ziotych za ks nieprzediagong
kopig Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawgego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu agptwe wskazanym przez
Zamawiagcego terminie, w wysokai 2 000,00 ziotych.

i) za przysipienie do rob6t budowlanych przed uzyskaniem zatzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie praezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00ezkzdy dzier ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanycfetyth przedmiotem Umowy
innego podmiotu iWykonawca lub zaakceptowany przez Zamayeego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadamistdmgmi Umowg - w wysokdaci 5 %
ceny ofertowej brutto,

10



k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczagawganizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniuwykonanie oznakowania z nienzjtg
starannécia 500,00 zt za kady dzier nieprawidtowdci;

[) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Whaoc trwajgce powyej 2 dni
w wysokaci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kdy rozpoczty dzien przerwy
w wykonywaniu roboét, za wyjkiem przerwy w okresie zimowym, unietioviajacym
realizacg robat.

m)w przypadku, gdy czynsoi zastrzeone dla Kierownika budowy/robét, etizie
wykonywata inna osoba hrzaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysokei 5 % ceny
ofertowej brutto odpowiedniej ¢gci ktérej dotyczy, o ktérej mowa w 86mowy

n) za zwiok w przedigeniu Zamawigicemu umoéw zawartych z podwykonawcami w
wysokasci 0,2% wartdci robot za kady dzien zwioki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pEEDby wykonujcej, czynnéci okreslone
w 817 usgp 1- w wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgara kady przypadek
I kazdy rozpoczty mieshc utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentow zgltych kontroli zatrudnienia, a oléenych
W niniejszej umowie — w wysoka 500 zt za kady dziej;

q) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykoozsy — w Wysokéci

100,00 zt za kady dzie;

r) za zwiolke we wprowadzaniu do kgiki drogi danych, o ktorych mowa w 84 ¢st2.35 —w

wysokasci 100,00 zt za kaly dzien.

s) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty nagrodzenia nakmego
podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o Ytdér mowa w 820ust. 2.15
w wysokaci 1000,00 zt za kaly dzier braku zaptaty

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odsipienia od Umowy z przyczynigcych po stronie Zamawiggego w wysokeci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystugujezeji odsgpienie od Umowy nagpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwiok w zaptacie faktury odsetki w wysod@ ustawowej dla ptatrici nieterminowych

— publikowane w organie gdowym ,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za z#@ rozpoczty dzien

zwitoki i jest wymagalna od dnia ngstego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni odadskutecznego deczenia Stronie wezwania
do zaptatyW razie zwitoki z zaptat kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej mee zadat odsetek ustawowych zaidy dzier zwioki

5. Zaptata kary przez Wykonawdub potycenie przez Zamawigego kwoty kary z platrioi
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z oba@wku ukaczenia rob6t lub jakichkolwiek
innych obowazkow i zobowizan wynikajgcych z Umowy.

6. taczna maksymalna wysokb kar umownych, ktérych magdochodzt strony — do wysokii
wynagrodzenia Wykonawcy

§11
Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienia bezpiedmwa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w ktorych pmeone bda roboty budowlane, a tak
pokryje ewentualne szkody 0s0b trzecich spowodovpaoeadzeniem tych robot.

11



8§12
Wykonawca zobowzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakp spetniagce wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszcazg je do wbudowania (atest, aprobaty technicznéyfidety
itp.).

§13
1. Wykonawca udzieli gwarancji ¢kojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji i gkojmi wnosi ........ miegjce licac od daty podpisania protokotud@wego

2. W przypadku wygpienia w przedmiocie zamoéwienia wad ukrytych Zanagey przele
Wykonawcy reklamaej na ktdg Wykonawca jest zobowzany udziek odpowiedzi na gimie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Badpowiedzi w umdwionym terminie
oznacza zgagna wniesion reklamacgs. Okres gwarancji zostanie przeghmy o czas naprawy dla
danego elementu.

3. Usunécie wad naspuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jeeli przedmiot zamowienia lub jego gZ zostanie wykonane z wadami lub usterkamuilzb
wystgpia one w okresie gwarancyjnym lub oba@eywania ekojmi Zamawiajcy maze :

zazgdat od Wykonawcy usugcia ich w wyznaczonym terminie lubzgdi Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamagagjma prawo na koszt Wykonawcy dokoéna
naprawy lub zledi je osobie trzeciej korzystay z zabezpieczenia naigego wykonania umowy.

5. Udzielone ¢kojmia i gwarancja nie narusagprawa Zamawiagcego do dochodzenia roszaze
naprawienie szkody w petnej wysagkona zasadach okilenych w KC.

8§14
Warunki ptatno sci
1. Rozliczenie robot ddzie s¢é odbywato faktug czsciows, za elementy robdt ¢t w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowynki@ym mowa w 8§ 2 ust. 7 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamawieggo i faktug koncowy. Zamawiagcy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonoguazeczowo — terminowo — finansowego.
2. Faktura cgsciowa dotyczyta bdzie ptatndci ze srodkow wiasnych, édzie ptatna w pierwszej
kolejnasci po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzomvestorskiego danego elementu
(etapu) robdt, a regulowanadzie w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zam@oego
faktury i protokotu odbioru wykonanego elementudbh zastrzezeniem 818 ust. 35 i 36. Istnieje
mozliwos¢ przekazania Wykonawcy zaliczki w kwocie nie mreejsniz 2% wynagrodzenia (w
zakresie platn@i ze srodkdw wiasnych. Dofinansowanie wyptacane po aakeniu realizacji
inwestyciji.
3. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, z dotacjicddie zgodna z warunkami wyptat
dofinansowania z Programu tj. zgodnie z Uchwak 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowieniagBawego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wraz z zgknikiem do tej uchwaly pn.. Szczegotowe zasady rybt
dofinansowania z Rmplowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji t8fi@znych oraz
Uchwah nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 zmieniajca uchwat
w sprawie ustanowienia Badowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji t8tyiaznych,
zwanych dalej ,Programem” i 87/2022 z dnia 26 kwi@t2022r.
3.1 Wyptata z dotacji wynagrodzenia Wykonawcy zp@aczeniu realizacji inwestycji (ostateczne
rozliczenie), w terminie do 35 dni od daty bezusterego protokotu odbioru kKaowego
przedmiotu umowy i do 30 dni od daty otrzymaniaegrZamawiagjcego faktury, z zastrzeniem
818 ust. 351 36.
4. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji wescez niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajcego, na czas poprzedaay wyptat/wyptaty z Promesy, o ktérej mowa w Programie,
o ktérym mowa w usgpie 3 niniejszego paragrafu.
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5. W przypadku wygpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia kwtoki w usungciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wactofaktury kaicowej mae zosta pomniejszona
0 wysoké kar umownych, ustalan w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 10 umowy.

6. Faktury za prace stanawe przedmiot umowydualg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawe na fakturze.
Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach zeskeh w zwizku z realizag
niniejszej umowy:
a) jest numerem wdaiwym do dokonania rozlickena zasadach podzielonej ptatcio(split
payment),
b) jest rachunkiem znajdigym st w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym
od 1 wrzénia 2019 r. przez Szefa Krajowe] Administracji Si@awej, o ktérej mowa w ustawie
o podatku od towardéw i ustug zgodnie z przepisastawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.)
W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie rdgelvarunkéw okrdonych powyej,
op&nienie w dokonaniu ptatsoi w terminie okrélonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci  realizacji przez Zamawiggego ptatnéci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatiw badz dokonania ptatriei na rachunek obly wykazem , nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy dzdania od Zamawiagego jakichkolwiek odsetek
/odszkodowa lub innych roszczez tytutu dokonania nieterminowej ptation

8§15
Wykonawca zobowzuje sé wykon& prag terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz posiadan mu wieda fachows. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy
Wykonawca zobowizuje s¢ do ich nieodptatnego usugia niezwiocznie, nie piiej jednak nt w
terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

SWZ i oferta przetargowa zdnia .............c.ccoueeeee. stanowenralry czgs¢ umowy
§ 17

1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawna podstawie umowy O pracosob
wykonujpcych nasipujgce czynnéci wchodzace w zakres robét budowlanych etgich
Przedmiotem Umowy:

1)prace rozbiérkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwjzane z wykonaniem gjow komunikacyjnych;

3) prace brukarskie

4) obstuga maszyn budowlanych

5) wykonanie czynniei z zakresu robot bitumicznych

6) instalacyjne — kanalizacja deszczowa, koliz§gjietlenie uliczne.

2. Okres zatrudnienia os6b wykogaych czynnéci wskazane w ust. 1 nie m® by krotszy ni
okres wykonywania tych prac wynilkay z przedtéonego przez Wykonawcharmonogramu, 0O
ktorym mowa w 82 ust. 7. W przypadku zmiany termain@ynikajacych z harmonogramu,
Wykonawca zobowrzany ledzie do dostosowania postanowieimédw o prae do tych
zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowrany jest przed rozpogziem wykonywania robot budowlanych przekaza

inspektorowi nadzoru inwestorskiego distpracownikow zaangawanych w realizagj

Przedmiotu Umowy i dokonywastatej je] aktualizacji, a tak zapewri identyfikacg swoich
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pracownikdéw. Niedopetnienie powszego obowizku mae skutkowa wstrzymaniem robét do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez upramgi Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego oboyuku — naliczeniem kar umownych lub cgfgseniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z nataeniem na Wykonawcobowizku zatrudnienia pracownikdéw wykomngojych
czynndci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowyracyy Zamawiagcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonamgowyzszego obowizku na kadym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie si do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terenickwiadczeé lub
dokumentow potwierdzggych spetnienie powszego obowgzku, poprzez
przedstawienie gwiadczonych za zgodgéz oryginatem np.:

a) kopii uméw o pragcz zaczernionymi danymi osobowymi z wii§iem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrocenie si do Wykonawcy o0 zleenie w wyznaczonym terminie wyjaien dotyczcych
ztazonych gdwiadczé lub dokumentow lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowyepravtasne stiby lub Pastwowy Inspekcg
Pracy.

5. Obowgzki opisane w ugpach poprzedzagych, jak rownie odpowiadajce im uprawnienia
Zamawiajcego dotycz réwniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawed, |
i Podwykonawca zobowzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowdedni
z Podwykonawg lub Dalszym podwykonavwacobowhzek zatrudnienia przez Podwykonawc
lub Dalszego Podwykonaw@rzy wykonywaniu czynriei, 0 ktorych mowa w ust. 1, oséb na
podstawie umowy 0 prac

§18

1. Wykonawca éwiadcza,ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zgstdchniczne
oraz personel posiaday zdolndgci, dadwiadczenie, wiedz oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezfilnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zeahg Oferty.

2. Wykonawca éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do realizacji roboét

budowlanych bdacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze podmiot trzeci ............. nazwa podmiotu trzecieyjo na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub éleiadczenia Wykonawca powotywatessktadajc Ofere
celem wykazania spetniania warunkow udziatlu w ¢msivaniu 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego, bdzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane gdowania przedmiotu Umowy na
wzytek postpowania o0 udzielenie zamowienia publiczieg®Vv przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... nézwa podmiotu trzecieya jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawcedrie zobowsazany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadagym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanpwibdstaw wykazania
spetniania przez Wykonawcwarunkéw udzialu w pogbowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, pazagdnim uzyskaniu zgody Zamawjeggo.

4. Wykonawca éwiadcza,ze dysponuje odpowiednimdrodkami finansowymi umdiwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewniage ............. fodmiot trzeg, na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywatessktadagc Ofert, bedzie ponosit wraz z Wykonawc
solidarry odpowiedzialné za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaptaeia
wykonywania Umowy przez Wykonawa przyczyn niewyptacalrioi bedzie zobowazany do
przekazania Wykonawc§rodkéw zapewniacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawcy 1 ................. podmiot trzedi z tego tytutu nie obgkaja
Zamawiajcego.
6. Dokument potwierdzagy zobowgzanie .......... podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnéci wobec Zamawiacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
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zasobow finansowych, niegiinych do realizacji przedmiotu Umowy, okliagacy szczegdtowo
wysoka¢ zobowpzania oraz zasady wyptadwiadczenia stanowi zgdznik do Umowy.
7. Wykonawca wykona witasnymi sitami n@gtijace roboty budowlane stanage przedmiot

UMOWY . oo et e e e ree e e e e e aenas a Podwykonawcom powzgrwykonanie
nastpujacych robét budowlanych stanaygiych przedmiot
Umowy:.........

8. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w rem& wykonania robét
budowlanych stanowtych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, j@igt wymagana
zgoda Zamawigpego na zmiap Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, vigra
poprzez akceptagjiumowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikgak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawdub dalszym Podwykonaw@owinna stanowiw szczegolnxi, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy nie nie
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdgmjch wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawygisub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest yoAnie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktofeisle odpowiadaj czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawary pomidzy Zamawiaggcym a Wykonawsg,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwRkdnawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane¢dizce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy pretyf w Umowie dla Wykonawcy, dalzie nasfpowa w
czesciach, na podstawie odbioréw ¢géziowych robot wykonanych przez Podwykongwc
lub dalszego Podwykonawic

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostafesslone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z Umowy zawarte] pogdzy Zamawiacym a
Wykonawa i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ orastandardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialrfmi Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, niedzie krotszy od okresu odpowiedziadob
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamayaego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazia posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadagych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy isdeadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zgaku z realizagy Umowy; dysponowa personelem i
sprztem, gwarantycymi prawidiowe wykonanie podzlecanej et Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpadagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzgje wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i g@proraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy vBd@nawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstweda stanowity zadcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca gobowhzani do przedstawiania
Zamawiagcemu nha jegozadanie dokumentéw, swiadczeédr i wyjasnien dotyczcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11.Umowa o podwykonawstwo nie @ zawieré postanowieé:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawcib dalszego Podwykonawazaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmidtaowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odtatgip
przez Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawodwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgago.

12.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ue nasipi¢c wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmaze nasipic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przemaaiapcego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@jzany jest do przedienia
Zamawiajcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej prnémtem g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem s$do robot i ich wycen nawhzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonaweyaz z czscia dokumentacii
dotyczcej wykonania robot, ktére mgjby¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem teg&d dokumentacji, nie paiej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkinego przez Podwykonawiub
dalszego Podwykonawc wraz ze zgogl Wykonawcy na zawarcie Umowy o0
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

14.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesn roboty budowlane, dulzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawdago, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni
od dnia przedizenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzzen.

15.Zamawiajcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zasterea do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema sroboty budowlane, w szczegékwmd w
nastpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagadotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawjay maze odsipi¢ od zagdania zagcznikoOw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10.lit

b) niezahczenia do projektu zestawiiedokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje mmlp przez Podwykonaveclub
dalszego Podwykonawcw catcci lub w czsci kluczowej czsci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastézme do realizacji wycznie bezpgrednio przez
Wykonawe;, z zastrzgeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo img
realizowana przez ......... podmiot trzegi, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si
w postpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego w celykazania spetniania
warunkéw udziatu w pogpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanofvie uzaleniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawaaptaty za realizagjprzedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamayc@fo lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawea realizagj przedmiotu umowy przez Podwykonayyc

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenlaaygego wykonania
Umowy przez Zamawiagego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych ofienych projektem jest diszy ni
przewidywany Umow dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyoe sposobu rozlicikeza wykonane roboty,
uniemaliwiajacego rozliczenie tych robot pogdizy Zamawiajcym a Wykonawg na
podstawie Umowy.

16.W przypadku zgtoszenia przez Zamawi@go zastrzeen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Pgkbmawca Ilub dalszy
Podwykonawca ma przediay¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgcy w caldci zastrzeenia Zamawiajcego.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, &qrzedmiotemsroboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawejo zastrzeeh do tego projektu,
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Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcaediazy Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18.Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przeatoia w przypadkach okilenych w usgpie
15.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, dulzie uwaana za
zaakceptowan przez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedia@enia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&iie sprzeciwu.

20.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawcezediary Zamawiagcemu
poswiadczon za zgodnét z oryginatem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi stanowge czsé¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wygzeniem Umow o podwykonawstwo o wadbmniejszej nt 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umopodwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlgggjtemu obowgzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zaiaelostaw lub ustug o wasto
wiekszej nz 50.000 zt.

21.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcanmee polecé Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kigrezedmiotem & roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawgapo.

22.Zamawiajcy maze zagdac od Wykonawcy niezwilocznego usdaia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéryra mostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawe@&go, lub mee usumné takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonaweaa koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadlazy wraz z kops Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrgd@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #dz inny dokument wigciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdgaj, ze 0soby zawiergfe umow w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posidgrawnienia do jego reprezentacji
lub wskae dosgpnas¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod éloreymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogolnogpsych baz danych.

24.Powierzenie realizacji zatlannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweyten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamgeigp Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmianareak zada okreslonych § umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawi@ggo w trybie okrdonym w us¢pach 13-19.

25. Do zmian istotnych postanowidJmow o podwykonawstwo, innychmokreslone w ust.
24, stosuje sizasady okrdone w usgpach 13-19.

26.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykooawPodwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zoboguany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminowstdngch t umows.

27.Zamawiajcy, mae zada® od Wykonawcy zmiany lub odsugia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywariaiadczeér w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelgiajwarunkow lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych Umowg, nie daj reckojmi naleytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonamebyt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych rob@Vykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwiocznie usuniezpgdanie Zamawiacego Podwykonaveclub
dalszego Podwykonawcz Terenu budowy, jeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszastanowienia niniejszej Umowy.
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28.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iplojekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a tale Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spgdzane g w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Bdawawca jest zobowzany
zalhczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczeniecmgk| polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przgée umowy nagzyk polski.

29.Jeeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieez lzdzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawcw Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajcego wskazug przyczyrR zmiany oraz osapzastpujaca i przedstawigc jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaggm przez Zamawiagego w
postpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowagn do zawarcia Umowy.

30.Wykonawca jest zobowzany przedloy¢ Zamawiagcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust 29 nie @diej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skieroiem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjachiy@y i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedgay nie jest mgiwe — w
najkrotszym mealiwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikaa z braku
personelu Wykonawcygdzie traktowana jako przyczynazdea po stronie Wykonawcy i
nie mae stanowd podstawy do przedhenia terminu zakiczenia robaot.

31.Zmiana os06b, o ktérych mowa w ust 29, wymaga zatizienia przez Zamawig@ego i nie
wymaga zmiany Umowy.

32.Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy roboét
brarzowych (ezeli kierownicy robot brafowych g zaangaowan) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowgzki na Terenie budowy.

33.Wykonawca jest zobowkany zapewri aby osoby zaangawane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikej podmioty, ktore je zaangavaly.

34.Zamawiajcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wpr@ny do zgtoszenia uwag,
zastrzeen albo do wysipienia do Wykonawcy zadaniem usuricia okrélonej osoby,
sparod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, &t@omimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje tacy brak staranni,

b) wykonuje swoje obowizki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sido postanowi@ Umowy lub

d) stwarza zagreenie dla bezpiecastwa, zdrowia lub ochron§rodowiska, w szczegolidoi
narusza zasady bhp oraz przepisyzppo

35.Wykonawca zobowjzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowe] odykyz
niewyptacalnéci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykeia za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwyka@aw i dokonanie cesji praw
i obowigzkéw z tej umowy na Zamawigjego w terminie 14 dni od rozpacia robot
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania telgowizku i stwierdzenia
niewyptacalnéci Wykonawcy lub uchybie termindbw zaptaty na roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamaudgj uprawniony jest do natenia na
Wykonawe kar umownych do wysokoi wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartychegay Wykonaweg i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawia, ze zaptata kar umownych negsbwa bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okéenego w niniejszej umowie oraz z kwoty stangeej naleyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka wi tej czsci swojego wynagrodzenia
umownego i éwiadcza,ze niniejsze postanowienie meg na celu ochrenwynagrodzenia
dla podwykonawcow, zgodne jest z zamiarem igvedton niniejszej umowy.

36.Wykonawca zobowizuje s¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamayeego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdegrzelewu) wynagrodzenia nahego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podigyap odbiorowi.

18



§19

1. Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogigtenia od umowy:
1.1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy niezg
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odsgpienie od umowy w tym przypadku me nasipi¢c w terminie miegjca od powazicia
wiadomdaci 0 powyzszych okolicznéciach (bez ponoszenia kar umownych wg 8 10 ninggjsz
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogtoszona updadtub rozwgzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz ¢ magtku Wykonawcy lub zostanie dokonane¢z#g jego
wierzytelngci u Zamawiajcego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpagzrob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konij@uch
pomimo wezwania Zamawigjego ztaonego na gmie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacpbot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta tuae)
niz jeden miesjc.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje nailesci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7 Wykonawca nie przedta waznosci wygasajcego, wymaganego zabezpieczeniaayddso

wykonania umowy

1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaarmyaany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskatenia

2. Wykonawcy przystuguje prawo oggtenia od umowy w szczegolém jezeli:

Zamawiajcy nie wywbzuje sé z obowpzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miescy od uptywu terminu na zaptafaktur okrélonego w niniejszej umowie.

3. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvesci takiego
oswiadczenia i musi zawie¢aizasadnienie.

4. W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawcoraz Zamawiajcego obowizujg nastpujace
obowigzki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odptenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaggdepo
sporadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji prac w tokg stanu na dzieodstpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakobsistronnie uzgodnionym na swoj koszt.
5. Zamawiaicy w razie odsjpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca p@osi
odpowiedzialnéci zobowhzany jest do dokonania odbioru prac przerwanychz oraptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonaneni atdsjpienia.

§20

Zmiana umowy

[. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony maj prawo do przeditenia terminu zakitcczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych kpdzie zagraone dotrzymanie terminu zakzzenia rob6t, w nagbujacych sytuacjach:

1.1 Jeeli przyczyny, z powodu ktorychellzie zagraone dotrzymanie terminu zakczenia robot
beda nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w szczegOIni
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowgkimn ww. okoliczndci miaty lub
beda mogty mi€ wptyw na dotrzymanie terminu zaktzenia robat,

1.2 Gdy wysipig niekorzystne warunki atmosferyczne uniefivdiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegOlriai z powodu technologii realizacji prac oklienej: umowvg, normami lub innymi
przepisami, wymagagej konkretnych warunkow atmosferycznychzeje koniecznéé wykonania
prac w tym okresie nie jest negstwem okolicznéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,

1.3 Gdy wysipi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét nigdtiych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzdlu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenaorden
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dodatkowych, ktére wstrzymaj lub op&niaja realizacg przedmiotu Umowy, wysgpienia
niebezpieczestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyam przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niegthnym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

1.4 Gdy maliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze gdzglna dziatania organow
administracji, w szczego6ldoi budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zitwt co mae
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zaktenych przez prawo terminédw wydawania przez orgadyninistracji
decyzji, zezwolg, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji \@ganych decyzji, zezwalguzgodni;

1.4.3 Konieczngci uzyskania wyroku glowego lub innego orzeczeniads lub organu, ktdrego
konieczndci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Konieczngci zaspokojenia roszcadub oczekiwa osbéb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niesiawych do jednoznacznego oktenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jeeli wysigpi brak maliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania icio
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanhawstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

1.6 Gdy wysipia klgski zywiotowe np. paar, powdd, traba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robét lub w miejscu prowadzenia dziatadob przez Wykonawg pod warunkiem,ze jest to
dziatalng¢ mapca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonaniaz@dy przesungty o tyle
dni, o ile trwata k¢skazywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywgge na maliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonaveg

1.7 W przypadku istnienia niezinwentaryzowanych zieehnych urzdzei, instalacji lub obiektéw
wymagajicych wstrzymania robét. Termin wykonania imoby¢ przesunjty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie rob6t ze weljl na zbadanie, zabezpieczenidzusunécie uradze,
instalacji lub obiektéw albo tezmiare sposobu wykonania umowy z uwagi na vgpgnie takich
urzadzen, instalacji lub obiektéw;

1.8 Dziataniem o0so6b trzecich uniestiwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nig s
konsekwengj winy ktorejkolwiek ze stron

1.9 Termin wykonania ni@ by¢ przesunjty o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie oblze
wzgledu na okolicznéci wymienione w niniejszym ugpie lub w usgpach nasjpnych.

2. W zakresie wysokgi wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewidygj mazliwos¢ zmiany wysokéci wynagrodzenia namego Wykonawcy,
o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemmesneksu, kadorazowo w przypadku
wysftgpienia jednej z nagpujacych okoliczndci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustugopodatku akcyzowego,
2) zmiany wysok&i minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepigétawy z dnia 10 gadziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pgac
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom espoym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoi stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysétiovptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 ziiernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. pd74.i 1572)
5) zmiany cen materiatdw i kosztow zwanych z realizagjzamowienia, w przypadku
poziomu zmiany cen materiatow i kosztovd® %
- na zasadach i w sposob aitomy w ust. 2.2 — 2.12, jeli zmiany te bda miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonagvc
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2.2 Zmiana wysokai wynagrodzenia nalmego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1,cdizie odnosi sic wytgcznie do cgsci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umpwo dniu wejcia w zycie przepisow
zmieniagcych stawk podatku od towarow i ustug oraz wgknie do czsci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatktowarow i ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkwart@¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a wart@¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstaowych przepisow.
2.4 Zmiana wysok&i wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestaokitérej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, ldzie obejmow& wytacznie czs¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nagiita zmiana wysok&i kosztéw wykonania Umowy przez Wykonaww
zwigzku z wejciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniaych wysoké¢ minimalnego
wynagrodzenia za pra@lbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej lub dokongych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spoteczagnubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysok&i stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pk wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwo¢ odpowiadajca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwgiku ze zwgkszeniem
wysokaci wynagrodzé Pracownikéwswiadczcych prae do wysokdci aktualnie obowjzujacego
minimalnego wynagrodzenia za pgacalbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzgkdnieniem wszystkich obgien publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadaea wzrostowi kosztu Wykonawcythzie odnosi sie wytacznie
do czsci wynagrodzenia Pracownikowswiadczcych prae, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajcym, odpowiadajcej zakresowi, w jakim wykongijoni prace bezpoednio zwiazane z
realizacy przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 Bk wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o0 kwa¢ odpowiadajca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego wgzku z wyptad
wynagrodzenia Pracownikoméwiadczcym prag¢. Kwota odpowiadaca zmianie kosztu
Wykonawcy lgdzie odnosi sie wytacznie do czsci wynagrodzenia Pracowniké®wiadczcych
Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedggim, odpowiadajcej zakresowi, w jakim wykonglj
oni prace bezpwednio zwgzane z realizagjprzedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysok@i wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przdgtao ktorej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, ddzie obejmowé wytacznie czs¢ wynagrodzenia nalmmego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nagiita zmiana wysok&i kosztéw wykonania Umowy przez Wykonaww
oparciu 0 wskaznik zmiany cen materiatdbw lub kosztéw ogtoszony kemunikacie Prezesa
Gtownego Urzdu Statystycznego,aldz przedstawienia wykazu rodzajow materiatow lub kowz
wraz z analiz porownawcg, ktore mialy wplyw na wysok@ wynagrodzenia. Maksymalna
wartags¢ zmiany wynagrodzenia jgkdopuszcza Zamawigy w efekcie zaistnienia niniejszej
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty ckoeejw 8§ 7 usip 1 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w uskatda ze Stron mae wystpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wys@tavynagrodzenia nalego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawieggym w szczegOlniei szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o §ak
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oxgkazaniem daty, od ktorej ngsita badz
nasgpi zmiana wysok&ci kosztow wykonania Umowy uzasadnizg zmiag WySOKGCI
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy.
2.9 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2.1 pkub pkt 3, jeeli z wnioskiem wysipuje
Wykonawca, jest on zobow#any dojczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorychedizie wynika,
w jakim zakresie zmiany te mayvptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdicio
1) pisemne zestawienie wynagradZearéwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczcych Ustugi, wraz z okédeniem zakresu (€Zci etatu), w jakim wykonuj oni
prace bezpoednio zwjzane z realizagjprzedmiotu Umowy oraz €gci wynagrodzenia
odpowiadajcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérepwa w ust. 2.1 pkt 2, lub
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2) pisemne zestawienie wynagrofizéarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczcych prae, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakiladu Apiexzé
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotegzne czisci finansowanej przez
Wykonawe;, z okrdleniem zakresu (eZci etatu), w jakim wykonuj oni prace
bezpdrednio zwizane z realizagj przedmiotu Umowy oraz e¢gci wynagrodzenia
odpowiadajcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérepwa w ust. 2.1 pkt 3.
2.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2Kkt B, jezeli z wnioskiem wysipuje
Zamawiajcy, jest on uprawniony do zobayzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym ninp. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorycjutie wynik& w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Wgow tym pisemnego zestawienia
wynagrodze, o ktdrym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
2.11 W przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust. 2Kt5p jezeli z wnioskiem wysipuje
Wykonawca, jest on zobow#any dojczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorychedizie wynika,
w jakim zakresie zmiany te mayvptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdicio
1) pisemne zestawienie cen materialdw i kasztdrigzanych z realizagjzamdwienia,
w przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatokosztow (zarowno przed jak i po
zmianie) , wraz z analizporéwnawcz na koszt wykonania zamdéwienia.
2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekaaamniosku, o ktérym mowa w ust. 2.9 i 2.11,
Strona, ktora otrzymata wniosek, prze&alrugiej Stronie informagjo zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wska kwot, o ktom wynagrodzenie natme Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informaa¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
2.13 W przypadku otrzymania przez Stgonformacji o niezatwierdzeniu wniosku lubegziowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta seoponownie wygpic¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraZ 3tbsuje si odpowiednio.
2.14 Zawarcie aneksu nggt nie p&niej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysakd wynagrodzenia nalego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato ziomnenzgodnie z ugpem 2, zobowjzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugoggo podwykonawcy, z ktorym zawart umgvw zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotymymch podwykonawcy, jeli tacznie
spetnione g warunki:

1) przedmiotem umowyasoboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowgzywania umowy przekracza 6 miesy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jestztivea w nas¢pujacych przypadkach:

3.1 Konieczné& zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych razef
technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,ylmd
zastosowanie przewidzianych rozwén grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznéci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej rimia
uznanych za nieistotne ogisstwo od projektu technicznego, wynikajych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Hydrologicznych odbiegagych w
sposob istotny od przytych w dokumentacji projektowej, rozpoznania ter@naakresie znalezisk
archeologicznych, wyspowania niewybuchow lub niewypatow, ktére magkutkowd w swietle
dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wysgpienia warunkow terenu budowy odbiegajch w sposob istotny od przyych w
dokumentacji technicznej, w szczegd@loo napotkania niezinwentaryzowanych lubediie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekiow budowlanych,

3.5 Koniecznéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowannnych rozwjzan
technicznych lub materiatowych ze wgdli na zmiany obowzujacego prawa,
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3.6 Wystpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyon przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimym do unikngcia lub usunjcia tych kolizji,

3.7 Wysgpienia Sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczné wykonania prac na istnigjych sieciach wod-kan, w celu usggia awarii lub
zabezpieczenia przed wypteniem awarii w przyszkei badZ koniecznéci wykonania przygczy.

4. Zmiana sposobu ptatfm:

4.1 Zamawigjcy jest uprawniony dagdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokomyava
ptatncci na rzecz Wykonawcy w zezku ze zmianami zawartej przez Zamawgago umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznychydaicych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptafico w celu dostosowania go do zmienionego harmomogra
wykonania prac;

5. Wszystkie powssze postanowienia stanawkatalog zmian, na ktdre Zamavgey maze wyrazé
zgoct. Nie stanowj jednoczeénie zobowizania do wyraenia takiej zgody zarOwno przez
Zamawiagcego, jak i przez Wykonawc

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcyzmmasipi¢c w sytuacji, gdy osoba wskazana w
ofercie przestanie By pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostasiderowana do
realizacji innych umow lub few przypadku jej czasowej niezdoked do pracy bdz urlopu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest obayzany wskazé& nowg osole spetniagca wymagania SWZ, co
nastpuje w pisemnym powiadomieniu Zamaw@@go obejmujcym wykazanie spetniania
warunkéw SWZ przez nowo wskazywansole. Zamawiajcy w ciggu 7 dni mae wyrazé swoj
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasagm@gp Wykonawcy. Brak sprzeciwu wagu 7
dni od przedstawienia petnych informacji dot. novesjioby uznaje siza jej akceptagj przez
Zamawiajcego.

7. Nie stanowj zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawe@aien publicznych w
szczegolnéci:

7.1 Zmiana danych zwzanych z obstug administracyjno-organizacynumowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wakazh do kontaktéw radzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawaynm legitymupca Sie wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, diwiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktdremu zamawiey udzielit zamowienia, ma zagi¢ nowy wykonawca
w wyniku pohczenia podziatu, przeksztatcenia, upddio restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przebirstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w posipowaniu, nie zachodzwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za
soly innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzeeniem wyjtkow przewidzianych umogy zmiany tréci umowy wymagaj pod rygorem

niewaznaosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne.

9. Zmiana postanowiezawartej umowy w stosunku do gce oferty Wykonawcy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest aiwa z zastrzéeniem, ¥ zmiany te nie wykraczgj
poza okrélenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ.

§ 20
Naleznosci wynikajgce z tréci niniejszej umowy nie magby¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiagcego wyraonej na pimie.

§21
Zobowigzania wynikagce z niniejszej umowy obowiuja takze nasgpcdw prawnych Wykonawcy.
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§22
W sprawach nie uregulowanych ninigjsamowy maj zastosowanie przepisy: Prawa zamdwie
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

§22
Strony  zobowjzuja si¢ do polubownego zatatwiania sporOw 0 roszczenia ilopgrawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopudmezdj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed gem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeosppolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo ogolprowadacs inne polubowne rozweanie sporu,
a w razie nie dégia do porozumienia sprawy sporne rozstrzygi\#@asciwy dla Zamawigjcego.

8§24
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej, pod rygorem niesraxsci.

§25
Umowa zawarta w formie elektronicznej wchodziyeie z dniem podpisania przez ostatné stron.

§ 22

Umowe sporadzono w trzech jednobrzgaych egzemplarzach, dwa dla Zamawcgago, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJAC:
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