Zatacznik nr 10
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR §Z.271.01.2021

zawarta w dniu .............. r w Wagrowcu, pomiedzy :

Gming Miejskg Wagrowiec z siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. KosSciuszki 15A, NIP 766-19-72-436,
reprezentowang przez

Jarostawa Berendta — Burmistrza Miasta Wagrowca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego

zwanym dalej "Zamawiajagcym"

----------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt.
IMK.271.1.2021, wedtug przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zagospodarowanie doliny rzeki Wetny na odcinku od Al. Jana Pawta Il do ul.
Opackiej — zwiekszenie odpornosci miasta na negatywne zjawiska wynikajgce ze zmian klimatu oraz
adaptacja do tych zmian.

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu robote budowlang polegajaca na
zagospodarowaniu doliny rzeki Wetny na odcinku od Al. Jana Pawta Il do ul. Opackiej na dziatkach 2473,
2480/2, 2480/3, 2483/1, 2484/1, 2485/1, 2486/1, 2487/1, 2487/3, 2488/1, 2489/1, 2490/1, 2490/6, 2472,
2483/3

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia na okres .......... — liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robat,

2) pielegnacji zieleni oraz udzielenie gwarancji na zielen przez okres 24 miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét,

3) dostawy i montazu elementéw wyposazenia, okreslonych w dokumentacji technicznej oraz
przedmiarze,

4) kazdorazowego na wezwanie Zamawiajgcego udostepnienia placu budowy Wykonawcy | etapu
zagospodarowania doliny rzeki Wetny w koordynacji prac i prawidtowego potgczenia obu etapdw
inwestycji.

5) Wykonania w ciggu 60 dni od dnia podpisania umowy linii kablowej dla o$wietlenia oraz prac
zwigzanych z monitoringiem,

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej zatgcznik nr 11
do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sygn. akt $2.271.01.2021)



§2

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny takze dla oséb
trzecich, niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ szczegdlne srodki
ostroznosci i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robét na terenie czynnego obiektu.
Roboty nalezy tak zorganizowa¢d, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikdéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawcy i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokét terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow oraz wszelkie
szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
SWZ i umowy.

Zamowienie nalezy wykonaé przy uzyciu nowych wyrobdw spetniajagcych wymogi, o ktérych mowa w art. 10
ustawy Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej dla materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu
i stosowania na rynku polskim. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacjag Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robot budowlanych oraz wydawania
kierownikowi budowy/robdt zalecen w zakresie realizacji robot budowlanych oraz bezpieczenstwa na
terenie objetym inwestycja

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewni na terenie budowy, na witasny koszt potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty do zbadania jakosci robét, a takze do sprawdzenia ilosSci
zuzytych materiatéw

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajagcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdot z materiatow
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia,
2) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,
3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakornczenia prac,
4) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — gdy wymagany jest przepisami prawa ,
5) prowadzenia dziennika budowy,
6) zapewnienia niezbednych mediéw w szczegdlnosci pradu i wody,
7) prowadzenia robdt w sposdb nie powodujgcy dewastacji terenu wokoét budowanego obiektu,

8) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe,



2.

3.

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie

zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazddw w  zakresie uzgodnionym
z uzytkownikami terendw przylegtych i inspektorami nadzoru,

utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,

zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
przywrdécenia lub odtworzenia terenu, na ktérym prowadzone bedg prace do stanu poprzedniego,
zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamowienia w zakresie
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133) (wytyczenie punktow gtdwnych,
obstugi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego
(w 5 egzemplarzach), Wykonawca w inwentaryzacji powykonawczej zobowigzany jest do zmiany
klasouzytkow zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,

utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatdow, odpaddw, smieci, urzgdzen prowizorycznych, ktdre nie s3 juz
potrzebne,

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatow
rozbiérkowych tj. wszelkich materiatédw i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz
materiatéw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi,

Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd
komunikacyjnych,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Wykonawcy robét drogowych, Zamawiajgcemu oraz
wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub
Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty
budowane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

22) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami

ustawy Prawo budowlane,

23) zapewnienia odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéow gtéwnego wykonawcy oraz odmiennej

odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujgcych sie na terenie budowy w sposéb
zapewniajacy ich wizualnie tatwg identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce pracownikéw).

24) sporzadzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku

25)

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 5 egzemplarzach),

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli przepisy prawa bedg tego wymagad,

26) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie

elektroniczne;j.

27) W razie koniecznosci Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji derogacyjnej lub

odstepstwa na ptoszenie ptactwa oraz innych decyzji wymaganych przepisami prawa.

Z dniem przejecia terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.
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11.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zagdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazac,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatacznikach lub wykraczaly poza szczegétowe wyliczenia czynnodci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w sSwietle
obowigzujacych przepisdw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektéw, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz osob trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdow, urzgdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencja oséb trzecich — opdznien
w wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy,



§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére beda
zatrudnione na podstawie 0 umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ogdélnobudowlane,
3) roboty zwigzanie z zatozeniem i utrzymaniem zieleni.
2. Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow tacznie.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§5

1. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy.
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Wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie do 134 dni od dnia podpisania umowy. Przez wykonanie
przedmiotu zamowienia rozumie sie uzyskanie przez Wykonawce i przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci.

§6

Za wykonanie umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt
brutto, w tym VAT w wysokosci ..... %

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest
niezmienne.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dwdch faktur czesciowych i trzeciej faktury kornicowej,
lub jednej faktury czesciowej i drugiej faktury koricowej wystawionych przez Wykonawce, w sytuacji
okreslonej w ust. 7.

Pierwsza faktura czesciowa na maksymalng wartos¢ 50 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
zostanie wystawiona po wykonaniu robdét budowlanych o wartosci minimum 50 % wynagrodzenia
okreslonego w & 6 ust. 1. Pierwsza faktura czeSciowa zostanie wystawiona w oparciu o sporzadzony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokdt zaawansowania prac, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych,
wykonane do dnia odbioru.

Druga faktura czesciowa na maksymalng wartos¢ 40 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 moze
zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych. Druga faktura czesciowa zostanie
wystawiona w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokdt zaawansowania
prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktédrym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdt budowlanych, a takze po spisaniu protokotu odbioru koricowego robét podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy,

Faktura kornicowa o wartosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 moze zosta¢ wystawiona po:

1) uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej, ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - gdy bedzie
wymagana przez PINB, WINB.

2) dostarczeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej,
wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym ztozonym w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej

W przypadku posiadania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym zarejestrowanym w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej podczas dokonywania czynnosci odbioru koncowego robot
Wykonawca moze wystawi¢ fakture koricowa na 50% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego. Za termin zaptaty uwaza sie date
wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢é przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie protokdt odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw wraz z
dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesc
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7


http://www.efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Strony przewidujg odbiory robdt zanikajgcych, odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy.

Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Odbiory czesciowe dokonywane bedy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia. Strony sporzadzajg protokdét odbioru
czeSciowego, do ktérego zatgcznik stanowi protokoét rzeczowo-finansowy stanowigcy podstawe do
wystawienia faktury czesciowej.

Strony sporzgdzajg protokdt koricowy z zakoriczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét.
Termin przypadajacy na dziern wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego
dnia przypadajgcego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia:
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1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawcza,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,

7) instrukcje obstugi,

8) zalecenia dotyczgce przegladdw i konserwacji,
9) wykaz autoryzowanych punktow serwisowych

W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koficowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadaja sie do
usunigcia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktore nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koricowego, Zamawiajgcy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru beda wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres ................ od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Wykonawca udziela na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego gwarancji na
wykonang zielen.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -3.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé¢ na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.
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W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglagdy gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglgdem.
Z przeglagddéw gwarancyjnych sporzgdza sie protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w trakcie przeglagdu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwiséw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w
tym tez wynikajgcych z protokotu odbioru korncowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi
trzeciemu bez upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§ 10

Oprécz przypadkdw wskazanych w kodeksie cywilnym, Prawie zamodwien publicznych i innych
obowigzujacych przepisach, Zamawiajacy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowigzujacych
przepisOw moze nastgpic, wedtug wyboru Zamawiajacego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter cigglty, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajacych do
odstgpienia od Umowy.

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajag mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:

1) przerywa wykonywanie prac objetych Umowa, lub w inny sposdb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowag,

2) jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapdw
okreslonych w Umowie

3) podzleci catos$¢ robét budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajacego,

4) doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majgtku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatan majgcych doprowadzi¢
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

5) naruszy obowigzki zwigzane z =zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

6) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowg, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgleddéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy



lub jesli ktérakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bgdz dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie
personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentéw, robdt oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzagdzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku
do wykonanych: projektédw i innych dokumentdw, robdt oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystapity przed odstagpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci mogg by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysoko$¢ naleznej kary umownej za
odstgpienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 2i 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie sporzgdzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementow zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzagdzenia,



2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu
za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zapfaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wysokos$¢
zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................. zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czesé¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
2) zazwioke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

5) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty

8) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 4 — za kazdy
przypadek

9) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto.



2.

Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie

kary umowne na zasadach ogdlnych.

§ 15

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcdéw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajacego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywac¢ odbioru robdot od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajgcego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgloszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zada¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie robét
przez podwykonawce.

§ 16

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2

3) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdziniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcy faktury lub rachunku bedzie protokot
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywac¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia
o uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 17

Mozliwe s3g istotne zmiany umowy polegajagce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub robét zamiennych,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdéw Administracji, innych oséb lub podmiotéw, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca

3) sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdt, dla ktdrych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéow atmosferycznych,

4) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

5) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robot stanu wyjatkowego, stanu zagrozenia epidemicznego,
stanu epidemii lub innego stanu wyjgtkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i obowigzki na
obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju lub
minimum na terenie miasta Wagrowiec

6) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowe;j

7) wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

— natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
—  koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

6) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie roboét
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia Iub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

7) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;



8)

9)

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktéore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

—  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

10) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organéw administracji

panstwowej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegblnosdci eksploratoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw  pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

—  przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

— zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robdt, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngc
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powodow.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujacych koniecznosc:

1)

rezygnacji z czesci robdét na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢  wykonania robdt zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robot,

2) udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamdéwienia objetego niniejsza umowag, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robot dodatkowych, ktdrych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamoéwienia w Swietle zapiséw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamodwien publicznych,

d) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Mozliwe s3 istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:

1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robét i obiektéw
stanowigcych Przedmiot Umowy,



4) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowe;j;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatdw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o
wyzszych parametrach niz okreslone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowe;j,
sposob zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatacznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzadzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zafacznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na
podstawie Katalogow Naktadoéw Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z
zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych wg cennikow ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za
kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

§18

Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia na kwote ...........c.c......... przez caty okres
realizacji zamdwienia (deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy
(bez wzgledu na to, czy zostat sporzadzony aneks do umowy, czy nie) Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania
tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatacznik do umowy. Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

Wykonawca od momentu udostepnienia terenu robot az do podpisania protokotu odbioru korncowego
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy przez niego, jego pracownikdéw i podwykonawcdéw oraz osoby, ktérymi sie postuguje.

§19

Strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktu: ........cccceveveceeiececnennen.

1) Ze strony Zmawiajgcego -

2) Ze strony Wykonawcy —

3) Kierownikiem budowy bedzie —
Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktéw.
Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
funkcje kierownika budowy gdy :

1) Wystapi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.



§ 20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21

Sadem wifasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§22

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



